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DenumireSimbol Info
PG
CBA ConstrucƟi din Beton Armat/ Engineering-reinforced concrete

Plan General / General Plan

BORDEROUL SETURILOR DE BAZĂ

PROIECTUL ESTE ELABORAT IN CONFORMITATE CU EXIGENTELE NORMELOR SI CORESPUND
CRITERIILOR DE BAZA A CALITATII IN CONSTRUCTII, REGLEMENTATE DE "LEGEA R. MOLDOVA
PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII nr. 721-XIII din 02.02.1996 art.9:

A) REZISTENTA SI STABILITATE
B) SIGURANTA IN EXPLOATARE
C) SIGURANTA LA FOC
D) IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR
E) IZOLATIE TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMIE DE ENERGIE
F) PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
G) UTILIZAREA SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

ARHITECT ȘEF A PROIECTULUI         Petrov N.

IGINER ȘEF A PROIECTULUI         Popa P.
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Denumirea

Date generale
Plan general
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Vizualizare 3D
Vizualizare 3D
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Note

ISP

ASP Petrov N. cerƟficat seria 2019-P nr.0465 din 18.12.2019

Popa P. cerƟficat seria 2017-P nr. 1639 din  15.06.2017

Lista documentelor normaƟve de bază pentru elaborarea proiectului

nr.
doc. Denumirea Note

NCM C 01.06.-2014

CP 01.02. 2018

NCM B.01.05-2019

Clădiri civile Clădiri și construcții Prevederi generale de proiectare cu
asigurarea accesibilităţii pentru persoane cu dizabilităţi
Urbanism SistemaƟzarea și amenajarea localităților urbane și rurale

Denumirea UnitaƟ
de masura Indicatorii ObiecƟi

1   Zona climaterica IIIB

2

  Presiunea dinamica a vintului 300(30)3

  Greutatea invelisului de zapada 500(50)4

  Temperatura de calcul in exterior -165

  Gradul de seismicitate a zonei construcƟei 7

PA(kg/mІ)

N/mІ(kg/mІ)

°C

grade

CARACTERISTICILE CLIMATERICE ALE ZONEI DE CONSTRUCTIE ȘI A CLĂDIRII

Nr.

Clasa de importanță      NCM E.01.02:2019 IIIgrade

6

LISTA ACTELOR DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE SA

nr. crt. Procese verbale de recepţie a lucrărilor ce devin ascunse note
Procesul verbal de confirmare a corespunderii terenului de fundare
prospecţiunilor geotehnice.1.

2. Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de armare a construcţiilor turnate
monolit şi a celor parţial prefabricate.

N
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ta
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 N
r.

Cerinţe generale de securitate pentru obiectele de construcţie la folosirea şi
accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi.

                                                          TEMEI PENRTU PROIECTARE:
Proiectul este elaborat în baza:
- Contractului Nr. 26 din 11 februarie 2022 de achiziționare a serviciilor de proiectare.
- Schiței de proiect, elaborată în baza Caietului de Sarcini, coordonată cu beneficiarul.
- Sarcinii de proiectare cu privire la "Edificarea monumentului ”Nicolae Titulescu” în

scuarul din bd. Decebal str. Nicolae Titulescu.", coordonată cu beneficiarul;
- Prospecțiuni tehno-geodezice (studiul topografic)
- CerƟficatului de Urbanism nr.7/22 din 7 ianuarei 2022

RECEPŢIONAREA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE A CLĂDIRII DATE SE VA INDEPLINI IN URMĂTOARELE FAZE
DETERMINATE:
1. Recepţionarea lucrărilor de săpare a gropii de fundaţi
2. Recepţionarea lucrărilor de execuţie a fundaţiilor (cu cel mult şapte zile оnainte de
   umplerea Ɵmpanelor gropii de fundaţie);

3.Recepționarea lucrărilor de montare a monumentului.
4.Recepţionarea lucrărilor de execuţie a pavajului, bordurei și finisărilor.
5. Predarea in exploatare a obiectului.
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luni de construcție
Graficul calendaristic pentru executarea lucrărilor

Nr.

I.1
1

Eliberarea permisului de la reprezentantul serviciului ”
Autosolubiritate” pentru evacuarea deșeurilor materialelor de
construcții de pe teren.

saptămîni de construcție
1Denumirea lucrărilor și

etapele de construcție
2 3 4 1

2
2 3 4 1

3
2 3 4

Instalarea benzilor de protecțieI.2
I.3 panou antiincendiar \ panou info.
I.4 Asigurarea șantierului cu rețele necesare

pentru construirea obiectivului
I.5 Racord la rețele
I.6 Lucrări de terasament, săpare gropii de fundație
I.7

Dematurizarea betonului.
I.9 Montarea pavajului și a bordurei
I.10 Montarea monumentului

Lucrări de finisare a fundației - montarea granitului.
Darea în expluatare

I.11
I.13

I.8
Executarea patului din beton armat pentru monument.

Îngradire provizorie a terenului de
constructie

SEMNE CONVENTIONALE
Panou informativ

Depozitarea materialelor de
construcție

P

Organizarea Lucrarilor de Construcție Sc.1:250

NOTE:
  1. Terenul de construcƟe  se  va  îngrădi  cu  un  gard  provizoriu  care  după
finalizarea lucrărilor de construcţie-montaj.
Lucrările de construcţie se vor îndeplini în conformitate cu prevederele NCM
A.08.02:2014 "Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii" şi NRS 35-03-
96:2008 "Cerinţe de securitate industrială la construcţia, montarea, punerea în
funcţiune, uƟlizarea,repararea şi verificarea tehnică a macaralelor".
Îndeplinirea lucrărilor de construcţie-montaj se va efectua în prezenţa
responsabilului tehnic cu respectarea strictă a distanţei de la locul posibil al
căderii încărcăturii pînă la hotarele zonei de pericol (nu mai puţin de 3 m).
  2. La intrarea pe teritoriul şanƟerului  va  fi  montat  un  panou  anƟincendiar
înzestrat cu cel puţin: două sƟngătoare, o cangă, două căldări, un hârleţ, un
târnăcop, o rangă, o ladă cu cel puţin 0.20 m.c. de nisip.
  3. Înainte de începutul lucrărilor de construcţie se vor îndeplini următoarele:
- îngrădire terenului de construcţie cu gard provizoriu;
- racordarea la reţeaua electrică confrm poiectului de elictrificare a şanƟerului;
- racordarea provizorie la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare.
  4-*. Încăpere de serviciu pentru diriginte de șanƟer  și  încăpere  de  serviciu
pentru muncitori va fi amplasată  pe teritoriu conform planului de organizare a
sanƟerului de construcții sau într-o alta zonă din apropiere prevazuta prealabil
da catre beneficiar.
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Notă:  Monumentul  din imagine este o analogie și nu corespunde monumentului care va fi montat.
 Acest proiect prevede numai elaborarea amenajării și fundației.
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