CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.2%

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preg

ci@é"’mai 2019 Crihana Veche, Cahul (municipiu, o s

Digitally signed by Pelivan Ecaterina
Date: 2020.07.13 16:25:03 EEST

PARTILE coNTRA@miggyaslgnmm

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizifie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1554282073}& 7 din 17.04.2019 intre Prim#ria Crihana Veche, cu sediul in Crihana Veche
(denumirea autoritatii contractante) (localitatea}

str. Victoriei nr.6, telefon: 299 72 215, fax: 299 72 215, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.
25805 reprezentat prin Cucereanu Rodica, primar in calitate de Beneficiar pe de o parte,
(numele, prenumele si functia conducitorului),

si SRL .STACI GRUP”. cu sediul in mun. Chigindu. str. Podgorenilor, nr. 97, telefon: 22 46 34 90,

(denumirea operatorului economic) (localitatea)

fax: 22 46 34 90, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1011600005156 autorizat pentru
activitatea in constructii: autorizatia nr. 053375 din “02” noiembrie 2016, eliberati de Camera de
Licentiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate constructii de cladiri $: constructii

ingineresti, instalaii si refele tehnico edilitare, reconstructii, consolidiri reprezentat prin Pelivan
Ecaterina

(numele sifunctia conducitorului)

administrator in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sd execute lucrdrile de reparatie a drumului public din satul
Crihana Veche 1n conformitate cu normativele, standardele i prescriptiile tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de execuie a lucrérilor contractate este de 1 lunad dupi primirea ordinului de incepere a
executieisi asigurérii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
confract. .

2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daci constrAngerea activitifii se datoreazi urmitoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar; _
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¢) datoritd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile i imprevizibile peniru
Antreprenorul general; .

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarca in execuiie a normelor §i
reglementrilor tehnice In vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrdrile tn mod corespunzétor,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrérilor
sau a2 unor pirfi din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul
suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrérilor cu buni diligentd.

2.5 La terminarea luerdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. fn baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constati ci sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintasi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata realizarea
lucsirilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare §i cu
prevederile din contract. In functie de constatrile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi ficutd §i pentru pérti de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR ST MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 454 115, 86 lei MD.
(swma cu cifre gi litere)

inclusiv 75 685,98 TVA lei MD.

(suma cu cifre gi litere)

1.2 Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupé primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de citre Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

14  Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor *
anuale estimate In contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de platd
definitive de citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoriti unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi platit3 imediat.

1.6  Lueririle nu vor fi considerate finalizate pindcind procesul-verbal de recepfie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrérile-au fost executate
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4. AJUSLAKEA VALURI CUNIRKAUIULUL
4.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie fécute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{i in

domeniul achiziiilor publice ce reglementeazi modalitifile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
3.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de execufiesi de o calitate
corespunzatoaxe prevederilor actelor normative tn vigoare si a prezentului contract.
5.2 In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se executs n subantreprizd, Antreprenorul

general frebuie sd prezinte, cu ocazia ofertsrii, lista subantreprenonlor de specialitate §i lucrarile
pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forfei de muncid pe bazi de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractiri.

6. DREPTURILE $Y OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUX

6.1 intreaga documentafie necesard pentru executarea lucriirilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in dousi exemplare, in termenele stabilite o
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice,

6.2 Antreprenorul general are obligatia s execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
confract, pe proprie réspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte prmectul
documentatia de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdirii acestora este

previzuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazj astfel:

a) un exemplar rdmén la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi {inut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desencle, calculele, verificarile calculelor, caietele de misurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci gisint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si complets.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea siintrefinerea corespunzitoare a lucririlor. :

6.7 Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimenitare care si conini instructiuni sau
aproban o1dme dzrcctwc, sau detaln, Antreprenorul general .Va-notifica Beneﬁclarul pnn




6.8 intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de cifre Antreprenorul general, fird platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de execufie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intrefine toate luerdrile, va asigura forfa de munc,
materialele, utilajele de construcgiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
luerdirilor. Acesta 151 asumi Intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.10 Antreprenorul general garanteazi c#, la data receptiei, lucrarea executati are calitafile stipulate
in contract, corespunde reglementrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.11 La lucrdrile la care se fac incerc#ri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

6.12 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfésurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora 1i se va asigura accesul la locul de
munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoardactivititi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele sidocumentatia de execuie
pentru examinare si si i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta sé nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum gidocumentafiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.13 Beneficiarul este autorizat si emitd dispozifiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care

- trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.14 Dacd Antreprenorul general considerd ci dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu 1l absolvi de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultiti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre Beneficiar.

6.15 Trasarea axelor principale, bornelor de referin{3, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.16 Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
s protejeze §i s& pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

6.17 Ridic#rile 'de teren, tras#rile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sa instiineze Beneficiarul
cu privire la erorile siinexactititile constatate sau presupuse.

6.18 Antreprenorul general are obligatia si stabileasci toate relafiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate i este rispunzitor faii de Beneficiar pentru respectarea de
cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunil /1egaie$1pr\fesmnale
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6.20 In cazul neexecutérii de citre Antreprenor a dispoziiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, pundnd n
intdrziere in acest sens 'Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutirii.

6.21 in cazul in care in timpul executirii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat s opreascd executia lucririlor in zona
respectivd i si comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest
fapt.

6.22 In timpul desfigurarii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia si mentini ciile de acces
libere, si retrags utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseurigi lucréri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucririle
provizorii.

6.23 Beneficiarul trebuic si obini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi aprobdrile, si

pldteascd toate taxele necesare legate de execufia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajirii

intregii forfe de muncd pentru realizarea Iucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testéri de ciitre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita, Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare
penfru examinarea, mésurarea i testarea lucrarilor, )

8.2 Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este previzut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriiri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoani autorizati de acestia au acces tot timpul la

lucréri pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5 Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fir aprobarea responsabilului tehnic atestat i,

dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si
si urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Anfreprenorul general va
anunfaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile

cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat i proiectantul vor participa
- la examinarea si misurarea lucririlor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérfi de lucrare la dispozitia Beneficiarului §i va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Dacii se-constatd cd lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentat'/ ( é’éﬁéﬁﬁﬁ@%

. e o 1 o
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz ¢ mirar, de Ahtreprengiul general.
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8.7 Costurile pentru consumul de utilitti, precum si cel al cont




proporfional de citre acestia.

8.8 Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fird
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, firi a exista in
acest sens o dispozifie expresi a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie s nliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lueririle respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si
se presupune c& ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

B.9 Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului fn modul
corespunzitor §i primirea ordinului de executie.

9.
21
9.2

93

10.1

10.2

10.3

104

10.5

PERIOADA DE GARANTIE $SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucririle previzute la pet.2.1. al prezentului contract este de 1 ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucririlor sipini la expirarea
termenului prevézut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si Inliture toate defectiunile ce

fin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificiri
transmise de citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daci in legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui terf, pirtile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea fntre pérti a
cuantumului réspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitie a

- fiecdirui partener in producerea acesteia, daci n clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

Membrii asocierii f5i pistreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati s&
raspundd solidar fati de autoritate contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor
confractuale, :

Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicaty, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci
Antreprenorul general I-a ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

- incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilititi, a terenurilor

10.6

10.7

10.8

limitrofe prin depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum si ca-urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vini. '

Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la
dispozifie Impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El
trebuie s ia masuri de protectie contra degradirii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice sia
apei si sd indepiirteze zipada sigheata.

Daci nerespectarea de ciitre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotiirdri ale autorititiloradministraiei publice locale sapsalévally

constituite, si care au caracter obligatoriu la executare;;?éfﬁo@r,, proyoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despégubit de Antreprenorul genéral,in miritifea i prejudiciului.
Daci motivele constréngerii san ale intreruperii § n{t ?Iﬁ‘ﬁﬂfqbg% u dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentit\ iy f
intervenite si care pot fi dovedite. 5
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culpabild va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despigubiri in cuantum (de 1a 0,01% péni la
0,19%) din valoarea lucrdrilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intérziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensafii plitibile

conform prevederilor legale, In privinia sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea

11.1

12.1

122

113

12.4

12.5

12.6

¥

13.1

obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
in cazul litigiilor privind calitatea siproprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectu#irii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupi o ingtiinfare prealabild a celeilalte parti, si ceari efectuarea unor cercetiri de citre

0 instituie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cirei
culpid a fost dovedita.

12, REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-si Indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notific antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritd unor

conjuncturi economice ii este .imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

° Antreprenorul general se afld in incapacitate de plati, lichidare, aplicat sechestru;

o Antreprenorul general nu incepe lucririle fird si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucréirile suspendate, in termen rezonabil de. la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor; 7 5E :

° Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract; .

° Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevizute §i datoritd unor
conjuncturi economice 1i este. imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
coniractuale. e i f

Contractul se considerd reziliat, dacd partea contractants va ¢oniunica in scris celelalte pérti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract. :

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receplia cantitativi si calitativa a lucriirilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va tntocmi situafia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si Iucririlor provizorii, dup care se vor stabili sumele care
urmeaza si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractulu, precum §i daunele pe care
trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectu:
lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilie/r
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13. DISPOZITII FINAL

Urmétoarele documente vor fi citite si vor fi interprctati\%&a
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A

/nezentuiui



a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnicé;

¢) Oferta financiaré;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguita{i sau discrepanfe in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezinti acordul de voin{d al partilorsi se considerd semnat la data
aplicirii ultimei semnéturi de ciitre una dintre pirti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pand la receptia finald a
lucrérilor.

14, RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa postald: mun. Chigindu Adresa postalé: Crihana Veche
Telefon: 22 463490 Telefon: 299 72 215
Cod fiscal: 1011600005156 Cod fiscal: 1007601006092
Banca:MOLDMD2329 Banca: Trezoreria de Stat
Cod/f: 1011600005156 ‘ Cod: TREZMD2X .
IBAN: MD79ML000000002251329136 IBAN: MDESTR PDAHAALS0CC

{OEI5AC

15. SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR




Formuler interdepariamenial
aprovat orin ordinul ar 3/5 din 15
al Depariamentului de Siat de

CSDT —~

e o Q4o iy T
Anitreprenor SR, "Staci-Grup

(denumirez’)

friar Dl ey ithar 7 rhe
ficiar Frimaria s. Crihana) Yecie

(denumiresa:)

ari de reparatie dirumsi

al Republicii 14

Valoarea [ucrarilor executate 454 115,36 lei

Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2019
Pret Valoare
Nr Simbol ; : ; inclusiv inclusiv salariu
i T ! titat :
Gtk et Denumire lucrari U.M. Cantitate ; s.aiar:u (col.5xcok6)
(let/U.M.) (lei/UM.)
2 3 4 5 6 7
1. Drum L=500 m, B=5,0 m
Scarificarea usoara 2
RpDAQ4B | impietruirii pina la 5 cm 5 2 500,000 145 it i
adincime autogrederul 1,15 2 883,00
Reprofilarea partii
carosabile a drumurilor 0,23 580,09
g% 0 2 500,000 2 2
RpDAO7A | impietruite executate m2
: 0,04 93,70
mecanic cu autogreder
Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu 839,49 314 807,72
RpDDO2A | asternere mecanica m3 Al
; P 57,66 21 622,50
executat cu impanare S1
innoroire
Total capitol: 319 019,11
Inclusiv salariu 24 599,20
Total lei 319 019,11
Contributiile la asigurarile 22,50 % 5534,82
sociale
Total 100,00 + 324 553,93
Cheltuieli de regie 10,00 % 32 455,39
Total 100,00 + 357 009,32
Beneficiu de deviz 6,00 % 21 420,56
Total 100,00 + 378 429,88
TVA 20,00 % 75 685,98







2 3 1 5 I 6 l i
454 115,86
TOTAL proces-verbal: —_——
Inclusiv salariu 24 599,20
Antreprenor Beneficiar
S.R.L. "Staci-Grup” Primaria s. Crihana Veche
(denumirea) (denumirea)
Director E. Pelivan . Cucereanu

(functia, numele, prenumele, semniitura)
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