

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitala a acoperisului de tip moale in acoperis de tip rigid la L.T.D. Cantemir.str Dacia 28/3,mun.Chisinau.**

2. Numărul și data contractului **Nr.10/C din 16.04.2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IM Directia Constructii Capitale a Primariei mun.Chisinau.**

4. Adresa eneficiarului **mun.Chisinau str,31 August nr.100**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **3 053 425 lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) **3 643 184 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **N-au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni) - **7 (luni)**

a) contractată - **7 (luni)**

b) efectiv realizată - **6(luni)**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.127 dun 19.10.2015.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

De receptionat obiectul Reparatia capitala a acoperisului de tip moale in acoperis de tip rigid la L.T. D.Cantemir.str,Dacia 28/3 . Si darea lui in exspluatare.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **25.03.2019.**

Semnat: _____

Nume:

Gutin Anatolie

Funcția în cadrul firmei:

Director Tehnic

Denumirea firmei și sigiliu:

Graficon-AV SRL





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

132

Nr. 10 / C

din 16.04.2014

Cod obiect: 0475

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova	
AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE	
ÎNREGISTRAT	
Nr. <u>14/00313</u>	data <u>23.05.2014</u>
Semnătura <u>Botnari</u>	

1. Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 14/00313 din 18.03.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 17 din 28.02.2014 între **ÎM Direcția construcții capitale a Primăriei mun. Chișinău**, cu sediul în mun. Chișinău, str.31 August 1989, nr.100 tel/fax: 23-49-36, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0014206 din 12.12.1995 reprezentat prin **Roman Sofroni - Șef al ÎM „Direcției Construcții Capitale”**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SC „Graficon-AV” SRL**, cu sediul în mun. Chișinău str. Industrială,10, tel: 022-28-56-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1007600046745 din 15.08.2007, autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.040854 din 14.11.2012, eliberată de Camera de Licențiere, reprezentat prin **Viorica Gutium - în calitate de Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul Contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție la obiectivul **„Reparația capitală a acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid al Liceului Teoretic “D. Cantemir” din bd. Dacia nr.28/3, sect. Botanica, mun. Chișinău”** CPV 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.



3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **7 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul



dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 053 425,00** (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.



14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- scrisoarea de acceptare;
- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

14.2. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.12.2020

15. Rechizitele juridice și financiare ale părților

Beneficiarul

ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

mun. Chișinău
Str. 31 August 1989, 100
cont de decontare 2201 0603338 5152
Ministerul Finanțelor-Trezoreria Teritorială
BIC: TREZMD2X
Articol 243 alin. 03 cod ob.0475
Cod fiscal: 1002600047080
TVA : 0500323
Tel: 23-49-36

Antreprenorul


SC „Graficon-AV” SRL


mun. Chișinău
str. Industrială 10
c/d: 2224009481
BC „Moldindconbank” S.A. fil. Centru
cod: MOLDMD2X309
c/f: 1007600046745
cod TVA: 0403745
tel/fax: 46-81-56


Semnăturile părților:

Șef al DCC a

Primăriei mun. Chișinău



Roman Sofroni





Director tehnic  G. Rotaru

Contabil Șef  I. Gaja

Jurist  A. Badia

Director


Viorica Gutium



Anexa nr.2
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor

Investitorul (proprietarul) -
**Direcția construcții capitale
a Primăriei municipiului Chișinău**

Antreprenor – **S.R.L. “Graficon - AV”**

**PROCES - VERBAL
de recepție finală**

nr. 127 din 18 octombrie 2015

Obiectivul nr. 13686

**“Reparația capitală a acoperișului de tip moale în acoperiș
de tip rigid al Liceului Teoretic “D. Cantemir” din bd. Dacia, 28/3,
sect. Botanica, mun. Chișinău”**

(denumirea obiectivului, adresa poștală)

Municipiul Chișinău

Obiectivul **Obiectivul nr. 13686**

“Reparația capitală a acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid al Liceului Teoretic “D. Cantemir” din bd. Dacia, 28/3, sect. Botanica, mun. Chișinău”

este executat în cadrul contractului nr. 10/C din 16 aprilie 2015.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 259 din 14.07.2014 valabilă până la

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul noiembrie 2015 fiind formată din:

Nistor Grozavu, viceprimar al municipiului Chișinău, președinte al comisiei

Beneficiar - Grigore Rotaru, director tehnic al Direcției construcții capitale a Primăriei municipiului Chișinău, vicepreședinte al comisiei

Tudor Băt, specialist principal al secției supraveghere tehnică a Direcției construcții capitale a Primăriei mun. Chișinău, responsabil tehnic membru al comisiei

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții:

Tamara Aprotcaia

- director Liceul „D. Cantemir” mun. Chișinău

Ala Nani

- director adjunct pe gospodărire Liceul „D. Cantemir” mun. Chișinău

Anatolie Gutium

- director S.R.L. „Graficon – AV” (antreprenor)

Olga Ermacova

- autor de proiect „Rural - Proiect”

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a considerat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate în **noiembrie 2015;**
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista – anexă nr.2;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului **au fost** (nu au fost completate);
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de terminare la data de _____ până în prezent, respectiv pe o durată de **2 luni**, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) valoarea obiectivului este de _____ **lei**, conform listei – anexa nr.1.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: de a recepționa obiectivul definitiv și darea lui în exploatare.


5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: definitivarea lucrărilor conform documentației de proiect

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: se propune de a recepționa obiectivul definitiv și darea lui în exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, conținând ___ file și ___ anexe numerotate cu un total de ___ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în ___ 6 ___ exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte



Nistor Grozavu

Vicepreședinte

Grigore Rotaru

Membrii:

Responsabil tehnic



Tudor Băt

Specialiștii:

Director Liceului „D.Cantemir”
mun. Chișinău




Tamara Aprotcaia

Director adjunct pe gospodărire
Liceul „D.Cantemir”

Ala Nani

Director S.R.L., „Graficon - AV”
(antreprenor)



Anatolie Gutium

Autor de proiect „Rural – Proiect”



Seria 2015
Nr. 137
A.2,3,4
Olga Ermacova

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

“ _____ ” _____ 2015 L.Ș. _____

(semnătura, funcția, numele, prenumele)