




ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

фирма
30069969



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 266 о закупке посредством открытых торгов

« 24 » августа 2018

мун. Комрат
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры конкурса ценовых ofert № 18/03240 от 10.08.2018 года, между Примэрия мун. Комрат,

(наименование закупающего органа)

с местонахождением в мун. Комрат

(населенный пункт)

ул. Третьякова, 36, телефон: 0 298 2 26 60, факс: _____, e-mail: comrat.primaria@mail.ru,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1007601000285

от « 2 » 20 года, в лице Примара мун. Комрат - Анастасов С.И.,
(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL Termosistem,
(наименование экономического оператора)

с местонахождением в мун. Кишинев,

(населенный пункт)

ул. Бд. Дм. Кантемир, 5/5, оф. 3, телефон: 069101460, факс: _____, e-mail: termosistem@mail.ru,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 5414 от « 02 » апреля 2018
года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № _____ от « _____ » _____ года,
выданное Лицензионной Палатой РМ, на _____ лет, для видов деятельности _____, в лице – Урсу
Валерий, в качестве – генерального директора.
(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить: работы по устройству дренажа по ул. Котовского и по ул. Герасимова в мун. Комрат.

(краткое описание),

Код CPV: 45111240-2 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 7 (семь) месяцев с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

а) вызванных Бенефициаром;

б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзів отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у

экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

- с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой, невеняемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ, представляющих предмет настоящего договора составляет:

1) Работы по устройству дренажа по ул. Котовского в мун. Комрат - 845 231, 50 (восемьсот сорок пять тысяч двести тридцать один) молдавских леев, 50 банов (включая НДС).

2) Работы по устройству дренажа по ул. Герасимова в мун. Комрат 889 024,70 (восемьсот восемьдесят девять тысяч двадцать четыре) молдавских леев, 70 банов (включая НДС).

Общая сумма договора – 1 734 256,20 (один миллион семьсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят шесть) молдавских леев, 20 банов.

4.2. Оплата производится в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ и утверждением его техническим надзором.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара



«БЕНЕФИЦИАР»:
Адрес: мун. Комрат, ул. Третьякова 36
Тел./Факс: 0 (298) 2-26-60
Наименование банка: Министерство Финансов -
Государственное Казначейство
Адрес банка: мун. Комрат ул. Ленина, 204а
Код банка: TREZMD 2X
Cod IBAN: MD56TRPADAG222500D1166AC
Фискальный код: 1007601000285

«ПОДРЯДЧИК»:
Адрес: мун. Кишинев, Бл. Дм.
Кантемир, 5/5, оф. 3
Тел./Факс: (022) 27 73 53
Наименование банка: BC
EXIMBANK SA
Адрес банка: SUCURSALA 19
CHISINAU
Код банка: EXMMMD22476
Расчетный счет:
MD05EX0000002251617555MD
Фискальный код: 1003600117881

16. Подписи сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:
М.П.  

«ПОДРЯДЧИК»:
М.П.  