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                                               CAIET DE SARCINI

Elaborare studii teren, proiect tehnic, detalii de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții 
„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN SATUL SIREȚI, RAIONUL STRĂȘENI


71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport 

INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă tehnică prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND INVESTIȚIA
DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: 
Elaborare proiect tehnic, detalii de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN SATUL SIREȚI, RAIONUL STRĂȘENI”.

AMPLASAMENTUL
Satul Sireți este amplasat în partea de sud-est a raionului Strășeni. Satul este întins pe rîurile malului Sireți. Satul este tranversat longitudinal de automagistrala de importanță locală L-445, iar la hotarul de sud-vest trece linia de cale ferată. În partea de sud-vest, sud și sud-estul Sireți se învecinează cu mun. Chișinău. Satul Sireți este amplasat la 9 km de centrul raional or. Strășeni și la 17 km de municipiul Chișinău.
Aria existentă a teritoriului satului în limitele hotarului constituie 424,2 ha, în hotarele administrative ale comunei - 2657,4 ha.
Relieful pantelor este puțin deluros: sunt prezente rupturi, tranșee deschise, rețele de crăpături, depresiuni, movile. Pantele teritoriului satului au expunere diferită. Declivitatea medie a pantelor în partea de jos a satului este de 12-15%o, sau de sus -5%o. Seismicitatea sat. Sireți, conform hărții raionării seismice a R. Moldova, este de 7 grade. În temeiul materialelor studiate a fost efectuată raionarea geotehnică a teritoriului sat. Sireți ținând cont de condițiile geomorfologice și geotehnice a teritoriului.
La începutul anului 2016, sat. Sireți avea următoarea situație demografică: total gospodării - 1850. Populația totală era 6 200 locuitori. Actuala Administrație Locală are în vedere amenajarea drumurilor interioare în comună, igienizarea terenurilor de la marginea satelor, reamenajarea alimentării cu apă, distribuirea gazului metan pentru încălzit. 
	Drumul propus spre modernizare în sat. Sireți se încadrează în proprietățile propuse prin Planul Urbanistic General a localității și răspunde necesităților comune de a crea căi de acces către exploatațiile agricole deținute de agenții economici din zonă, de a crea o alternativă de acces spre localitate, asigurarea legăturii cu drumul magistral M5 ce oferă accesul comod și mai scurt spre direcțiile or. Bălți și or. Orhei totodată, legând localitățile Micăuți, Drăsliceni și de a diversifica rețeaua locală de drumuri și asigurarea accesului către obiective sociale turistice locale.
	Drumul este situat în partea de nord-vest, este orientat de la sud-vest spre nord-est și face legătura între sat. Sireți și drumul magistral M5, kilometrul 25,020 cu o lungime de 2754 ml și o suprafață efectuată de lucrări de 20.427 m.p.
TITULARUL INVESTIȚIEI: Satul Sireți
BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: Satul Sireți

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI 
Elaborare proiect tehnic, detalii de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN SATUL SIREȚI RAIONUL STRĂȘENI ” în cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii - motor al cooperării socio-economice în comuna Tulucești, județul Galați și comuna Sireți, raionul Strășeni” COD ENI-EMS 1HARD/3.1/86, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.
Valoarea pentru investițiile de bază, construcții și instalații este estimată la 20789373 lei fără TVA.
  Valoarea contractului nu include “cheltuieli diverse și neprevăzute”.
Drumul propus spre modernizare în sat. Sireți se încadrează în proprietățile propuse prin Planul Urbanistic General a localității și răspunde necesităților comune de a crea căi de acces către exploatațiile agricole deținute de agenții economici din zonă, de a crea o alternativă de acces spre localitate, asigurarea legăturii cu drumul magistral M5 ce oferă accesul comod și mai scurt spre direcțiile or. Bălți și or. Orhei totodată, legând localitățile Micăuți, Drăsliceni și de a diversifica rețeaua locală de drumuri și asigurarea accesului către obiective sociale turistice locale.
Drumul pornește din strada Valea Albei, sat. Sireți și se intersectează cu magistrala M5, care pornește de la Frontiera cu Ucraina trece pe la Criva, Bălți și se sfârșește la Chișinău. Prin accesul la Magistrala 5 populația și agenții economici din Satul Sireți au acces către Chișinău și mai departe către drumurile care fac legătura cu granița Uniunii Europene. 

OBIECTIVUL CONTRACTULUI 
Obiectul contractului este dat de necesitatea autorităţii contractante de a realiza proiectarea tehnică (Proiect tehnic, Detalii de execuție) și asistența tehnică din partea proiectantului pentru proiectul „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN SATUL SIREȚI, RAIONUL STRĂȘENI” în vederea executării ulterioare a lucrărilor pentru „Dezvoltarea infrastructurii de drumuri în satul Sireți, raionul Strășeni” cu scopul modernizării drumului de acces către Magistrala 5, în satul Sireți.
Proiectul abordează zona de frontieră dintre România și Republica Moldova și va contribui la obiectivul principal al Instrumentului european de vecinătate: dezvoltarea către o regiune de prosperitate și bună vecinătate, realizată prin acțiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre și țărilor vecine din afara UE.
Prezentul proiect vine să răspundă necesităţilor existente în cadrul celor două comunităţi locale şi pe termen lung, la nivelul Regiunilor de Dezvoltare din care Regiunea Sud-Est a României şi Regiunea Centrală a Republicii Moldova, în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii locale de transport în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale, aplicarea unor măsuri de prevenire, combatere a fenomenelor de degradare a calităţii mediului în zonele rurale şi crearea unui cadru optim de dezvoltare economică și socială a mediului local. Aceste necesităţi nu numai că au fost identificate dar sunt stabilite ca linii prioritare de acţiune de-a lungul cărora trebuie să se plieze viitoarele măsuri şi programe de dezvoltare ale celor două comunități locale.
Există o strânsă legătură între infrastructura de transport a unei regiuni şi dezvoltarea sa economică. Din cele mai vechi timpuri, cele mai prospere așezări s-au situat fie de-a lungul unor căi importante de comunicaţie, fie la intersecția lor. Potenţialul de dezvoltare al unei localități este cu atât mai mare cu cât acea localitate dispune de o infrastructură de transport mai dezvoltată. Creșterea economică determină o creștere și mai mare a nevoilor de transport creând o presiune suplimentară asupra infrastructurii existente. 
Prin acest proiect, cooperarea transfrontalieră dintre România și Republica Moldova va consolida și spori potențialul de dezvoltare a zonei.
Proiectul presupune modernizarea drumului care leagă satul Sireți de drumul principal care duce la frontieră.
Lungimea totală a drumurilor/străzilor modernizate va fi de 2.754 m, în sat. Sireți.
Plecând de la ideea că transportul este factorul care determină viteza de dezvoltare a unei localități, a fost necesar să se identifice drumurile existente care includ categorii de utilizare a solului și soluri cu cel mai mare potențial de dezvoltare economică, impunând astfel o dezvoltare a rețelei de transport rutier și conectivitatea lor cu drumul principal care duce la frontieră.
Soluția propusă pentru rezolvarea problemelor identificate este modernizarea următoarelor drumuri/străzi:
	Nr crt
	Denumire strada
	Lungime proiectata 
[m]

	0
	1
	2

	1
	Drumul de exploatare spre M5(M14)
	2754

	 
	Lungime totala
	2754



Modernizarea drumului din Sireți va conduce la următoarele rezultate:
· aproximativ 3500-4000 de persoane care fac naveta regulat, până la locul de muncă sau la studii, cu transportul personal sau public vor beneficia de infrastructura de transport de calitate. Aceste persoane sunt angajați sau fac studii în orașul Chișinău, comuna Vatra și alte localități ale Republicii Moldova, unde se află întreprinderi industriale și instituții de învățământ;
· 8 agenți economici care desfășoară activități agricole în zonă;
· accesul unui număr de 17 agenți economici care desfășoară activități non agricole în zonă la infrastructură de transport de calitate;
· îmbunătățirea accesului la exploatații agricole cu suprafețe mari;
· drumul va deservi proprietarii de terenuri agricole care exploatează individual terenurile;
· accesul la zone de interes turistic local și național.
Obiective specifice:
· aducerea drumului la caracteristici superioare față de cele existente din punct de vedere al circulației rutiere și pietonale;
· asigurarea unui flux al circulației fluent și în siguranță;
· asigurarea scurgerii apelor pluviale;
· crearea unor condiții mai bune pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a comunității;
· dezvoltarea turismului local;
· creșterea nivelului de trai al locuitorilor;
· protecția mediului înconjurător.
Obiectiv operațional: modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri în satul Sireți.
Structura rutieră este redată mai jos:
Drum de exploatare – din str. Valea Albei spre M5(M14)
Km 0+000 – 2+300 (extravilan)
· 20cm strat de forma din pământ stabilizat cu enzime (prin metoda EARTHZYME), pentru 1000 m.
· 20 cm Amestec N.7 -piatră spartă M400, conform GOST 25607-2010 
· 15 cm Amestec N.4 - piatră spartă M400, conform GOST 25607-2010
· Amorsarea suprafeței părții carosabile cu bitum cu ajutorul autogudronatoare 0,6l/m2
· 8 cm - executarea stratului de uzură din macadam anrobat cu bitum, M1000 (fr. 5-40), conform VSN 123-77
· tratament dublu bituminos de suprafață.
Km 2+300 – 2+754 (intravilan)
· 20 cm Amestec N.7 -piatră spartă M400, conform GOST 25607-2010 
· 15 cm Amestec N.4 - piatră spartă M400, conform GOST 25607-2010
· Amorsarea suprafeței părții carosabile cu bitum cu ajutorul autogudronatoare 0,6l/m2
· 8 cm - executarea stratului de uzură din macadam anrobat cu bitum, M1000 (fr. 5-40), conform VSN 123-77
· tratament dublu bituminos de suprafață.

Produsul pentru stabilizarea solului EARTHZYME este o soluție de stabilizare a solului pe termen lung, este 100% ecologică și non-toxică asupra vegetației de pe marginea drumului. Atunci când este utilizată pe drumuri neasfaltate, rezultatele obținute cu soluția EARTZYME conduc la o compactare sporită și de durată a solurilor pe bază de argilă conducând la reducerea substanțială a costurilor de întreținere a drumurilor. Solurile tratate prezintă permeabilitate redusă și prin urmare o suprafață de rulare mai durabilă pe vreme umedă.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Autoritatea contractantă, Satul Sireți, dorește să atribuie un contract de servicii pentru Elaborare proiect tehnic, detalii de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN SATUL SIREȚI, RAIONUL STRĂȘENI”, care cuprinde următoarele etape:
Etapa I: Proiect tehnic și detalii de execuție
Etapa II: Asistență tehnică din partea proiectantului 
· pe perioada de execuție a lucrărilor
· pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
Valoarea pentru investițiile de bază, construcții și instalații este estimată la 20 789 373 lei fără TVA.
  Valoarea contractului nu include “cheltuieli diverse și neprevăzute”.

3. DURATA CONTRACTULUI ȘI TERMENE DE EXECUȚIE
Durata contractului va fi de la emiterea ordinului de începere până la recepția finală.
Contractul se desfășoară în 2 etape în funcție de durata contractului de execuție a lucrărilor, iar termenele de execuţie efectivă pentru realizarea fiecărei etape a contractului vor fi:
Etapa I: max 45 zile calendaristice de la primirea ordinului administrativ din partea autorității contractante de începere a prestării serviciilor pentru elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini.
· Respectarea perioadei de elaborare a serviciilor de proiectare este obligatorie, nerespectarea termenului constituie motiv de declarare a ofertei neconforme și inadmisibile.
· Prezentarea detaliată a fiecărei persoane implicate în proiect conform organigramei, pe zile/ore, coroborată cu activitățile prezentate.

NOTA: În cazul în care se va oferta o durată de prestare a serviciilor mai mare decât durata stabilită de autoritatea contractantă oferta va fi descalificată ca fiind neconformă.

IMPORTANT
Autoritatea Contractanta impune termenul maxim de realizare a contractului de servicii  de proiectare (Proiect Tehnic de Execuție, Detalii de Execuție), studiu pe teren: geodezie, geologie, hidrologica ș.a., de maxim 45 zile calendaristice. Proiectarea (Proiect Tehnic de Execuție, Detalii de Execuție,) se va realiza în conformitate cu prevederile NCM A. 07.02.2012 “Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederile principale”.

Etapa II: Asistență tehnică din partea proiectantului – pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor.

4. SPECIFICATII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

[bookmark: _GoBack]Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire și acordarea de asistență tehnică din partea proiectantului.
Astfel, operatorul economic contractat este obligat să pună la dispoziția autorității contractante următoarele:
a) Etapa 1 - servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic si detalii de executie, inclusiv studiu pe teren: geodezie, geologie, hidrologica ș.a.,  a detaliilor de execuție, proiectul pentru autorizația de construire întocmite conform NCM A. 07.02.2012 “Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederile principale”, atât pentru investiția de baza cât și pentru celelalte capitole ale devizului general.
b) Etapa 2 - asistența tehnică din partea proiectantului. 
a) Etapa 1 - servicii de proiectare.
Documentațiile ce vor fi elaborate în cadrul contractului sunt următoarele:
1) Proiect tehnic si detalii de executie, inclusiv studiu pe teren: geodezie, geologie, hidrologica ș.a.,
întocmit conform prevederilor legislației in vigoare NCM A. 07.02.2012 “Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederile principale”, descrierea generala a lucrărilor (inclusiv memorii tehnice pe specialități), lista cu semnături, caiete de sarcini, liste cu cantități de lucrări, lista furnizorilor de materiale, detalii privind organizarea executării lucrărilor de construcție, documentația de deviz, graficul general de realizare a investiției publice și partea desenata (lista seturilor de bază a desenelor pe compartimente, desene de execuție pe compartimente).
2)  Detalii de execuție;
3)  Proiectul pentru obținerea autorizației de construire.
Proiectul tehnic elaborat de operatorul economic contractat va respecta prevederile legislației în vigoare privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice și va fi întocmit pe baza documentațiilor aprobate de autoritatea contractantă și în acord cu soluțiile din avizele necesare a fi obținute la faza proiect tehnic pentru obținerea autorizației de construire.

Atenție!
a) Proiectul tehnic va fi întocmit cu respectarea tuturor soluțiilor din avizele finale
prevăzute în certificatul de urbanism pentru emiterea autorizației de construire. Avizele finale vor fi solicitate și obținute de prestator, în numele și cu acceptul beneficiarului. Costul aferent acestora va fi decontat de beneficiar pe baza facturilor emise în numele beneficiarului de către instituțiile competente. Predarea proiectului tehnic către achizitor se va realiza numai după includerea în proiectul tehnic a prevederilor și soluțiilor impuse în avizele finale, astfel încât soluția proiectată sa fie în totalitate în acord cu acestea.
b) Verificarea proiectului este în sarcina beneficiarului. 
Proiectantul are obligația de a prezenta proiectul elaborat în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, precum și să soluționeze în termen de maxim 5 zile neconformitățile și neconcordanțele semnalate, conform art. 23, din Legea nr.721/02.02.1996 privind calitatea în construcții, publicat: 25-04-1996 în Monitorul Oficial nr. 25 art. 259.
Proiectul tehnic va fi predat beneficiarului în termenul stabilit în contract pe bază de proces verbal de predare-primire și recepție atit pe suport de hirtie cit si electronic.
Conform art. 24  din Legea nr.721/02.02.1996 privind calitatea în construcții, publicat: 25-04-1996 în Monitorul Oficial nr. 25 art. 259:
- asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenților esențiale print-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați;
- soluționarea neconformităților, defectelor și neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
- stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare.

Proiectul pentru obținerea autorizației de construire  va fi elaborat de proiectant în baza LEGII nr. 163/09.07.2010, Publicat: 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158 art. 549, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu completările și modificările ulterioare, ținând cont de avizele și acordurile obținute, solicitate prin certificatul de urbanism.

La întocmirea documentației de proiect se va ține cont și de următoarele acte normative:
· Folosirea în proiect a normativelor si standartelor europene. 
· NCM  D.02.01:2015  Proiectarea drumurilor publice;
· CP D.02.11-2014 „ Recomandări privind proiectarea străzilor și drumurilor din localitățile rurale și urbane”;
· СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы;
· CP D.02.05:2017 Proiectarea podurilor de șosea în zone seismice;
· NCM E.04.04:2016 Protecția contra acțiunilor mediului ambiant;
· СНиП 3.06.07-86. „ Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний”;
· CP D.02.06-2014 Ghid de evaluare a stării lucrărilor de artă pe baza funcționalității.
Proiectantul tehnic trebuie sa permită elaborarea detaliilor de execuție în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă, cu respectarea strictă a prevederilor inițiale, fără sa fie necesară suplimentarea cantităților de lucrări și fără a se depăși costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate. Detaliile de execuție vor fi concepute astfel încât să conțină toate detaliile necesare comunicării proiectului pe șantier.
	Proiectul tehnic și detaliile de execuție vor fi Întocmite in 4 exemplare originale ( două cu valori și două fără valori ) și  2 exemplare în format electronic editabil (unul cu valori și unul fără valori), în volume distincte. Predarea se efectuează de către reprezentanții de specialitate ai fiecărei părți contractante, pe baza de proces verbal, înregistrat la ambele părți contractante. 
b) [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Etapa 2 - asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării proiectului de investiții.
Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor de construcții se efectuează în temeiul art 23. din Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții, Publicata: 25.04.1996 în Monitorul Oficial Nr. 25 art. 259, și va consta în principal, fără ca următoarele puncte sa fie exhaustive, în:
Urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice în vigoare și a celor mai bune tehnologiilor de execuție existente;
Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora de către verificatorii atestați de proiecte;
Soluționarea conformităților și neconcordanțelor semnalate de către verificatorii atestați, executanți. etc. la soluțiile tehnice proiectate dacă acest lucru se impune;
Participarea la toate fazele determinate stabilite împreuna cu Inspectorul de Stat în Construcții în cadrul programului de control al calității lucrărilor de execuție;
Participarea la recepții la terminarea lucrărilor, recepții finale, la punerea în funcțiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect și elaborarea punctului sau de vedere asupra modulului de realizare a lucrărilor;
Elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe parcursul derulării execuției lucrărilor, în cazul modificării soluțiilor stabilite inițial în proiect și urmărirea aplicării acestora. În situația în care pe parcursul execuției lucrărilor se impun modificări ale soluției din Proiectul Tehnic se vor întocmi și prezenta următoarele documente:
· dispoziții de șantier pentru execuția lucrărilor întocmite de proiectant și semnată de dirigintele de șantier, beneficiar și constructor. Dispoziția de șantier va fi însoțită de memoriu justificativ întocmit de proiectant și verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul.
· liste de cantități pentru lucrările la care se renunță întocmite de proiectant;
· listele de cantități pentru lucrări suplimentare întocmite de proiectant; -note de renunțare;(dupa caz)
· nota de comanda suplimentara care trebuie sa fie semnata și ștampilată de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de șantier, proiectant; (după caz)
Avizarea lucrărilor suplimentare care pot interveni pe parcursul execuției lucrărilor, numai după notificarea în scris către achizitor și obținerea aprobării din partea acestuia;
Toate soluțiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea proiectului inițial vor avea în vedere încadrarea în bugetul prevăzut de către autoritatea contractantă în contractele Încheiate (contractele de lucrări, inclusiv cel ce vizează prezentul caiet de sarcini);
Participarea Proiectantului la elaborarea cărții tehnice a construcției prin punerea la dispoziția Antreprenorilor a tuturor documentelor de proiectare întocmite pe parcursul execuției lucrărilor;
Participarea Proiectantului la ședințele de management organizate de autoritatea contractantă pentru discutarea stadiului de execuție al lucrărilor și al deficientelor identificate pe parcursul execuției acestora;
Orice alte atribuții specifice calității de proiectant prevăzute de reglementările legale în vigoare.
Orice neconformitate legată de adaptarea la teren a proiectului care poate prejudicia continuarea, realizarea unui obiectiv sau a lucrării în ansamblu, va fi adusă la cunoștința autorității contractante, în scris de către proiectant, în termen de maxim 24 ore de la constatare.
Proiectantul lucrării are obligația actualizării devizului general ori de cate ori este necesar, la solicitarea autorității contractante. 
5. RESURSELE DE PERSONAL
Personalul solicitat de Autoritatea Contractanta reprezintă o cerinţă minimă, ofertanţii fiind responsabili de alocarea a suficiente resurse de personal astfel încât să asigure o bună desfășurare a contractului.
Experţii cheie menţionaţi în continuare se definesc ca fiind experţi care vor avea un rol important în implementarea contractului. Se va prezenta următorul personal minim pentru îndeplinirea contractului, care vor deține certificate de atestare tehnico-profesionale în Republica Moldova, și anume:
Personal minim solicitat pentru prestarea serviciilor:
•	Șef proiect
•	Inginer proiectant de specialitate pe rețele edilitare (drum, ape, gaz și canalizare).
· Inginer studii teren: geodezie, geologioe, hidrologie, ș.a.
· Expert tehnic drumuri
	Personal de specialitate
	Cerinţe minime

	Șef proiect
	Experienţa specifica: Participarea expertului propus în cadrul unor contracte de proiectare de drumuri sau în cadrul unor contracte de lucrări cu componența de servicii, în cadrul cărora să fi ocupat poziția de Coordonator de proiect/Manager de proiect/Manager de contract/Șef de proiect sau similar.
Cel puțin 1 contract este cerința minimă pentru care expertul nu va fi punctat.

	Inginer proiectant de specialitate pe rețele edilitare (drum, ape, gaz și canalizare).
Inginer studii pe teren: geodezie, geologie, hidrologie ș.a.
	Experienţa specifică: Participarea expertului propus în calitate de Inginer proiectant sau inginer studii teren, cu studii superioare specializate, în cadrul unor contracte de elaborare și/sau actualizarea și/sau revizuirea de proiecte tehnice sau în cadrul unor contracte de lucrări cu componenta de servicii și la nivelul cărora să fi desfășurat respectivele activități pentru modernizare și/sau reabilitare drumuri, fiind responsabil de proiectarea drumurilor. Cel puțin 1 contract este cerința minimă pentru care expertul nu va fi punctat.

	Expert tehnic drumuri
	Experienţa specifică: Participarea expertului propus în calitate de exper tehnic drumuri, cu studii superioare specializate, în cadrul unor contracte de elaborare și/sau actualizarea și/sau revizuirea de proiecte tehnice sau în cadrul unor contracte de lucrări cu componenta de servicii și la nivelul cărora să fi desfășurat respectivele activități pentru modernizare și/sau reabilitare drumuri, fiind responsabil de proiectarea drumurilor. Cel puțin 1 contract este cerința minimă pentru care expertul nu va fi punctat.


Experienţa specifică solicitată mai sus reprezintă o cerinţă minimă. Experţii solicitați mai sus reprezintă personalul minim solicitat de către Autoritatea Contractanta, ofertantul fiind liber sa propună orice expert considera necesar în buna desfășurare a activităților contractului.
Solicitarea privind personalul minim a fost cerută pentru a cunoște posibilitatea ofertantului privind forţa de munca de care dispune și care va fi implicată în derularea contractului și pentru respectarea legislaţiei în vigoare privind prestarea serviciilor.
Alocarea specialiştilor pe activități și subactivități, în cadrul Graficului, trebuie sa corespundă cu numărul acestora, declarat de către Ofertant.
Un specialist poate ocupa maxim o poziţie în cadrul echipei. Autoritatea Contractanta urmăreşte implicarea la nivel maxim a fiecărui expert în derularea contractului.
Documentele doveditoare ce vor fi prezentate în cadrul ofertei tehnice, în vederea demonstrării îndeplinirii cerinţelor privind personalul de specialitate minim sunt, în mod cumulativ, urmatoarele:
•	CV- ul semnat (model propriu) din care sa rezulte îndeplinirea cerinţelor pentru peronalul implicat, respectiv: tipul de studii, specializarea, experienţa profesională;
•	Diploma de studii superioare în copie conform cu originalul
•	Documente emise de către Beneficiar sau angajator care sa demonstreze (acolo unde au fost solicitate) îndeplinirea cerinţelor minime solicitate mai sus referitoare la experienţa specifică. Documentele justificative pot fi: certificate/recomandări, act de primire-predare sau alte documente similare. Acestea reprezintă și documentele care vor fi prezentate în vederea acordării punctajului aferent factorilor de evaluare.
Neîncadrarea personalului minim propus în cerinţele stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini duce automat la declararea ofertei ca neconforma.
Pentru stabilirea punctajului se vor contabiliza toate proiectele/contractele prezentate în mod complet de fiecare ofertant.
Modalitatea prin care proiectele/ contractele sunt numarate/ contabilizate în vederea aplicarii algoritmului de calcul este conform algoritm.
Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc. 
Punctajul maxim total este de 100 puncte.
[bookmark: _Hlk57060424]În conformitate cu Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile, Publicat: 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr.197 -205 art.402 . 
6. SURSELE DE FINANȚARE ALE CONTRACTULUI
Sursa de finanțare identificată pentru prezenta investiție publică este din fonduri externe nerambursabile prin  PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA ENI 2014-2020, Obiectiv: Îmbunătățirea serviciilor de transport public, a infrastructurii și a cooperării TIC și a rețelelor de transport, Prioritatea 3.1 - Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și a infrastructurii TIC în cadrul proiectului “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII - MOTOR AL COOPERARII SOCIO - ECONOMICE ÎN COMUNA TULUCEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI ȘI COMUNA SIREȚI, RAIONUL STRĂȘENI”.
7. ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI 
Studiu de fezabilitate – piese scrise și piese desenate.

Întocmit,
Responsabil tehnic,
Casapciuc Natalia

Manager de proiect,	
Roșca Irina	
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