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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 114/22

privind achizitia prin Licitatie Deschisi

,06” septembrie 2022 Chisindu

(municipiu, orag)

I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.21060087 (MTender
ocds-b3wdpl-MD-1657884980955) din data 05.08.2022 , intre Institutia Medico- Sanitari Public
Spitalul Clinic Municipal de Copii ”Valentin Ignatenco”, cu sediul in mun. Chisiniu

(denumirea autoritéfii contractante _Str. Grenoble 149, tel. 022 72 57 66, adresa de email:
vignatenco@ms.md , IDNO 1003600152640 reprezentat prin
director Alexandru HOLOSTENCO, in calitate de (numele, prenumele si functia conducitor
ului) in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL ”Quantis Eco *, cu sediul in municipiul
Chigindu, str. Mitropolit Petru Movild 23/16 of. 5 _ (localitatea) , telefon: 068 905 131 , fax: -, ID
NO 1021600022826 _autorizat pentru activitatea in constructii prin Avizul nr. 2-525/22 din ”18”
februarie 2022, eliberat de Agentia pentru Supraveghere Tehnicd,pe un termen de 12 luni, pentru
genurile de activitate constructii in cladiri, constructii ingineresti si retele tehnico-edilitare. recon
structii, consolidéri, restaurdri, reprezentat prin director Tudor MADAN, in calitate de Antrepr

enor, pe de altd parte.
(numele si functia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

L.1. Antreprenorul se obligd si execute lucriri de reparatie capitali privind renovarea
“Laboratorului Clinic” in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 80 _zile dupd primirea ordinului de incepere
a execufiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd daci constringerea activitafii se
datoreaza urmitoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calititii
lucrérilor;

Digitally signed by Madan Tudor
Date: 2023.07.26 08:41:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a
unor pirti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendirii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucririlor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor périi din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrérilor cu bund diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul c& sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul In care se constati ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi facutd si pentru pérti de constructie distincte fizic §i functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 36 de luni calendaristice.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract fird TVA, este de 1 591 200
(un milion cinci sute mii dou sute) 75 lei MDD, inclusiv TVA 1 909 440 (un milion noui sute

noud mii patru sute patruzeci) 90 TVA lei MD. (suma cu cifre si litere)
(suma cu cifre si litere)

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate §i acceptate de cédtre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de .....
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucririle nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd cé lucrérile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului n baza notificérii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de recepiie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrdrilor publice.




4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previizuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar riméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de ctre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca §i sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operafiunile pentru terminarea
si intrefinerea corespunzitoare a lucrérilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite In timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfagurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau Intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentaie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriz3), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa §i va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi
asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de bund
executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de buni executie Antreprenorului dupd
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inléturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa retini garanfia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite In contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incerciiri, se considerd calitatea probei indeplinitd atdta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice. :
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul




de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activititi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie
pentru examinare §i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie
informatia §i sd nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le consideri necesare executirii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considerd ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultdti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si sd péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite §i sa instiinjeze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitétile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligafia si stabileascd toate relaiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii si este rdspunzitor fad de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) Indepdrtarea sau refacerea oricérei lucrari sau pérti de lucrare necorespunzitoare din punct  de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispoziiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legéturd cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascé executia lucrérilor in zona respectivi
si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul are obligatia sd mentini cdile de acces libere,
sd retragd utilajele, si indepdrteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s# obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobirile,
sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.




3.3

3.4

3.5

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
inciden{d in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrérile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care pargile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertérii, lista subantreprenorilor si lucrérile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4, Angajarea forfei de munci pe bazi de acord nu este considerata obiectul unei subcontractéri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajérii intregii
forte de munca pentru executarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdazutd In documentatia de executare, urménd a fi supuse
periodic la diverse testéri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, misurarea si testarea lucririlor.

8.2.Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora sd examineze si sd
urmireasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsé. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea gi mésurarea
lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd cd lucrarile au fost de
calitate corespunzaitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.




3.6

3.7

3.8

4.3
4.4

4.5

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8
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8.7. Costurile pentru consumul de utilitédti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de cétre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fira a exista In acest sens
o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plétite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inldture aceste lucrdri, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fafa
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund voinfei
Beneficiarului, 1n care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupd ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucririeste de 36 de luni calendaristice.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor sipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garanfie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Parfile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dacd in legéturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui tert, pirile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pi#rti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinoviie a fiecirui
partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, Insi sunt obligati s
raspundd solidar fafd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mésuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci Antreprenorul I-
a Ingtiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau limitiri
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrérile executate §i dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie s ia masuri
de protectie contra degraddrii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si si indeparteze
zdpada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotirari
ale autoritafilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.




5.10

5.11

5.12

5.13

7.4

7.5

7.6

7.7

10.8. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre parile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despidgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Dacd intérzierea In executia lucrérilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va pliti celeilalte pérti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana 1a 0,1%
din valoarea lucrérilor rdmasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea Inculpa a intrat in Intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o Instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de citre o
institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cérei culpi a fost
dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afld In incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile férd s aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevdzute i datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeazd s le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum i daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:




a)

c)
d)
e)
8.4
8.5

8.6

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificdri substantiale care necesita o nous procedura
de achizifie public in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incélcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internafionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

c¢) Propunerea financiar;

d) Graficul de executare a lucririlor ;

e) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméani.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{i al partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil péand la 31 decembrie 2022.
/receptia finald a lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $1 DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postald:str.M.P.Movila,23/16,0f.5 Adresa postala: str. Grenoble 149
Telefon:068905131 Telefon:069911793
Cod fiscal:1021600022826 Cod fiscal:1003600152640
Banca:VC”Victoriabank”SA Banca:Ministerul Finantelor-TS
Cod:VICBMD2X Cod:TREZMD2X
IBAN:MD62V1022242000000493MDL IBAN:MD98TRPCBW518430A00380AA

R SEMNATURILE PARTILOR:
\\ S :ANTREPRENOR P
A ¥

|| A ‘ |5 I 7 /N5
3\ % 1£] 5 SEY AL CLiye /- N
f“/ L A L /T MADAN e e~ A HOLOSTENCO
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Anexanr. 1

la Contractul nr. 114/22
din ,,06” septembrie 2022

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea Cod CPV| Specificarea Specificarea tehnica Standarde
lueririlor tehnici deplind | deplind propusi de citre de
solicitata de catre ofertant referinga
autoritatea
contractanta

1 |Lucriri de reparatie|45400000 |Conform caietului|Conform  Devizelor de

capitald privind |-1 de sarcini cheltuieli

renovarea

Laborator Clinic

TOTAL

‘»3:]"(/“)’// (OTTANTIC D
ldl| $QUANTIS ECO» >

SEMNATURILE PARTILOR:

= BENEFICIAR

£ “_A. HOLOSTENCO



Anexanr. 2
la Contractul nr. 114/22
din “06” septembrie 2022

SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea Cod CPV |Unitate |Cantitat | Pretul fira | Suma lei MD,| Termenii de
lucrarilor ade |ea TVA Inclusiv TVA | executare
masur
a
1
Lucrdri de reparatie|45400000 |bucatd |1 1 591 200,75 |1 909 200,75 |80 de zile de I
capitala privind|-1 primirea
renovarea Laboratorului Ordinului  d¢
Clinic incepere i
lucrarilor
TOTAL
1591 200,75 |1 909 440,90
SEMNATURILE PARTILOR:
ANTREPRENOR., BENEFICIAR

7A4[OLOSTENCO




Ministerul Sanatatii al RM
Directia generald asistentd medicald si sociald a Consiliului Municipal Chisindu
IMSP SCMC ,,Valentin Ignatenco”

ORDIN
mun.Chisindu

08 » —09- 202 Nr. OAD

,, Cu privire la inceperea
lucrdrilor de reparatie capitali
privind renovarea Laboratorului Clinic”

fn conformitate cu prevederile contractului de antrepriza nr.114/22 din 06
septembrie 2022 incheiat intre IMSP SCMC ”Valentin Ignatenco” in calitate de
Beneficiar si antreprenorul SRL ”Quantis Eco” in calitate de executant al lucrarilor
de reparatie capitald privind renovarea Laboratorului Clinic conform licitatiei
deschise nr. 21060087,

ORDON:

1. A initia lucrarile de reparatie capitald privind renovarea Laboratorului Clinic
incepind cu data de 09 septembrie 2022.

2. A permite accesul de aflare pe santierul de lucru pentru initierea lucrérilor de
reparatie conform caietului de sarcini aprobat

3. Prezentul ordin se comunici antreprenorului in termen de 1 zi de la emitere

4. Executarea prevederilor prezentului ordin se pune in sarcina dlui Grigore
Mantea, vicedirector, administrare infrastructura si logisstica

Valoarea contractului: 1 909 440,90 lei inclusive TVA
Termenul de executie a lucrérilor : 80 de zile de la primirea ordinului

/
J

Antreprenor / /Oc OC@V/ Data (0 J/C ? A/ OAs

Vicedirector, administrare infrastructurd si logistica
Grigore MANTEA___ __

WL
Director / < l&&& Alexandru HOLOSTENCO
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