

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație la tabăra de odihnă din s. Saharna, r. Rezina
 2. Numărul și data contractului MD-2019-05-28-000015-1-11/16
 3. Denumirea/numele beneficiarului I.P. Direcția Invățământ Tineret și Sport Rezina
 4. Adresa beneficiarului or. Rezina
 5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului "Antreprenor general"
 (se notează opțiunea corespunzătoare)

- antrepr enorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|

a) inițială

(la data semnării contractului) 299539-00 lei (inclusiv TVA)

b) finală

(la data finalizării contractului) 299539-00 lei (inclusiv TVA)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
contractată 2 luni

a) efectiv realizată 2 luni

b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe

c) bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 02.08.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista obiectelor de construcție (anexată)

Data completării: 04.05.2020

Semnat: _____

Nume: Chirtoacă Petru

Funcția în cadrul firmei: Director-general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Cadom-Gaz"



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-28-000015-1-11/16

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

28.05.2019

or.Rezina (r-l Rezina)
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. - din data 28.05.2019, între Instituție publică Direcția Invatamint Tineret si Sport Rezina 1013601000440, cu sediul în MD-5400 Moldova, Republic of or.Rezina (r-l Rezina) str. str. 27 August 1, telefon: , fax: , e-mail: shvetz_tatiana@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 26663 din 19.03.2013, reprezentat prin Lidia Lazari Sef directie, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL Cadom Gaz 1003606005612, cu sediul în MD-5400 Rezina, str. str.27 August 56/30, telefon: 0254 2 24 52, fax: , e-mail: contcadomgaz@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003606005612 din 16.08.2000, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 109 din 13.03.2019, eliberată de Agenția servicii publice, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Lucrari de constructie, reprezentat prin Petru Chirtoaca Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrari de reparatie la tabara Saharna,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general.

Digitally signed by Lidia Lazari
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 299539 (două sute nouăzeci și nouă mii cinci sute treizeci și nouă) lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: Transfer bancar
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 01 august 2019

Privind lucrarea „**Lucrari de reparație la tabara de odihnă din s.Saharna, rnul Rezina**” executată la obiectul: „**Lucrări de reparație în încăperile pentru educatori et.I și II la tabara de odihnă din s.Saharna, rnul Rezina**” în cadrul contractului nr.MD-2019-05-28-000015-1-11/16 din 28 mai 2019 încheiat între **Instituția publică Direcția Invățământ Tineret și Sport Rezina și „Cadom-Gaz” SRL** pentru efectuarea lucrărilor de reparație la tabara de odihnă din s.Saharna, rnul Rezina .

Lucrările au fost executate în baza devizului de cheltueli.

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la _____ până _____

2. Fiind formată din:

<u>Președintele Comisiei</u>	- <u>Racu Sergiu</u>	- <u>director t/o</u>
<u>Membrii Comisiei:</u>	- <u>Rusu Marcel</u>	- <u>șef SCGCD</u>
	- <u>Cristafovici Petru</u>	- <u>contabil șef</u>
	- <u>Ucrainciuc Ela</u>	- <u>șef serviciu RFC</u>
	- <u>Sinchevici Vladimir</u>	- <u>șef CSP Orhei</u>

3. Constatările comisiei de recepție:

3.1 Din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete piesele:

3.2 Următoarele lucrări nu au fost executate: _____

3.3 Următoarele lucrări nu respectă prevederile : _____

4. În urma constatărilor făcute,comisia de recepție propune: Recepționarea obiectului

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea lucrărilor de reparație la tabara de odihnă din s.Saharna, rnul Rezina

Comisia de recepție recomandă următoarele: Exploatarea obiectului conform destinației

7. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi la 01. 08. 2019 în 3 exemplare.

COMISIA DE RECEPȚIE:

Președintele comisiei :

Membrii Comisiei:

Iulie M. Pop
Crustovici P. GH
Veraincuc E. Br
N. Sturchevici
S. Racu

[Signature]

Transmisă:

„Antreprenor” :

” _____ 2019

L.Ș.

(semnătura)



Primită:

„Beneficiar” :

” _____ 2019

(semnătura)





REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL REZINA

MD 5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1 Tel. 2-20-58; tel./fax 2-20-58

Nr. 223 13 06 2019

Scrisoare de recomandare

Consiliul raional Rezina ,prin persoana președintelui Vasile GOBJILĂ are deosebită plăcere de a exprima aprecierea față de colaborarea noastră cu S.R.L. „CADOM GAZ ” precum de a constata rezultatele semnificative în urma realizării obiectelor de construcții și reparații din raionul Rezina.

În perioada anilor 2010-2019 Consiliului raional Rezina în colaborare cu S.R.L. „CADOM GAZ ” a derulat reparație la Tabăra de odihnă s.Saharna ,IP L/T „Olimp”,IP Inspectoratul de Poliție or.Rezina,Palatul raional „Nicolae Lupov”

Proiectele de lucrări și reparații a fost condus de către Petru CHIRTOACĂ,expert în construcții cu o planificare strategică cu experiență în dezvoltarea construcțiilor și într-o manieră absolut nouă și eficientă pentru noi .

Aducem sincere mulțumiri echipei S.R.L. „CADOM GAZ ” pentru flexibilitatea ,dinamismul și inovativitatea adusă raionului Rezina .

În concluzie recomandăm echipa S.R.L. „CADOM GAZ ” ,că fiind un colaborator profesionist și de încredere în lucrările de construcții,reparații ,precum și un ghid a altor companii similare

Președintele raionului Rezina



Vasile Gobjilă