



## “ V & P BENEFIT ” SRL

MD-2044 Chișinău, str. Petru Zadnipro ,6, ap.(of)96 IDNO 1016600037309  
IBAN MD87MO2224ASV11668107100 Cont curent în lei la “Mobiasbanca OTP Group “ S.A. fil.9 “Centru” SWIFT: MOBBMD22  
Tel:(+373)-696-74488 / (+373)-68 9999 29 E-mail: vandpbenefit@gmail.com

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. *Denumirea și obiectul* Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din com. Pepeni, r-nul Sângerei
2. *Numărul și data contractului* nr.27 din 05.05.2022
3. *Denumirea/numele beneficiarului* Primaria Pepeni
4. *Adresa beneficiarului* MOLDOVA, Sîngerei, s.Pepeni, Pepeni
5. *Țara* Republica Moldova
6. *Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului* Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
  - *antreprenor asociat*
  - *subantreprenor*
7. *Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul*  
*fara TVA*
  - a) *inițială*  
(la data semnării contractului ) 933 407,00 lei
  - b) *finală*  
(la data finalizării contractului ) 933 407,00 lei
8. *Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:* nu sunt
9. *Perioada de executare a lucrării (luni)*
  - a) *contractată* 3 luni
  - b) *efectiv realizată* finalizat
  - c) *motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul* nu sunt
10. *Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor* Nr.1 din Iulie 2022
11. *Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție !*
12. *Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte*  
Data completării: 02.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Volosciuc Viorica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei V & P Benefit SRL



## “ V & P BENEFIT ” SRL

MD-2044 Chișinău, str. Petru Zadnipro ,6, ap. (of) 96 IDNO 1016600037309

IBAN MD87MO2224ASV11668107100 Cont curent în lei la “Mobiasbanca OTP Group “ S.A. fil.9 “Centru” SWIFT: MOBBMD22 Tel: (+373)-696-74488 / (+373)-68 9999 29 E-mail: [vandpbenefit@gmail.com](mailto:vandpbenefit@gmail.com)

### FORMULARUL F3.10 EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de proiectare și construire a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare a s. Budesti, mun. Chișinău

2. Numărul și data contractului nr. 04/12/2016 din 06.12.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Budesti, mun. Chișinău

4. Adresa beneficiarului Primăria com. Budesti, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului ) 16 315 041,00 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) ) 16 315 041,00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 30 luni

b) efectiv realizată finalizat

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR.07 din 12.07.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție !

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume: Voloșciuc Viorica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei V & P Benefit SRL

## CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

nr. 04/12-2016

din 06.12. 2016

Prezentul Contract de Subantrepriză , denumit în continuare "Contract", este încheiat astăzi , în municipiul Chișinău, Republica Moldova, între:

- I) **„Barzine Cons ”S.R.L.** care activează în conformitate cu legislația Republicii Moldova, IDNO 1008600012121, cu sediul în mun. Chișinău, str.Ismail 33,ap.(of)505 , Republica Moldova, certificat de înregistrare MD 0078018 din 25.02.2008 reprezentată în baza statutului de către administratorul **Ciornei Elena** , denumită în continuare **Antreprenor**, și
- II) **S.R.L. “V & P Benefit ”** ,societate care activează în conformitate cu legislația Republicii Moldova, IDNO 1016600037309, cu sediul în mun. Chișinău, str.Petru Zadnîpru 6, ap 96, Republica Moldova, în persoana administratorului reprezentată în baza statului de către administratorul, **Buzu Viorica** , denumită în continuare **Subantreprenor**,

ambele denumite în continuare colectiv "Părțile" iar individual o "Parte", au convenit să încheie prezentul Contract de Subantrepriză după cum urmează:

avînd în vedere că Antreprenorul îndeplinește obligațiile asumate în baza contractului nr. 01/2016, din data de 14 noiembrie 2016, încheiat cu „**Primăria satului Budești,mun. Chișinău**” în persoana **D-nei Costiuc Nina , primar**.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Obiectul: În conformitate cu prezentul contract Antreprenorul achită iar Subantreprenorul se obligă să efectueze lucrări Proiectare și construire a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare,asfaltare,conectări și materiale a s.**Budești,mun.Chișinău**.
- 1.2. Materiale: Pentru îndeplinirea obiectului prezentului Contract se utilizează materialele necesare procurate de către Subantreprenor.
- 1.3. Termenul: Subantreprenorul va efectua lucrările de construcție în termen de \_ luni de la data semnării prezentului contract și semnarea actului de începere a lucrărilor conform prezentul Contract.
- 1.4. Recepția lucrărilor efectuate: Părțile întocmesc și semnează Actul de îndeplinire a lucrărilor lunar în termen de 5 zile lucrătoare de la data finisării a fiecărei etape de Lucrări, , în care se indică lucrările efectuate, precum și altă informație necesară la acordul Părților.
- 1.5. Licențe: Subantreprenorul declară și garantează Antreprenor că deține toate licențele și permisiunile, necesare pentru executarea obiectului prezentului Contract. Antreprenorul

se obligă să mențină toate licențele în vigoare (prin intermediul înnoirii, prelungirii etc.) pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

## **2. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI CONDIȚIILE DE ACHITARE**

- 2.1. Costul lucrărilor: Efectuarea lucrărilor de construire a rețelelor de apeduct, asfaltare, conectări și materiale vor fi evaluate la 500,00 (cinci sute) lei pe metro liniar ,pentru lucrările efectuate.
- 2.2. Termenul de achitare: Achitarea se efectuează de către Antreprenor în avans în sumă de 30 % din costul total al Lucrărilor ,din momentul semnării prezentului contract,iar restul sumelor se achită în termen de 2 (doua ) zile bancare din momentul semnării de către părți a Actului de îndeplinire a Lucrărilor .Subantreprenorul emite factura după semnarea de către părți a Actului de îndeplinire a Lucrărilor pentru etapa respectivă.
- 2.3 Condițiile de achitare: Toate plățile în folosul Subantreprenorului se vor efectua de Antreprenor prin virament, pe contul de decontare al Subantreprenorului indicat în factura respectivă sau în alt mod convenit de Părți.

## **3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

### **3.1. Obligațiile Subantreprenorului:**

- 3.1.1. de a executa Lucrările conform contractului ferm încheiat între Subantreprenor și Antreprenor și de a începe îndeplinirea Lucrărilor imediat după semnarea prezentului Contract și de a le finisa în termenul corespunzător;
- 3.1.2. la îndeplinirea Lucrărilor de a respecta toate normele tehnice, de securitate, de protecție a mediului înconjurător etc., stabilite de legislația în vigoare;
- 3.1.3. de a păstra ordinea și curățenia la locul de efectuare a Lucrărilor;
- 3.1.4. de a înștiința imediat pe Antreprenor despre orice obstacole, care stopează sau îngreunează efectuarea Lucrărilor;
- 3.1.5. de a înlătura imediat orice defecte ale Lucrărilor, dacă va fi cazul;
- 3.1.6. de a înștiința în scris pe Antreprenor despre finisarea Lucrărilor;
- 3.1.7. de a transmite Lucrările îndeplinite Antreprenorului în baza Actului de îndeplinire a Lucrărilor, semnat de ambele părți;
- 3.1.8. de a respecta alte obligații, stabilite de prezentul Contract și legislația în vigoare.

### **3.2. Obligațiile Antreprenorului:**

- 3.2.1. de a achita Lucrările îndeplinite în conformitate cu condițiile prezentului Contract;
- 3.2.2. asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor.
- 3.2.3. de a recepționa la timp Lucrările îndeplinite, inclusiv orice etapa ale acestora dacă acestea au fost efectuate în modul corespunzător;

#### 4. GARANȚII

- 4.1. Garanții și termen de garanție: Subantreprenorul garantează calitatea Lucrărilor în strictă conformitate cu cerințele Antreprenorului și cu normele tehnice. Termenul de garanție constituie 5 (cinci) ani din ziua semnării de către Antreprenor a Actului de îndeplinire a lucrărilor.
- 4.2. Deservirea garantată: Dacă pînă la expirarea termenului de garanție vor fi depistate careva defecte sau neajunsuri cu privire la Lucrările efectuate, Subantreprenorul le înlătură din cont propriu în termen de 10 zile de la primirea înștiințării Antreprenorului despre necesitatea deservirii garantate.
- 4.3. Limitarea garanției: Obligația Subantreprenorului de a efectua deservirea garantată ce se răsfrînge numai asupra defectelor, în producerea cărora este vinovăția deplină a Subantreprenorului.

#### 5. RESPONSABILITĂȚI ȘI SANCTIUNI

- 5.1. General: Fiecare parte va fi responsabilă și va despăgubi în întregime partea opusă în conformitate cu prevederile generale ale legislației pentru orice daune cauzate cu vinovăție.
- 5.2. Răspunderea Antreprenorului: Pentru întîrzierea achitării Lucrărilor efectuate Antreprenorul achită Subantreprenorului penalitate în mărime de 0,1% din suma neachitată la timp pentru fiecare zi de întîrziere.
- 5.3. Răspunderea Subantreprenorului: În cazul depășirii termenului de îndeplinire a Lucrărilor, prevăzut în prezentul Contract, Subantreprenorului i se va aplica o penalitate în mărime de 0,1 % din costul Lucrărilor nefinisate pentru fiecare zi de întîrziere. Subantreprenorul nu va purta răspundere pentru depășirea termenelor de executarea a Lucrărilor, dacă o astfel de depășire se datorează Antreprenorului.
- 5.4. Achitarea penalităților: Eventualele penalități datorate de către Subantreprenor Antreprenorului pot fi stinse prin compensarea datoriilor, fiind reținute de Antreprenor din prețul prezentului Contract.
- 5.5. Forța Majoră: Nici una din Părți nu va purta răspundere pentru orice neexecutare sau întîrziere a executării oricărei obligații asumate în temeiul prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de circumstanțe de forța majoră, aflate în afara controlului rezonabil al Părților, care ar include, dar nu ar fi limitate la calamități naturale, război, alte acțiuni sau inacțiuni guvernamentale, cu condiția că aceste circumstanțe vor afecta în mod direct executarea prezentului Contract. În asemenea cazuri, termenul de executare a obligațiilor în baza prezentului Contract se va prelungi pe o perioadă egală cu durata de timp cît durează asemenea circumstanțe. Partea care nu execută sau întîrzie în executarea oricăror obligații, din cauza circumstanțelor de force majeure, trebuie să notifice în termen de trei zile cealaltă parte despre impedimentul în cauză și efectul acestuia asupra capacității de executare.

## 6. PREVEDERI DIVERSE

- 6.1. Intrare în Vigoare și Termen: Presentul Contract va intra în vigoare la data semnării acestuia de către ambele Părți și va rămâne în vigoare până la data executării integrale a obligațiilor de către ambele Părți, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.
- 6.2. Rezilierea unilaterală: Subantreprenorul este în drept să rezilieze în mod unilateral prezentul Contract în orice moment, înștiințând în scris pe Antreprenor cu 10 (zece) zile înainte de data rezilierii. Din momentul înștiințării privind rezilierea Contractului, Subantreprenorul va înceta executarea Lucrărilor și va pregăti Lucrările deja efectuate pentru predare Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să achite Lucrările efectuate de Subantreprenor și neachitate de Antreprenor.
- 6.3. Soluționarea Litigiilor: Toate litigiile, controversese sau alte pretenții apărute în baza prezentului Contract sau cu încălcarea, rezilierea sau nulitatea acestuia, care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, vor putea fi soluționate definitiv în instanțele de judecată competente ale Republicii Moldova.
- 6.4. Succesori și cesionari: Presentul Contract va avea forță obligatorie pentru părțile acestuia, precum și pentru succesorii și cesionarii părților. Cesionarea oricăror drepturi sau obligații ce decurg din prezentul Contract poate avea loc numai cu acordul ambelor Părți.
- 6.5. Legea aplicabilă: Presentul Contract se reglementează și se interpretează în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 6.6. Modificări: Toate modificările la prezentul Contract, în caz dacă vor exista, trebuie să fie convenite de comun acord, perfectate în formă scrisă și semnate în mod corespunzător de reprezentanții autorizați ai ambelor Părți.
- 6.7. Individualitatea Clauzelor: În cazul în care oricare prevedere a prezentului Contract va fi declarată inaplicabilă, în întregime sau parțial, o asemenea declarație nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract. În cazul survenirii unei asemenea nulități, părțile convin să renegocieze și să înlocuiască prevederea nulă cu o nouă prevedere reciproc acceptabilă și având o intenție similară.
- 6.8. Anexe: Toate anexele, acordurile adiționale și listele acceptate și confirmate de ambele Părți, anexate la prezentul Contract sunt parte integrantă a acestuia.
- 6.9. Înțelegerea Integrală: Presentul Contract constituie expresia întreagă și completă a tuturor termenilor și condițiilor convenite de părți și înlocuiește toate sau orice înțelegere anterioară, fie orală, fie scrisă, sau de altă natură.

\* \* \*

DREPT MĂRTURIE A CELOR ENUNȚATE MAI SUS, părțile au semnat prezentul Contract în două exemplare în limba de stat, în ziua și anul indicat inițial anterior, prin intermediul reprezentanților autorizați în modul convenit și indicați mai jos.

**ANTREPRENOR:**

SRL „Barzine Cons ”  
MD-2001, Republica Moldova  
Mun. Chișinău str. Ismail 33, ap.(of.)505  
c/f 1008600012121  
TVA 0207848  
c/b MD94MO2224ASV70049357100.  
B.C...Mobiasbanca-Groupe Societe  
Generale”S.A  
c/b MOBBMD22

Administrator:  
Ciornei Elena



**SUBANTREPRENOR:**

SRL „V & P Benefit ”  
MD-2044, Republica Moldova  
Mun. Chișinău str. Petru Zadnipru  
nr.6, ap.96  
c/f 1016600037309  
IBAN MD87MO2224ASV11668107100  
B.C...Mobiasbanca-Groupe Societe  
Generale”S.A  
c/b MOBBMD22

Administrator:  
Buzu Viorica





# ACHIZIȚII PUBLICE



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 40 privind achizitia prin Licitatie Publică

“12” mai 2015

mun Chișinău, satul Budești  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 379/15 din data 08.05.2015, între **Primăria satului Budești municipiul Chișinău**

, cu sediul în \_\_\_\_\_,  
(denumirea autorității contractante)  
satul Budești

(localitatea)

str. Chișinău nr.131, telefon: 022-418-000, fax: 022-418-001,  
e-mail: budest@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 22094

din “29” octombrie 2009, reprezentat prin **Primar Costiuc Nina**  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL “Barzine-Cons”**  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în \_\_\_\_\_ Mun. Chișinău  
(localitatea)

str. Ismail 33, of. 505, telefon: 022-27-37-05, fax: 022-27-37-05,  
e-mail: barzinecons2014@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0078018 din “25” februarie 2008, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Licență nr. 043218 din “22” iunie 2014, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (se permit lucrările conform listei indicate în anexă)

reprezentat prin \_\_\_\_\_ **Administrator Elena Tcaci** în calitate  
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările “ **Lucrări de proiectare și construire a rețelilor de alimentare cu apă și canalizare a s. Budești, mun. Chișinău (bransament II – sector 3120202, 3120203, 3120204)** ”

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45247130-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.



### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **14004666.00 lei** (Paisprezece milioane patru mii șase sute șaiszeci și șase lei 00 bani) , inclusiv TVA 2334111,00 lei (două milioane trei sute treizeci și patru mii una sută unsprezece lei 00 bani).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocațiilor bugetare anuale. Un avans de 10% din suma stabilită în punctul 4.1 .
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

### 5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în

cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de \_\_\_% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de \_\_\_% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## **8. Forța de muncă**

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise**

- Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
  - suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita

amplasamentului șantierului.

- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

### **10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție**

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 2 (doi) \_\_ ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

### **11. Răspunderea părților**

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care

pot fi dovedite.

- 11.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de \_\_\_% (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 14. Dispoziții finale

13.9. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



## ACORD ADIŢIONAL Nr. 01/2016

la contractul Nr. 40 din "12" mai 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "03" martie 2016, în s. Budeşti, mun. Chişinău,

(localitatea)

între Primăria s Budeşti, în persoana dnei Costiuc Nina, primar  
(denumirea autorităţii contractante) (numele, prenumele şi funcţia)

şi

SRI Barzine-Cons, în persoana dnei Tcaçi Elena, administrator  
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele şi funcţia)

În scopul modificării Contractului Nr. 40 din "12" mai 2015 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 1-8814/15 din "25" mai 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziţii al obiectului Lucrări de proiectare şi construire a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare a s. Budeşti, mun. Chişinău (branşament II-sector 3120202, 3120202, 3120202), Cod CPV: 45247130-0, Nr. 40 din "12" mai 2015.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Pe baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal Nr. 01/2016 din "03" martie 2016 s-a decis de a ajusta valoarea contractului de achiziţii publice cu 715 956.83 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea de către Agenţia Achiziţii Publice.

" OPERATOR ECONOMIC ":



" AUTORITATE CONTRACTANTĂ ":



1984

- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
  - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 13.10. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.11. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.12. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.13. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

Termenul de valabilitate 31.12.2015

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**“ BENEFICIAR”:**

Adresa: Primăria Budești str.Chișinău ,131

Tel./Fax: 022-481-000/022-418-001

Denumirea Băncii: Min.Fin. Trezoreria de Stat

Adresa Băncii: Str.Puşkin

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont de decontare: 226614, 461500000535801

Cod fiscal: 1007601008384

**“ ANTREPRENOR”:**

Adresa: Mun.C Chișinău, str.Ismail 33 , of.505

Tel./Fax: 022-27-37-05

Denumirea Băncii: BC „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” S.A.

Adresa Băncii:

Cod Bancar: MOBBMD22

Cont de decontare: 2224710SV70049357100

Cod fiscal: 1008600012121

### 14. Semnăturile părților

**“ BENEFICIAR”:**

L.Ș.



Primar *[Signature]* Nina Costiuc  
 Contabil-șef *[Signature]* Lidia Borodachi

**“ ANTREPRENOR”:**

L.Ș.



Administrator *[Signature]* Peăci Elena

*2503 241.07535801 art. 24105 200000 -*

*230100000005358 art. 24105 76 sume 1280000 -*







# ACHIZIȚII PUBLICE



## ACORD ADIȚIONAL Nr. 97

la contractul Nr. 40 din "12" mai 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "25" noiembrie 2016, în s. Budești, mun. Chișinău,  
(localitatea)

între Primăria s. Budești, în persoana dnei Nina Costiuc, primar  
(denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)

și

SRL Barzine - Cons. în persoana dnei Ciornei Elena, administrator  
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)

în scopul modificării Contractului Nr. 40 din "12" mai 2015 (numit în continuare Contract) înregistrat de către AAP cu Nr. 1-8814/15 din "25" mai 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru privind examinarea solicitării de ajustare a contractului de achiziții publice pentru executarea volumelor de lucrări adăugătoare obiectul **Lucrări de proiectare și construire a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare a Budești, mun. Chișinău (bransament II-sector 3120202, 3120202, 31202020).**

Cod CPV: 45247130-3

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract și celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

În baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal Nr. 4 din "23" noiembrie 2016 s-a decis majorarea soldului contractului de achiziții privind executarea volumelor de lucrări adăugătoare cu suma de 1 299 126,14 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare de la data înregistrării de către Agenția Achiziții Publice.



2016 000001984



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ"





# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 03/2017

la contractul Nr. 40 din "12" mai 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "02" mai 2017, în s. Budești, mun. Chișinău,  
(localitatea)

între Primăria s Budești, în persoana dnei Costiuc Nina, Primar și  
(denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)

SRL „Barzine-Cons”, în persoana dnei Ciornei Elena, administrator  
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)

în scopul modificării Contractului Nr. 40 din " 12 " mai 2015 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 1-8814/15 din "25" mai 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al obiectului „**Lucrări de proiectare și construire a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare a s. Budești, mun. Chișinău (bransament II-sector 3120202, 3120202, 3120202)**”, Cod CPV: 45247130-0, Nr. 40 din "12" mai 2015.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

În baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal Nr. 02/2017 din "02" mai 2017 s-a decis de a ajusta valoarea contractului de achiziții publice cu **77787,98 lei**.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

“OPERATOR ECONOMIC”:



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:





# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 04/2017

la contractul Nr. 40 din "12" mai 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "04" septembrie 2017, în s. Budești, mun. Chișinău,  
(localitatea)

între Primăria s Budești, în persoana dnei Costiuc Nina, primar  
(denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)

și

SRL Barzine-Cons, în persoana dnei Ciornei Elena, administrator  
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)

în scopul modificării Contractului Nr. 40 din " 12 " mai 2015 (numit în continuare Contract),  
înregistrat de către AAP cu Nr. 1-8814/15 din "25" mai 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al obiectului  
**Lucrări de proiectare și construire a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare a s. Budești, mun. Chișinău (bransament II-sector 3120202, 3120202, 3120202)**, Cod CPV: 45247130-0, Nr. 40 din "12" mai 2015.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,  
celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

În baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal Nr. 03/2017 din "04" septembrie 2017 s-a decis ajustarea valorii contractului cu 1 628 028,98 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după  
înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC ":



" AUTORITATE CONTRACTANTĂ ":





# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 01/2019

la contractul Nr. 40 din "12" mai 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "13" martie 2019, în s.Budești, mun.Chișinău,  
(localitatea)

între Primăria s.Budești, mun.Chișinău, în persoana dnei Costiuc Nina, primar  
(denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)

și

SRL Barzine-Cons, în persoana dnei Ciornei Elena, administrator  
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)

în scopul modificării Contractului Nr. 40 din "12" mai 2015 (numit în continuare Contract),  
înregistrat de către AAP cu Nr. 1-8814/15 din "25" mai 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al obiectului  
**Lucrări de proiectare și construire a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare a s. Budești, mun. Chișinău (bransament II-sector 3120202, 3120203, 3120204)**, Cod CPV: 45247130-0, Nr. 40 din "12" mai 2015.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,  
celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

În baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal Nr. 01/2019 din "13" martie 2019 s-a decis ajustarea valorii contractului cu 814 253,40 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după  
înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.



OPERATOR ECONOMIC”:



Administratoare E. Ciornei Elena

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:



Primar Costiuc Nina

Contabil-șef Borodachi Lidia

Investitor: Primaria satului Budesti municipiul Chisinau

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**  
Nr. 08 din 12 iulie 2019

privind lucrarea: "Lucrari de proiectare si construire a retelelor de alimentare cu apa si canalizare a s.Budesti mun.Chisinau(bransament II-sector 3120202,3120203,3120204)" executata in cadrul **contractului NR.40 din 12 mai 2016,incheiat intre Primaria satului Budesti municipiul Chisinau**,in calitate de BENEFICIAR și S.R.L "Barzine-Cons", in calitate de ANTREPRENOR, pentru "Lucrarile de constructie a retelelor de alimentare cu apa a s.Budesti mun. Chisinau .

1.Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_,eliberata de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pina la \_\_\_\_\_.

2.Comisia de receptie și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din :

<u>Președintele comisiei :</u>	<b>Costiuc Nina</b>	Primarul s.Budesti
<u>Membrii comisiei :</u>	<b>Rusu Valeriu</b>	Inginer
	<b>Borodachi Lidia</b>	Contabil-sef al Primaria Budesti
	<b>Bileac Elena</b>	Contabil
	<b>Ceban Ion</b>	Responsabil tehnic

3. Au mai participat la receptie :

Specialisti :

<b>Ciornei Elena</b>	Director Barzine-Cons SRL
<b>Guzun Ion</b>	Diriginte de santier

4. Constatările comisiei de receptie

4.1. Din documentația scrisă și desenată,care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în listă anexa nr. 1.

4.2. lucrarile cuprinse in lista-anexa nr.2 nu au fost executate.

4.3. in lucrarile, cuprinse în listă-anexa nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

4.4.Valoarea declarată a investiției este de **18 539 819,33 lei**

5. Comisia de receptie, în urma constatărilor făcute, propune :

**Recepția obiectului la terminarea lucrarilor.**

6. Comisia de receptie motivează propunerea făcută prin :

Finalizarea lucrărilor de constructie-montaj.

7. Comisia de receptie recomandă urmatoarele :

1) De inlaturat obiectiile cuprinse in listele-anexe nr.1,2,3.

2) De pregatit obiectul pentru receptia finala.

8. Prezentul proces-verbal, continind 1 file si 3 anexe numerotate , cu un total de 4 file , a fost incheiat astazi 12 iulie 2019 în 6 exemplare.

Președintele comisiei:

Costiuc Nina



Membrii comisiei:

Rusu Valeriu

Borodachi Lidia

Bileac Elena

Ceban Ion

Specialiștii:

Ciornei Elena

Guzun Ion

Seer J



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: se acceptă recepția la terminarea lucrărilor, este condiția asigurării accesului la hidranți pentru alimentarea pompelor speciale în caz de incendiu.



TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" 12 iulie 20 19

" 12 iulie 20 19

L.S. Ciornei


L.S. [Signature]

(semnătura)

(semnătura)



**Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete următoarele piese**




Primarul s. Budești  
Responsabil tehnic



*Costiuc Nina*  
\_\_\_\_\_  
*Ceban Ion*  
\_\_\_\_\_

## Lucrările care nu au fost executate



Primarul s. Budești  
Responsabil tehnic




*Costiuc Nina*  
\_\_\_\_\_  
*Ceban Ion*  
\_\_\_\_\_





## Lucrările în care nu s-au respectat prevederile proiectului



Primarul s. Budești



Responsabil tehnic



*Costiuc Nina*

*Ceban Ion*

REPUBLICA MOLDOVA  
MUNICIPIUL CHIȘINĂU  
PRIMĂRIA SATULUI BUDEȘTI



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ  
ПРИМЭРИЯ СЕЛА БУДЕШТЬ

str. Chișinăului, 131, MD-4814  
s. Budești, mun. Chișinău, tel. 022 41 80 04  
fax 022 41 80 01, [www.budesti.md](http://www.budesti.md),  
e-mail: [budesti@gmail.com](mailto:budesti@gmail.com)

ул. Кишиневская, 131, МД-4814  
с. Будешть, мун. Кишинэу, тел. 22 41 80 04  
факс. 022 41 80 01, [www.budesti.md](http://www.budesti.md),

10.11.2020 nr. 02/1-38 - 403

La nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

### Scrisoare recomandare

**SRL "Barzine- Cons"** a realizat lucrări de construcție a Rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, în satul Budești, mun. Chișinău, apelînd la subantreprenoriat **SRL "V&P Benefit"**, condusă de Dna Voloșciuc Viorica.

Am început colaborarea cu compania **"V & P Benefit" SRL** în anul 2016 cînd a fost încheiat contractul între părți. Compania a fost selectată în calitate de furnizor de servicii și lucrări, datorită disponibilității, flexibilității și calității deosebite a serviciilor prestate.

Totodată, **SRL "V&P Benefit"**, prin profesionalismul angajaților săi, a oferit întotdeauna întreg spriginul în alegerea celor mai bune soluții pentru solicitările noastre.

Recomandăm compania **SRL "V&P Benefit"**, ca fiind una profesionistă și de încredere pentru orice lucrare și apreciem serviciile sale de calitate care în prezent o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.



Primar

 Nina COSTIUC



3600, str. Națională 7, mun. Ungheni, Republica Moldova, tel. (236) 2.24.37, fax.. (236) 2.31.81

nr. 243/12 din 7.04. 2021

## Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primaria mun.Ungheni considera drept intemeiat de a recomanda compania SRL „V & P BENEFIT,, , mun.Chisinau, str.Petru Zadnipru 6/96, reprezentata de d-na Volosciuc Viorica in calitate de director pentru infaptuirea lucrarilor de reparatie a drumurilor din cartierul Danuteni mun.Ungheni.

Compania mentionata dispune de utilaj tehnic modern si performant, resurse umane calificate si disciplinate.

Sintem multumiti si recunoscatori de calitatea lucrarilor executate int-un termen foarte scurt si speram la o colaborare frumoasa pe viitor.

*/* Viceprimar mun. Ungheni



*I. Galusca*  
I. Galusca