

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de construcție-montaj a acoperișului șarpant al Secției Chirurgie"**
2. Numărul și data contractului **NR. 1/20 din 30 iunie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Penitenciarul nr.16 Pruncul**
4. Adresa beneficiarului **m.Chișinăru, str. I. Pruncu 44**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - **antreprenorul**
7. Valoarea contractului **585 076,62 lei MDL**  
**34 416,00 \$ SUA**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **585 076,62 lei MDL**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **564 987,43 lei MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare- **nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **2 luni**
  - b) efectiv realizată **2 luni**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **01 din 20.10.20**
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 11.05.2021

Semnat: electronic

Nume: Jereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL CONSTRUCTIV GRUP



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1/20-COP

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

Cod CPV: 45260000-7

30.06.2020

mun. Chișinău

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1590589898201 din data 09.06.2020, între Penitenciarul nr.16-Pruncul, cu sediul în mun. Chișinău, str. I. Pruncul nr.44, telefon: 022-61-54-48, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006601000945 reprezentat prin Director-adjunct, Oleg GRAUR, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Constructiv Grup" cu sediul în or. Strășeni, str. Chișinăului nr.12, ap.50 telefon: 060-20-80-40, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1014600001470, reprezentat prin Administrator, Igor JEREGHI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *Lucrările de construcție-montaj a acoperișului șarpant al Secției Chirurgie* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 (șasezeci) zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta

- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL SRL „CONSTRUCTIV GRUP”

Adresa poștală: or. Strășeni, str. Chișinăului 12,  
ap. 50

Telefon: 060-20-80-40  
Cod fiscal: 1014600001470  
Banca: BC “Moldova-Agroindbank” SA  
Cod: AGRNMD2X413  
IBAN: MD35AG000000022512238356

##### BENEFICIARUL PENITENCIARUL NR.16-PRUNCUL

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. I.Pruncul, 44

Telefon: 022-61-54-48  
Cod fiscal: 1006601000945  
Banca: Trezoreria Regională Chișinău  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD07TRPBAA311120A00814AC

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

L.S. Igor JEREGHI



BENEFICIAR

L.S. Oleg GRAUR



INVESTITOR  
Penitenciarul nr.16 - Pruncul

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 20 octombrie 2020

privind lucrarea Lucrări de construcție-montaj a acoperișului șarpant al Secției Chirurgie în cadrul contractului nr. 1/20 din 30 iunie 2020 încheiat între SRL "Constructiv Grup" și Penitenciarul nr.16 - Pruncul pentru lucrările: Lucrări de construcție-montaj a acoperișului șarpant al Secției Chirurgie.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17 august 2020 – 20 octombrie 2020, fiind formată din:

Președinte – Oleg Graur – Director adjunct, comisar principal de justiție

Membri:

Maria Curniuc – Șef serviciul financiar, inspector principal de justiție

Iurie Cioca – Ofițer principal al SLA, inspector superior de justiție

Ion Noroc – Șef interimar al secției chirurgie, inspector principal de justiție

Mihai Timofei – Ofițer principal al SLA, inspector de justiție

Cemîrtan Iurie – Responsabil tehnic din partea beneficiarului

Au mai participat la recepție:

Torlac Nicolae – Invitat specialist construcții - Responsabil tehnic

Jergehi Igor – Ddiriginte santier și Director SRL CONSTRUCTIV GRUP

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a accepta spre recepție

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările de construcție au fost executate integral conform proiectului și devizului de cheltuieli.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de a primi lucrările executate.

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală m. Chișinău, str. I. Pruncul 44, compus din următoarele construcții: bloc chirurgical, suprafața la sol 480m<sup>2</sup>, suprafața totală, 960m<sup>2</sup>, numărul de etaje 2.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 20 octombrie 2020 la Sediul Penitenciarul nr.16 Pruncul în 7 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte – Oleg Graur – \_\_\_\_\_

Maria Curniuc – \_\_\_\_\_

Iurie Cioca – \_\_\_\_\_

Ion Noroc – \_\_\_\_\_

Mihai Timofei – \_\_\_\_\_

Cemirtan Iurie – \_\_\_\_\_

Torlac Nicolae – \_\_\_\_\_

Jergehi Igor – \_\_\_\_\_

10. Lucrarea Lucrări de construcție-proiect a acoperisului șarpant al Secției Chirurgie:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
"20" octombrie 2020  
L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătură)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
"20" octombrie 2020  
L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătură)



**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă  
sau incompletă**

privind lucrarea: Lucrări de construcție-montaj a acoperișului șarpant al Secției Chirurgie.

Area with horizontal lines for listing missing or incomplete items, currently blank and crossed out with a large blue scribble.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL  
"20" octombrie 2020  
L.Ș. \_\_\_\_\_



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL  
"20" octombrie 2020  
L.Ș. \_\_\_\_\_



**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate**

privind lucrarea: Lucrări de construcție-montaj a acoperișului șarpant al Secției Chirurgie.

Blank lined area for listing non-executed works, crossed out with a large blue scribble.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
"20" octombrie 2020  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
"20" octombrie 2020  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului**

privind lucrarea: Lucrări de construcție-montaj a acoperisului sarpant al Secției Chirurgie.

Blank lined area for listing non-compliant works, crossed out with a large blue scribble.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
"20" octombrie 2020  
L.S.



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
"20" octombrie 2020  
L.S.







MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA  
Administrația Națională a Penitenciarelor  
Penitenciarul nr.16-Pruncu



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA  
Национальная Пенитенциарная Администрация  
Пенитенциарное Учреждение № 16-Прунку

MD 2069, or.Chisinau, str.Pruncu, c/p1467  
Telefon/fax: (022) 61-54-86, 61-53-51  
e-mail: p16secretariat@penitenciar.gov.md

MD 2069, c.Kishinev, ul.Pruncu, n/u 1467  
Telefon/fax: (022) 61-54-86, 61-53-51  
e-mail: p16secretariat@penitenciar.gov.md

nr. 9/3109 din 04.12. 2020

#### Scrisoare de recomandare

SRL "Constructiv Grup" în baza contractului de antrepriză nr.1/20 din 30.06.2020 pentru "Lucrările de construcție-montaj a acoperișului șarpant al Secției Chirurgie" în valoare de 585 076,62 lei a executat lucrările respective calitativ și în termenii contractați. Materialele folosite sunt de o calitate înaltă pe piața materialelor de construcții.

SRL "Constructiv Grup" s-a dovedit a fi o companie de încredere și cu specialiști profesioniști. În procesul de executare a lucrărilor s-au respectat toate etapele de reconstrucție a acoperișului conform proiectului tehnic și legislației în vigoare. Penitenciarul nr.16-Pruncu apreciază colaborarea cu SRL "Constructiv Grup" datorită exigențelor de calitate la îndeplinirea lucrărilor executate, corectitudinii în îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Recomandam SRL "Constructiv Grup" în calitate de antreprenor ordonat în domeniul construcției acoperișurilor.

**Director adjunct,  
comisar principal de justiție**



**Oleg GRAUR**

Ex: Vasile Soltan  
tel. 069613145