
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

             1. Denumirea şi obiectul contractului „Lucrări de reparație a sediului CNPF, mun. 

Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 77” 

 

2. Numărul şi data contractului Nr.22 din 3 iunie 2019  

3. Denumirea/numele beneficiarului Comisia Națională a Pieței Financiare 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 77 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General 

                                        

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                                    în care s-a                         în echivalent 

                                                             încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )                   10 070 676,40 lei MD     553 333,87 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)                  11 565 967,48 lei MD     671 269,15 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată    ---//--- 

b) efectiv realizată 8 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 07 

februarie 2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de 

lucrări prevăzute în contracte    nu sunt 

 

Data completării:  16.09.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA” S.R.L. 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație a bazei de producere și depozitare 

din str. Feroviarelor nr.4,or.Vatra și a edificiilor din str.Constantin Tănase 6, 

mun.Chișinău 
2. Numărul şi data contractului  nr.3 din 22 ianuarie 2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului   ,,Fertilitatea-Chișinău”S.A. 

4. Adresa beneficiarului    mun.Chisinau, str.Constantin Tănase 6 

5. Ţara  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului 12 465 320 MDL          703 857 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului) 12 465 320 MDL          703 857 USD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată     24 luni 

b) efectiv realizată  24 luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor A/32 din 26.12.2017 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării:_ 16.09.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA” S.R.L 
 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de renovare a Complexului Sportiv din Tabăra 

Militară 142 (etapa II ) 
2. Numărul şi data contractului  nr.14/297 din 07 martie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Agenți asigurare resurse și administrare patrimoniu a 

Ministerului Apărării. 
4. Adresa beneficiarului    mun.Chisinau, șos.Hâncești,84 

5. Ţara  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului 3949447,42 MDL                213450 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului) 3949447,42 MDL    213450 USD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată     90 zile lucrătoare 

b) efectiv realizată  90 zile lucrătoare 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.39 din 23.08.2019 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării:_ 16.09.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA” S.R.L 
 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reparația capitală a sediului Orchestrei Prezidențiale, 

mun.Chișinău, str.Pietrarilor  
2. Numărul şi data contractului  nr.14/590 din 18 iunie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Agenți asigurare resurse și administrare patrimoniu a 

Ministerului Apărării. 
4. Adresa beneficiarului    mun.Chisinau, șos.Hâncești,84 

5. Ţara  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului 6556240,20 MDL          364.446 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului) 7252810,15 MDL          403.166 USD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

f) contractată     250 zile 

b) efectiv realizată  250 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.53 din 29.12.2020 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării:_ 16.09.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA” S.R.L 
 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație a secției spitalicești cu profil 

chirurgical,et.4 bl. A IMSP Institutul Oncologic 

2. Numărul şi data contractului 306-LP din 24 noiembrie 2020  

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul Oncologic 

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str.Testimitianu 30 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    2 364 575,38 MDL            132 842 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului)    2 364 575,38 MDL            132 842 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost __ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată 150 zile calendaristice din momentul solicitării IMSP IO, DDP-Franco 

destinația vămuit 
b) efectiv realizată 150 zile calendaristice din momentul solicitării IMSP IO, DDP-Franco 

destinația vămuit 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.3 din 21.05.2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_nu sunt  

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării:16.09.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA”S.R.L. 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reconstruirea holului clădirii Primăriei municipiului 

Chişinău in vederea instalării unui ascensor pentru persoane cu mobilitate redusă 

2. Numărul şi data contractului MD-2019-02-13-000021-1-11/10/19 din 13.02.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului Întreprindere municipală ÎM Direcția Construcții 

Capitale 

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.31 August 1989,100 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

n) antreprenor asociat 

o) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    1 098 421.23 MDL            61 709 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului)    1 192 919.32 MDL           67 018  USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost __ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

h) contractată 11 luni 

b) efectiv realizată 11 luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.98 din 15 

noiembrie 2019 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_nu sunt  

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării: 16.09.2022Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA”S.R.L. 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație și construcție al Sectorului de 

Poliție nr.4 al IP Centru al DP mun.Chișinău a IGP 

2. Numărul şi data contractului 29  din 16.06.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului Inspectoratul General al Poliției 

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.Tiraspol 11/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

q) antreprenor asociat 

r) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    2 536 521,12 MDL            142 501 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului)    2 536 521,12 MDL                 142 501 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost __ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

i) contractată 6 luni calendaristice 

b) efectiv realizată 6 luni calendaristice 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.01 din 17 .03.2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_nu sunt  

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării: 16.09.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA”S.R.L. 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație în blocul administrativ nr.1 și nr.2 

2. Numărul şi data contractului   din 29.06.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului I.P Ministerul Finanțelor 

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, C.Tănase 7 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

t) antreprenor asociat 

u) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    5 997 004.51 MDL            315 630 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului)    5 997 004.51 MDL            315 630 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost __ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată 4 luni calendaristice cu prelungire 

b) efectiv realizată 4 luni calendaristice 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.01 din 09 .01.2019 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_nu sunt  

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării: 16.09.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA”S.R.L. 
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