



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 54/20

16.10. 2020

mun. Chişinău

Cod CPV:45000000-7

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie nr.ocds-b3wdp1-MD-1596711075829 din 27.08.2020, între **Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie**, cu sediul în mun. Chişinău, str. S.Lazo, 18, tel: 022-20-46-90, e-mail: dirtrans@pmc.md, IDNO 1007601009657, reprezentată prin **dl Alexandru UNTILOV**, Şef Direcţia implementare şi supervizarea proiectelor, împuternicit în baza Dispoziţiei nr.915-dc din 15.10.2020 a Primarului General al municipiului Chişinău, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, şi

„GENESIS INTERNATIONAL” SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str.Albişoara 84/6, telefon: 022 290-050, e-mail: drumuri.gi@gmail.com, IDNO 1010600006879, reprezentată prin **dl Mrug Vitalii**, director general, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparaţie capitală a străzii Ion Creangă (tronson cuprins între str.Alba-Iulia şi bd Ştefan cel Mare şi Sfînt) cu reabilitarea reţelelor de apeduct şi canalizare din str. Ion Creangă mun. Chişinău**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu respectarea normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este pînă în luna **martie 2022**, conform graficului de execuţie a lucrărilor, după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau, ca urmare, a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.