
 

Anexa nr.25 

la Documentaţia standard nr.69 

din "07" mai 2021 

  

Contract de ANTREPRIZĂ Nr.14 

privind achiziţia prin_Licitație deschisă 
  

"__19_" aprilie 2024 

                                                                                                          s.Cotiujenii Mari 
(municipiu, oraş)       

  

I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIU) 

  

PĂRŢILE CONTRACTANTE 
  

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-

1710328548324 din data _13.martie 2024, între___IP Liceul Teoretic Cotiujenii Mari,___ 

cu sediul în   s. Cotiujenii Mari, r. Șoldănești,  str.____-________, telefon: 0(272) 74 375, 

fax: _____________, IDNO  101 262 0011550 reprezentat prin _director     Guma Slavic, 

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,SC Elinatcons SRL,cu sediul în or.Chișinău str. 

Grădescu 14,telefon:0-22-32-90-91,fax:0-22-32-90-91,IDNO:1005600012588 autorizat 

pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr.2993/23 din "10"08.2023, eliberată de 

Agenția Supraveghere Tehnică, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate 

lucrări în domeniul construcțiilor și instalațiilor, reprezentat prin director Cărăuș Mihail, 

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

                       

  

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Construcția acoperișului blocului 

nr.2 a IP Liceul Teoretic Cotiujenii Mari, satul Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești în 

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu 

normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

  

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile__-_după primirea 

ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-

ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la 

prezentul contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea 

activităţii se datorează următoarelor cauze: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1710328548324
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1710328548324


a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii 

extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor 

stabilite conform caietului de sarcini, ori executarea lor în asemenea codiții climaterice se 

va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia 

lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul 

consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în 

mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în 

urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul 

sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe 

timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună 

diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt 

îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe 

teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de 

recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la 

cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru 

finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o 

nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de 

recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu 

reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, 

Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de 

construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor____7 ani. 

  

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este 

 de_1271999,71 ( un milion două sute șaptezeci și unu mii nouă sute nouăzeci și nouă 

lei,71 bani) MD, inclusiv 211999,95( două sute unsprezece mii nouă sute nouăzeci și 

nouă lei,95 bani) TVA lei MD. 
      3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după 

primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de 

către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în 

termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de 

plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar 

în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va 



fi plătită imediat. 

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au 

fost executate conform contractului. 

3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării 

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, 

garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

  

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune 

de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite 

în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele 

stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte 

proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul 

construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de 

muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură 

provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea 

asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 

contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către 

acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, 

precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi 

alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt 

cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către 

Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi 

completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile 

pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină 

instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica 

Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau 

întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se 

cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 

întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi 

pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din 

subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 



4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 

materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 

lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe 

şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte 

garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului 

atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie 

Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la 

terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui 

în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea 

scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu 

şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului 

pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile 

stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar 

diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale 

de folosire sau a celor explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta 

timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate 

cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura 

accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de 

realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi 

documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca 

prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent 

dacă contractul a fost sau nu încheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare 

executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează 

în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care 

trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i 

se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija 

execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate 

sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa 

dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 

executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează 

cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor 

terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în 

imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este 



obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 

lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la 

dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt 

hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 

Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează 

raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de 

către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ 

necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare 

din punct de vedere calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., 

Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată 

Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu 

faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă 

valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia 

lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau 

organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de 

acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări 

provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va 

evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi 

lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi 

aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru 

bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

  

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului 

privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor 

normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de 

ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 

  

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de 

o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 



Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe 

care aceştia le vor executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la 

cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei 

subcontractări. 

  

7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare 

angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu 

prevederile legislaţiei. 

  

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a 

fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 

Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele 

necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este 

prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări 

sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că 

materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu 

prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces 

tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de 

materiale prefabricate etc. 

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului 

tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora 

să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va 

anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 

fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi 

proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia 

Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se 

constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei 

de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz 

contrar, de Antreprenor. 

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 

aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, 

costurile se suportă proporţional de către aceştia. 

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără 

dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a 

exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. 



Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De 

asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat 

acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi 

necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi 

notificate imediat. 

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

  

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE 

GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 7 ani. 

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la 

expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate 

defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei 

notificări transmise de către Beneficiar. 

  

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare 

a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii 

Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui 

terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea 

între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de 

vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a 

prevăzut altfel. 

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt 

obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a 

obligațiilor contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de 

beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai 

dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 

încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor 

limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a 

unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la 

dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El 

trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi 

a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament 

sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 

constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 



Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre 

părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru 

daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile 

contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în 

cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate 

pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în 

culpă a intrat în întârziere. 

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, 

compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident 

sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia 

unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor 

acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea 

obligațiilor contractuale. 

  

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, 

procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie 

folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară 

efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor 

efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 

  

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta 

pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 

contractuale. 

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

sub sechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a 

lucrărilor; 

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a 

refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 

contractuale. 



12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris 

celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 

din prezentul contract. 

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie 

care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile 

de la data rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor 

efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se 

vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, 

precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit 

contractul. 

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor 

cu respectarea prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în 

perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 

privind achizițiile publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă 

procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind 

achizițiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice 

și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată 

printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

  

13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă 

a prezentului contract: 

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ; 

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat 

la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 

31 decembrie 2024. 

 

 



II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE 

SPECIALE A CONTRACTULUI 
(LA NECESITATE) 

  

  

  

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

Adresa poştală: cdrdrus67@mail.ru  Adresa poştală: lt_cotiujeni@mail.ru 

Telefon:  022-32-90-91 

 Mob: 069800031 

Telefon: 0(272) 74-3-75 

 Mob: 069693839            

Cod fiscal:1005600012588 Cod fiscal:1012620011550 

Banca: BC,,Moldova Agroindbank”SA Banca:Trezoreri de Stat 

Cod:AGRNMD2X887 Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD17AG000000002251419067 IBAN:MD22TRPDBC311120A14073AB 

 

  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 

 

SC Elinatcons SRL 

BENEFICIAR 

 

IP Liceul Teoretic Cotiujenii Mari 

 

Director_____________Căraruș Mihail Director___________Guma Slavic 

 

L.Ș.          L.Ș. 

          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:cdrdrus67@mail.ru
mailto:lt_cotiujeni@mail.ru


                                                                                                                    Anexa nr.2 

la Contractul nr.__14______ 

din "__19__" aprilie  2024 

  

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

  

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei 

MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii 

de 

executare 

1 Construcția acoperișului 
blocului nr.2 a IP Liceul 
Teoretic Cotiujenii Mari, satul 
Cotiujenii Mari, r-nul 
Șoldănești 

45200000-9   Buc. 1 buc.  1271999,71 1271999,71 3 luni 

 TOTAL     1271999,71            

 

  

   
  
  

  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 

 

SC Elinatcons SRL 

BENEFICIAR 

 

IP Liceul Teoretic Cotiujenii Mari 

 

Director_____________Căraruș Mihail Director___________Guma Slavic 

 

L.Ș.          L.Ș. 

          
  
 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
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