



USAID Defense Base Act Insurance Application
Allied World National Assurance Company
Prime Contract AID-OAA-C-16-00015



Company Information/ Informații despre companie

Applicant/Insured (as shown on the prime contract or subcontract): / Solicitant / Asigurat (în modul în care este indicat în contractul principal sau subcontractul):	ROMSAND-COM LLC
Contact Name/ Numele de contact:	Roman Spinu
Contact Email/ Emailul de contact:	romsand@mail.ru
Company Address/Adresa companiei:	100, Dimitrie Cantemir street
City/Orașul:	Drochia
State/Stat:	N/A
Country/Țara:	Republic of Moldova
Zip Code/Mail Code/Cod poștal:	2012
Telephone/Număr de telefon:	373 79 71 58 93
Organization Structure Corporation, Partnership, Joint Venture, Individual, etc. / Forma de organizare a companiei, Parteneriat, Societate civilă, individual etc.	Individual
DUNS# / Numărul DUNS	535217888

If you authorize and want a third party such as a broker, agent or consultant to be copied on our communications to you, please complete below. / Dacă autorizați și doriți ca o terță parte, cum ar fi un broker, agent sau consultant să primească copiii

Contact Name/ Numele de contact:	Summer Kaleel
Company/Comania:	IREX
Contact Email/ email-ul de contact:	skaleel@irex.org
Telephone/Numărul de telefon:	202-628-8188

Application notes / Note de aplicare:

1. Provide wages earned outside the U.S. for the next 12 months or contract duration if the contract is less than 12 months. / 1. Oferiți datele privind salariile câștigate în afara SUA pentru următoarele 12 luni sau durata contractului dacă contractul este mai mic de 12 luni.

2. The term "wages" means the money rate at which the service rendered by an employee is compensated by an employer under the contract of hiring in force at the time of the injury, including the reasonable value of any advantage which is received from the employer and included for purposes of any withholding of tax under subtitle C of the Internal Revenue Code of 1954 [26 USC§§ 3101 et seq.] (relating to employment taxes). The term wages does not include fringe benefits, including (but not limited to) employer payments for or contributions to a retirement, pension, health and welfare, life insurance, training, social security or other employee or dependent benefit plan for the employee's or dependent's benefit, or any other employee's dependent entitlement. / 2. Termenul „salarii” înseamnă rata monetară la care este compensat serviciul prestat de un angajat de către un angajator în temeiul contractului de muncă în vigoare la momentul provocării daunei/vătămării, inclusiv valoarea rezonabilă a oricărui avantaj primit de la angajator și inclus în scopul reținerii impozitului în conformitate cu subcapitolul C din Codul de Venituri Interne din 1954 [26 USC§§ 3101 și următoarele] (referitoare la impozitele de angajare). Termenul de salarii nu include avantajele materiale suplimentare, incluzând (dar fără a se limita la): plățile angajatorului sau contribuțiile la pensie, ajutor social, asigurarea pe viață, instruire, asigurare socială sau alt angajat sau plan de beneficii dependente pentru angajatul sau dependent beneficiu sau dreptul oricărui alt angajat.

3. Provide wages for the next 12 months or contract duration if the contract is less than 12 months. / 3. Oferiți salarii pentru următoarele 12 luni sau durata contractului dacă contractul este mai mic de 12 luni.

4. If adding a contract during your policy term, provide remuneration from the date of the addition, up to the next policy renewal date. / 4. Dacă adăugați un contract în perioada de valabilitate a poliței, furnizați remunerații de la data adăugării, până la următoarea dată de reînnoire a poliței.

5. If more than one type of work is to be performed, split remuneration between the contract types. Security remuneration should be shown on a separate line and not included under Services. / 5. Dacă urmează să se efectueze mai multe tipuri de muncă, împărțiți remunerația între tipurile de contract. Remunerația ar trebui să fie afișată pe o linie separată și să nu fie inclusă în Servicii.

5. US National is any US Citizen, legal resident of the United States, or any person hired in the United States. / 5. Cetățeanul SUA este orice cetățean american, rezident legal al Statelor Unite sau orice persoană angajată în Statele Unite.

6. There is no minimum premium. Premium subject to final audit at end of policy period. / 6. Nu există o primă minimă de asigurare. Prima este supusă auditului final la sfârșitul perioadei de asigurare.

7. For a list of current DBA waivers, please go to the U.S. Department of Labor website: / 7. Pentru a vedea o listă actualizată a derogărilor DBA, accesați site-ul web al Departamentului Muncii din SUA:

<https://www.dol.gov/owcp/dlhwcd/bawivers/dbawivers.htm>

Denumirea juridică a Antreprenorului/ Legal Name of Contractor	Societatea cu Răspundere Limitată "ROMSAND-COM" (ROMSAND-COM SRL)/ ROMSAND-COM LLC	
Denumirea juridică a organizației implementatoare/ Legal Name of Prime Recipient/	Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) / Public Association International Research & Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX Moldova)	
Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor	str. Dimitrie Cantemir nr.100, or Drochia, Republic of Moldova/ 100, Dimitrie Cantemir street, Drochia, Republic of Moldova	
Adresa organizației implementatoare / Address of Prime Recipient	bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova / 202, blvd Ștefan cel Mare, 8 th floor, Chisinau, Republic of Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005	
Numărul Contractului cu preț fix / Fixed Price Contract Number	FY21-CM-ROM (01)	
Numărul Contractului de Grant / Prime Award Number	720-117-18-CA-00002	
Autoritatea Contractantă / Awarding Agency	USAID	
Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor	romsand@mail.ru	
Număr DUNS / DUNS number	535217888	
Denumirea Proiectului / Project Title:	Reabilitarea trotuarului din satul Gribova, raionul Drochia/ Rehabilitation of the sidewalk in Gribova village, Drochia raion	
Data intrării în vigoare / Start Date:	16 februarie 2021/ February 16, 2021	
Data finalizării / End Date:	17 februarie 2022/February 17, 2022	
Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la acest contract / Applicable Code of Federal Regulation (CFR)	Termeni și Condiții Standard/Standard Terms and Conditions (attached)	
Valoarea plafon stabilită de IREX / IREX Ceiling:	Valoarea plafon anterioară / Previous Ceiling	N/A
	Valoarea oferită suplimentar/ Addition this Action	N/A
	Valoarea plafon totală stabilită de IREX / IREX Total Ceiling	695,015.14 MDL equivalent to 39,824.16 USD
Valoarea totală a contractului / Total cost of the project	695,015.14 MDL equivalent to 39,824.16 USD	
Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor Point of Contact:	Roman Spînu, Director /Roman Spinu, Executive Director	
IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea Chief of Party	Daniel Șerban Directorul programului Comunitatea Mea Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party email: dserban@irex.org	
Persoana de Contact din IREX (PC)/ IREX Point of Contact (POC):	Daniel Șerban, Directorul programului Comunitatea Mea Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party email: dserban@irex.org	
Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point of Contact	Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunități și Guvernare/Project Director, Communities and Governance, IREX email: dlipton@irex.org	

disponibilitatea pieselor de schimb pe piața Republicii Moldova (elemente preconizate de a fi înlocuite în timpul funcționării obișnuite a echipamentului, inclusiv piese de uzură – această condiție nu se aplică pentru piese interschimbabile), pentru cel puțin 5 ani de la acceptarea finală a lucrărilor, gratuit pe perioada garanției și contra cost după expirarea garanției. În cazul în care producția de piese de schimb a fost încetată, Antreprenorul este obligat să anunțe creditorul obligației de garanție-ul din timp (cu cel puțin 90 zile înainte) pentru a le permite procurarea pieselor necesare.

Antreprenorul este scutit de obligația de remediere a viciilor/defectelor semnalate de către Beneficiar, dacă defectele/viciile se datorează utilizării contrar destinației a construcției, echipamentului, tehnicii sau utilajelor executate/instalate în baza contractului cu preț fix nr. FY21-CM-ROM (01) din data 16 februarie 2021.


Semnatura si stampila
ROMSAND-COM SRL



availability of spare parts on the market of the Republic of Moldova (elements expected to be replaced during normal operation of the equipment, including wear parts – this provision does not apply for interchangeable parts), for at least 5 years after final acceptance, and free of charge during the expected warranty period and at cost post guarantee. In cases where the manufacture of spare parts has ceased, the Contractor has the obligation to notify the LPA in advance (at least 90 days) in order to allow them to buy the necessary parts.

The Contractor is exempted from the obligation to remedy the defects reported by the Beneficiary, if the defects / defects are due to the use contrary to the destination of the construction, equipment, technique or machinery executed / installed based on the fixed price contract no. FY21-CM-ROM (01) dated February 16, 2021.

Signature and stamp
ROMSAND-COM LLC



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.1 din 23.06.2021

privind lucrarea Reabilitarea trotuarului din satul Gribova r-l Drochia executată la obiectul străzilor centrale sectoarele 2 (subsector 1) lungime 94.5ml; sector 3 lungime 125.3ml; sector 4 lungime 203.1 ml; sector 5 lungime 113.75 ml; sector 15 lungime 270.7 ml; a sat.Gîrbova r-l Drochia în cadrul contractului nr. FY21-CM-ROM(01) din 16.02.2021 încheiat între IREX Comunitatea mea și SRL Romsand-com.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.01, eliberată de Primăria sat.Gribova r-l Drochia la 15 martie 2021, cu valabilitate pînă la 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.06.2021, fiind formată din: Președintele comisiei- Grozavu Igor- Primar s.Gribova și membrii comisiei:

Levcenco Ruslan –Responsabil tehnic

Pîslari Tatiana- Contabil sef primaria s.Gribova

Pînzari Ion - consilier

Pîrțu Ion- specialist in primarie

Buga Constantin – specialist in primarie

3. Au mai participat la recepție:

Gronic Alexandru

Spînu Andrian

Iurie Balan

Reprezentant IREX Comunitatea mea

Reprezentant SRL Romsand-com

Diriginte de șantier SRL Romsand-com

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3619, adresa poștală sat.Gîrbova r-l Drochia, destinația , compus din următoarele construcții sectoarele 2 (subsector 1) lungime 94.5ml; sector 3 lungime 125.3ml; sector 4 lungime 203.1 ml; sector 5 lungime 113.75 ml; sector 15 lungime 270.7 ml;.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi la 23.06.2021 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Grozavu Igor

Membri

Levcenco Ruslan –

Pîslari Tatiana

Pînzari Ion

Pîrțu Ion

Buga Constantin



10. Lucrarea Reabilitarea trotuarului din satul Gribova r-l Drochia executată la obiectul străzilor centrale sectoarele 2 (subsector 1) lungime 94.5ml; sector 3 lungime 125.3ml; sector 4 lungime 203.1 ml; sector 5 lungime 113.75 ml; sector 15 lungime 270.7 ml este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2020



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2020




Anexa nr.1
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 23.06.2021

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sunt



Investitor



Executant




Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 23.06.2021


Lista lucrurilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sunt



Investitor



Executant



nr. 1, din 23.06.2021

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Nu sunt

Investitor



Executant



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajare și pavare a trotuarelor din s. Gribova, r-nul Drochia
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriză Nr. 31 din 09.03.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Gribova
4. Adresa beneficiarului, s. Gribova, r-nul Drochia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 295816,23 exprimată în moneda lei exprimată în echivalent
în care s-a încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 295816,23 _____ 16506 USD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 295816,23 _____ 16506 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare NU AU FOST
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată una luni
 - b) efectiv realizată una luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1P din 05 mai 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU AU FOST
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.05.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

2021-0000001497

CONTRACT Nr.78
pentru achiziționarea bunurilor/serviciilor
de mică valoare

19 iunie 2021

or. Drochia
(municipiu ,oraș , județ)

SRL ROMSAND-COM

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentată prin **Spinu Andrian** denumită în continuare

(funcția,numele,prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor,,pedeoparte,și **Primaria s. Gribova** reprezentată prin **Grozavu Igor**, denumită în continuare”**Beneficiar**”

(denumirea completă a autorității contactate)

pe de ală parte (ambii denumiți în continuare”Părți”) ,au încheiat prezentul Contract, referitor la achiziționarea lucrărilor de amenajarea prin pavarea trotuarelor bunurilor /lucrărilor/

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar „Beneficiarul” de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează prin transfer

(condiția de livrare ,tipul de transport ,se indică termenul de livrare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/ prestate/conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract se stabilește în lei moldovenești și constituie

296740.90 lei MD

Doa sute nouazeci si sase mii sapte sute patruzeci lei 90 bani

(si indică suma cu cifre și litere)

5. Achitarea se efectuează prin transfer conform facturii

(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambilor părți,sau în mod unilateral,cu condiția înaintării unei notificări cu 30 zile înaintea datei presupuse a rezilierii,în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 zile din momentul apariției acestuia,se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și /sau completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul când se efectuează ,prin semnătura unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acesteia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

10. Prezentul contract este întocmit în două exemplare,având aceiași forță juridică

11. Prezentul contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui, fiind valabil până la ”28” decembrie 2021.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților

Furnizorul/Prestatorul/ Antreprenorul

SRL Romsand-Com

c/f 1010607002825

c/b MOLDM2X316

c/IBAN/MD31ML000000002251516143

Beneficiarul

MF-TR Nord-Drochia

Primaria s. Gribova

c/f 1007601010714

cont226642 MFO

TREZMD2X

**SPECIFICAȚIA
bunurilor /lucrărilor/ serviciilor**

Nr.	Denumirea Bunurilor/serviciilor /lucrărilor	Cantitate Volumu l(u/m)	Prețul Costul (lei)	Suma totală	Articol ul Aliniat ul	STA S
1.	Lucrari de amenajarea si pavarea trotuarelor	380m2	780.89	296740.90	312120	
2						
3						
	TOTAL			296740.90		

MD96TRPDBE312120B11040AB – 296740.90

„Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul



Beneficiarul



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.2 din 30.07.2021

privind lucrarea de amenajare prin pavarea trotuarelor în sat.Gîrbova r-l Drochia în cadrul contractului nr.78 din 19.06.2021 încheiat între Primaria s.Girbova și SRL Romsand-com.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.01, eliberată de Primăria sat.Girbova r-l Drochia la 15 martie 2021, cu valabilitate pînă la 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.06.2021, fiind formată din:
Președintele comisiei- Grozavu Igor- Primar s.Girbova și membrii comisiei:

Levcenco Ruslan –Responsabil tehnic

Pîslari Tatiana

Pînzari Ion

Pîrțu Ion

Buga Constantin

3. Au mai participat la recepție:

Spînu Andrean

Reprezentant SRL Romsand-com

Iurie Balan

Diriginte de șantier SRL Romsand-com

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3619, adresa poștală sat.Gîrbova r-l Drochia, destinația , compus din următoarele construcții sectoarele 2 (subsector 2) lungime 153.75ml; sector 1 lungime 85.83ml;Amenajarea în fata muzeului, intrarea în s.Girbova, amenajarea fântinii si rascrucii

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi la 23.06.2021 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Grozavu Igor

Membri
Levcenco Ruslan –

Pîslari Tatiana

Pînzari Ion

Pîrțu Ion

Buga Constantin



[Handwritten signatures of the commission members over horizontal lines]

10. Lucrarea de amenajare prin pavarea trotuarelor în sat. Gîrbova r-l Drochia în cadrul contractului nr.78 din 19.06.2021 este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

"3P" 2021

L.Ș.



(semnătura)

PRIMITĂ

INVESTITORUL


"3P" 2021

(semnătura)



**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sunt



Investitor



Executant




Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sunt


Investitor

Executant



**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Nu sunt



Investitor



Executant





ACHIZIȚII PUBLICE

N. 2020-0000000517

din 19.05.2020

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 42 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

06.05.2020

or. Briceni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma COP- MD-1586709284727 din 28.04.2020, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, din 12.04.2020 între

Primăria or. Briceni, cu sediul în or. Briceni, str. Independenței, 28, et. III, telefon: 0247/2-24-40 fax: 0247/2-28-02,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, c/f 1007601004973, reprezentată prin primarul or. Broceni, dl Gorodinschii Vitalii în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL „ROMSAND-COM”, c/f 1010607002825 cu sediul, or. Drochia, str. D. Cantemir, 100, tel. 24318 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 00100738, c/f 1010607002825 din 06.10.10 autorizată pentru activitatea în construcții: autorizația Seria A MMII, nr. 046916 din 13.01.15 eliberată de Camera de Licențiere RM, prelungită pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate, construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.

reprezentat prin Director Spînu Roman
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Amenajarea locurilor publice din or. Briceni, Cod CPV: 45200000-9

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2,5 luni de la înregistrarea la Agenția Achizițiilor Publice

Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un



- furnizor al Antreprenorului general:
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **825128,32 (opt sute douazeci si cinci mii una suta douazeci si opt lei, 32 bani)**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.7. Prezentul contract este valabil pînă la data de 31.12.2020

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o



13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

- BENEFICIAR:

Adresa: Primăria or. Briceni
Tel. Fax: 0247/224-40
Denumirea
Băncii: MF Trezoreria de Stat
Adresa
Băncii: Or. Briceni, str. Independenței,3
Cod
Bancar: MF TREZMD2X
Cont de
decontare: MD88TRPDAX312120C10823AB
Cod fiscal: 1007601004973

" ANTREPRENOR":




Adresa: SA „Romsand-Com”,
Or. Drochia . Str. Cantemir 100
Tel./Fax:
x: 079715893
Denumi
rea
Băncii: BC „Moldindconbank” . fil
Drochia
Adresa
Băncii: Or. Drochia, str Inependenței
28/61
Cod
Bancar: MOLDMD2X316
Cont de
deconta
re: MD31ML000000002251516143
Cod
fiscal: 1010607002825

16. Semnăturile părților

BENEFICIAR



ANTREPRENOR



PROCES – VERBAL

de recepție finală

Privind lucrărilor de construcții executate la obiectul «Amenajarea locurilor publice al orașului Briceni», conform contractului cu nr. de înregistrare 2020 – 0000000517 din 19 mai 2020, încheiat între Primăria or. Briceni în persoana d-nului Vitalii Gorodinschii, Președintele comisiei și SRL “Romsand - Com”, în persoana d-nului Roman Spînu, pentru efectuarea proiectului «Amenajarea locurilor publice al orașului Briceni» a fost executate în baza ofertei de preț și contractului de antrepriză.

1. Comisia de recepție și- a desfășurat activitatea în intervalul de la oră 10⁰⁰ - 12⁰⁰ «11» august 2020 - «11» august 2020. Fiind format din:

Președintele comisiei, primarul or. Briceni ----- Vitalii Gorodinschii

Membrii comisiei:

1. Reaboi Artiom – Vice - Primar;
2. Muntean Mihail - șef al secției construcții, gospodăria comunală și drumuri CR Briceni;
3. Cemortan Larisa - Contabil – șef al Primăriei;
4. Vanghelii Carolina - specialist în probleme economice;
5. Magaliuc Eduard - Consilier al Consiliului orășanesc Briceni;
6. Iacovenco Alexandru - Consilier al Consiliului orășanesc Briceni;
7. Bursacovschi Vadim - diriginte de șantier, reprezentantul SRL “Romsand - Com”;
8. Lavric Tatiana, - Responsabil tehnic.

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr. 1;
- 2) Lucrările cuprinse în lista- anexă nr. 2 nu a fost executate;
- 3) În lucrările, cuprinse în lista- anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului;
- 4) Instrucțiunile de exploatare și urmările a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului.
- 5) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de de «__» _____ 2020 pînă în prezent, respective pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 6) Valoarea obiectului este de **825 128,32 lei**, conform listei- anexă nr. 1
- 7) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De început lucrul comisiei

- 8) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:




CERTIFICAT DE RECEPȚIE FINALĂ

Primarul or. Briceni
d-nul Vitalii Gorodinschii

Directorul companiei **SRL «Romsand - Com» c/f 1010607002825** Vă aduce la cunoștință, că lucrările la obiectul «**Amenajarea locurilor publice al orașului Briceni**», conform contractului cu nr. de înregistrare **2020 – 0000000517** din **19 mai 2020** sunt finalizate pe deplin și înlăturate toate neajunsuri.

Rog în conformitate cu Legislația Republicii Moldova să desemnați Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și să definitivați data recepției respective.

Director SRL «Romsand - Com»



Spînu Roman.

Confirm:



Responsabil tehnic




Tatiana Lavric.

Finalizarea lucrărilor; obiectul a fost construit și reutilat conform caietului de sarcini prezentul deviz de implementare și normativele tehnice în vigoare.

9) Comisia de recepție recomandă următoarele:
De recepționat obiectul «la recepția finală»

10) Prezentul Proces – Verbal, constatînd 2 file și numerotate, cu un total de 7 file, a fost încheiat la «11» august 2020 în 2 exemplare.


Președintele comisiei, primarul or. Briceni



Vitalii Gorodinschii.

Membrii comisiei:

1. Reaboi Artiom, Vice - Primar;
2. Muntean Mihail, șef secției, reprezentantul al CR Briceni;
3. Cemortan Larisa, Contabil – șef al Primariei;
4. Vanghelii Carolina, specialist în probleme economice;
5. Magaliuc Eduard , Consilier al Consiliului orășnesc Briceni;
6. Iacovenco Alexandru , Consilier al Consiliului orășnesc Briceni;
7. Bursacovschi Vadim, diriginte de șantier, SRL "Romsand - Com";
8. Lavric Tatiana - Responsabil tehnic;




Lucrarea: « Amenajarea locurilor publice al orașului Briceni » este executată

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

Roman Spînu.

«11» august 2020



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Vitalii Gorodinschii.

«11» august 2020



Contract Nr.65
privind bunuri/lucrari/servicii _

" 13 " decembrie 2021 "

primaria com.Baroneea
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractanta
<u>SRL Romsand-Com</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director-Spinu Roman</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u> (se indică nr.și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primaria com.Baroneea</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar-Porcescu Rodica</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>hotărîrei, nr.3-224/2019 2-</u> <u>19174848-26-3-04112019</u> , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> <u>09.12.2019</u> , (se indică nr.și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Reparatii capital ale constructiilor (trotuare cu pavaje)
(denumirea bunului/serviciului)
denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din " _____ " _____ 20 _____.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
a) Specificația tehnică;
b) Specificația de preț;
c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5 Termenele de garanție [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:
cinzeci noua mii doua sute cinzeci patru lei 34 bani MD.(59254.34 lei)

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ___ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să

informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct.7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;

d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de ___ zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de ___ zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este _____, în cuantum de ___% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de ___% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește ___ zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 25.12.2021.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

SRL Romsand-Com
Adresa poștală: or.Drochia str. Cantemir100
Telefon:079715893
Cod fiscal:1010607002825
Banca:Moldindcombank
Cod:MOLDMD2X
IBAN:MD31ML000000002251516143

Cumpărătorul/Beneficiarul

Primaria com.Baroncea
Adresa poștală: primaria com.Baroncea
Telefon:
Cod fiscal:1007601001662
Cod:TREZMD2X
IBAN:MD08TRPDBE312120B11410AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Cumpărătorul/Beneficiarul



SPECIFICATIA

Bunurilor\lucrarilor\serviciilor

Nr. d\o	Denumirea Bunurilor \lucrarilor\ serviciilor	Cantitatea\ volumul (unit. de masura)	Pretul\ costul	Suma totala (inclusive TVA)	Articol, alineat
1	2	3	4	5	6
1	Reparatii capital ale constructiilor (trotuare cu pavaje)			59254.34	312120
	Total			59254.34.00	312120

Semnaturile partilor

Furnizorul \Prestatorul\Antreprenorul



Beneficiarul



Porcescu Rodica

Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Antreprenor: SRL Romsand-Com, or. Drochia, str. D. Cantemir 100

Investitor: SRL Baronceanca

Obiect: Lucrări de amenajare SRL Baronceanca

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2021-12-06

Valoarea lucrarilor executate 282 076,29 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Sector 1						
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m3	19,200	16,64	319,49
					16,64	319,49
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	30,720	12,80	393,22
					0,00	0,00
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	320,000	112,81	36 097,73
					9,60	3 072,00
4	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere manuala, executat cu impanare fara innoroire.	m3	53,100	327,57	17 393,97
					52,80	2 803,68
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	309,000	149,32	46 139,39
					19,07	5 893,25
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat color grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	103,000	157,44	16 216,16
					19,07	1 964,42
TOTAL 1. Sector 1						116 559,94
Inclusiv salariul						14 052,83
2. Sector 2						
7	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton).	m	56,000	6,08	340,48
					6,08	340,48
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	20,000	112,81	2 256,11
					9,60	192,00
9	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere manuala, executat cu impanare fara innoroire.	m3	5,800	327,57	1 899,91
					52,80	306,24
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	29,000	149,32	4 330,23
					19,07	553,09
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat color grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	29,000	157,44	4 565,71
					19,07	553,09
TOTAL 2. Sector 2						13 392,44
Inclusiv salariul						1 944,90
3. Sector 3						
12	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton).	m	33,000	6,08	200,64
					6,08	200,64

13	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton.	m2	86,000	9,60	825,60
					9,60	825,60
14	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m3	7,400	16,64	123,14
					16,64	123,14
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	48,500	112,81	5 471,06
					9,60	465,60
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(Uluce din beton petru scurgerea apei)	m	40,000	211,91	8 476,58
					18,88	755,20
17	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere manuala, executat cu impanare fara innoroire.	m3	17,000	327,57	5 568,69
					52,80	897,60
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat color grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	146,000	157,44	22 986,01
					19,07	2 784,51
		TOTAL 3. Sector 3				43 651,71
		Inclusiv salariul				6 052,29

Total manopera (ore)	689,063
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		173 604,09
Asigurari sociale	24,000%	5 292,00
Total		178 896,10
Cheltuieli de transport	10,000%	14 779,09
Total		193 675,19
Cheltuieli de regie	14,500%	28 082,90
Total		221 758,09
Beneficiu de deviz	6,000%	13 305,49

Total General fara TVA	235 063,57
TVA (20%)	47 012,71
TOTAL GENERAL	282 076,29
Inclusiv salariul	22 050,02

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Antreprenor: SRL Romsand-Com

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor: SRL Baronceanca

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Baroncea amenajare
 Obiectul: Lucrări de amenajare SRL Baroncea
 Devizul: Lucrări de amenajare SRL Baroncea

Devizul local de resurse Nr. 1.2.1
 aferent situației de plata de la data 2021-12-06

Intocmit in preturi curente 2021-10-05

Valoarea de deviz 282 076,29 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)			
					Pe unitate de masura	Total		
1	2	3	4	5	6	7		
Manopera								
1	7129020012800	Pavator						
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	570,168	32,00	18 245,38		
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	92,252	32,00	2 952,06		
4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,910	32,00	541,12		
Total manopera					h-om	9,733	32,00	311,45
							22 050,02	
Materiale								
1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	15,408	160,00	2 465,23		
2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	92,522	160,00	14 803,54		
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,486	180,00	267,39		
4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,080	180,00	554,40		
5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	26,365	180,00	4 745,66		
6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	116,800	1,62	189,22		
7	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	396,270	1,92	760,84		
8	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	985,600	1,92	1 892,35		
9	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 847,920	1,92	9 308,01		
10	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare vibropresat color grosime 40 mm	m2	282,170	108,00	30 474,36		
11	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare vibropresat grosime 40 mm	m2	343,070	100,00	34 307,00		
12	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,800	800,00	1 440,00		
13	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	18,648	1 050,00	19 580,40		
14	2666122800285	Uluce din beton petru scurgerea apei	m	40,200	150,00	6 030,00		
15	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500mm*200mm*50mm	m	390,443	50,00	19 522,13		
16	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,320	98,00	1 207,36		
17	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,385	19,00	216,32		
18	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,406	19,00	26,70		
Total materiale							147 790,90	
Utilaje								
1	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,711	200,00	3 142,26		
2	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,966	200,00	393,22		
3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,139	200,00	227,70		
Total utilaje							3 763,18	
Total								
Asigurari sociale							173 604,09	
Total					24,000%		5 292,00	
Cheltuieli de transport							178 896,10	
Total					10,000%		14 779,09	
Cheltuieli de regie							193 675,19	
Total					14,500%		28 082,90	
Beneficiu de deviz							221 758,09	
					6,000%		13 305,49	

TOTAL Deviz fara TVA		
Total		235 063,57
TVA		235 063,57
TOTAL Deviz	20%	47 012,71
		282 076,29

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizorile, Creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de pavare din ograda școlii primare din s. Lunga, r-nul Florești
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriză Nr. 35 din 19.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Lunga
4. Adresa beneficiarului, s. Lunga, r-nul Florești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 335703,74 exprimată în moneda lei exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 335703,74 _____ 18731 USD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 335703,74 _____ 18731 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare NU AU FOST
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată una luni
 - b) efectiv realizată una luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2 din 14 noiembrie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU AU FOST
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.05.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

Digitally signed by Moroşanu Ana
Date: 2022.10.25 13:05:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 25
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

2022-0000002078
de la 25.10.2022

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.35 privind achiziția prin COP

„19” octombrie 2022

s.Lunga r-l Floresti
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1664181850367 din data 26 septembrie 2022, între Primăria Lunga, cu sediul în, s.Lunga r-l Floresti, (denumirea autorității) (localitatea) telefon: 025045295, fax: 025045297, IDNO 1007601007217 reprezentat prin, primar Burduja Galina în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Romsand-Com” (numele, prenumele și funcția conducătorului) (denumirea operatorului economic) cu sediul în or. Drochia str. D. Cantemir 100, telefon: 079715893, fax: _____, (localitatea)

IDNO 1010607002825 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 1032 din „08” decembrie 2020, eliberată de I.P. “Agenția Serviciilor Publice”, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate Comertul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de constructive și echipamentul sanitary, Fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment, reprezentat prin Administraror Spinu Roman, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de pavare din ograda scolii primare din s.Lunga r-nul Floresti* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de - luni și 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra

Digitally signed by Spinu Roman
Date: 2022.10.25 09:37:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Burduja Galina
Date: 2022.10.25 08:50:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Moroşanu Ana
Date: 2022.10.25 13:05:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 25
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

2022-0000002028
din 25.10.2022

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.35 privind achiziția prin COP

„19” octombrie 2022

s.Lunga r-l Floresti
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1664181850367 din data 26 septembrie 2022, între Primăria Lunga, cu sediul în, s.Lunga r-l Floresti, (denumirea autorității) (localitatea)

telefon: **025045295**, fax: **025045297**, IDNO **1007601007217** reprezentat prin, **primar Burduja Galina** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Romsand-Com” (numele, prenumele și funcția conducătorului) (denumirea operatorului economic) cu sediul în or. Drochia str. D. Cantemir 100, telefon: **079715893**, fax: _____, (localitatea)

IDNO **1010607002825** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **1032** din „08” decembrie 2020, eliberată de I.P. “Agentia Serviciilor Publice”, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate **Comertul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de constructie si echipamentul sanitary, Fabricarea elementelor din beton, ipsos si ciment**, reprezentat prin **Administraror Spinu Roman**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de pavare din ograda scolii primare din s.Lunga r-nul Floresti* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de - luni și **30 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
generate de Beneficiar;
datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executate în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra

Digitally signed by Spinu Roman
Date: 2022.10.25 09:37:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Burduja Galina
Date: 2022.10.25 08:50:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **335703.74 (Trei sute treizeci și cinci mii șapte sute trei lei 74 bani) lei MD**, inclusiv TVA **55 950.62 (cincizeci și**
(suma cu cifre și litere) *(suma cu cifre și litere)*

cinci mii noua sute cincizeci și doi lei 62 bani) lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la

locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după următoarea zi de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndeparteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrul;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE

SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: MD-2252, str. D. Cantemir 100, or. Drochia Telefon: 079715893 Cont de decontare BC "Moldincombank" Banca: MOLDMD2X316 Adresa poștală a băncii: SA, filiala Drochia TVA 5200627 Cod IBAN: MD31ML00000002251516143 Cod fiscal: 1010607002825	Adresa poștală: s. Lunga r-l Floresti MD 5028 Telefon: 0250 45295 Cont de decontare: Banca: Min. Fin. TREZORARIA REGIONALA NORD FLORESTI, TREZMD2X Adresa poștală a băncii: mun. Balti str. Stefan cel Mare 14/1 Cod IBAN: MD76TRPDBF311120J11019AC Cod fiscal: 1007601007217

Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată: L.Ș.

Digitally signed by Spînu Roman
Date: 2022.10.25 09:32:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrari de pavare din ogradă scolii primare din s.Lunga r-l Floresti	45200000-9	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini F3,F5,F7	SIA RSAP
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Spînu Roman
Date: 2022.10.25 09:33:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrari de pavare din ograda scolii primare din s.Lunga Floresti	45200000-9	lucrari	1	335 703.74 lei	335 703.74 lei	30 zile conform graficului de executare a lucrarilor
TOTAL							

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Spînu Roman
Date: 2022.10.25 09:33:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR



Republica Moldova
Primăria satului Lunga
Raionul Florești

Investitor: APL LUNGA

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2 din 14 noiembrie 2022

Privind lucrarea „**Lucrări de pavare din ograda școlii primare din s. Lunga, r. Florești**”, din cadrul procedurii COP Nr: **21064427** data publicării **26 septembrie 2022**, cod CPV: **45200000-9** executată la obiectul din mijloacele financiare din Bugetul local în cadrul Contractului de antrepriză nr. 35 din 19 octombrie 2022, încheiat între Primăria satului Lunga, raionul Florești și **SRL ” Romsand-Com”**, înregistrat la Ministerul Finanțelor, Trezoreria Teritorială Nord cu nr. 2022-0000002078 din 25.10.2022.

1. Obiectul este amplasat pe adresa: teren public a Școlii primare s. Lunga, r-1 Florești.

2. Comisia de recepție, instituită prin dispoziția primarului nr. 75 din 14 noiembrie 2022 și-a desfășurat activitatea în intervalul 14 noiembrie 2022, fiind formată din:

Burduja Galina - primarul satului Lunga (președinte al grupului)

Chetraru Oxana – contabil-șef (secretar al grupului)

Membrii grupului de lucru:

Coșciug Mariana – secretar al Consiliului local

Cernei Ecaterina – specialist

Bîșinschi Serghei – specialist

3. Persoane ce au mai participat la recepție:

Spînu Roman - **administrator SRL ” Romsand-Com”**

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De efectuat recepția finală la data de 28 noiembrie 2022.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Finisarea lucrărilor prevăzute în Contract.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De efectuat recepția finală la data de 28 noiembrie 2022.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „Lucrări de pavare din ograda școlii primare din s. Lunga, r. Florești” din cadrul procedurii COP Nr: 21064427 data publicării 26 septembrie 2022, cod CPV: 45200000-9 este amplasat pe adresa: teren public din intravilan, Școala primară s. Lunga, r-l Florești.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 anexe numerotate, cu un număr total de 5 (cinci) file a fost încheiat astăzi 14 noiembrie 2022 în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Burduja Galina




Membrii:

Chetraru Oxana

Coșciug Mariana

Cernei Ecaterina

Bîșinschi Serghei



2. Persoane ce au mai participat la recepție:

Spînu Roman, administrator SRL ” Romsand-Com”



9. Lucrarea la obiectul „Lucrări de pavare din ograda școlii primare din s. Lunga, r. Florești” este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"14" noiembrie 2022

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITA:

INVESTITORUL:

"14" noiembrie 2022

(semnătura)





Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

(Large handwritten scribble, possibly a signature or crossed-out text)

Primarul Burduja Galina

Spînu Roman, administrator SRL "Romsand-Com"




Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
- 

Primarul Burduja Galina

Spînu Roman, administrator SRL "Romsand-Com"





Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

[A large, stylized handwritten signature or scribble in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.]

Primarul Burduja Galina

Spînu Roman, administrator SRL "Romsand-Com"





Republica Moldova
Primăria satului Lunga
Raionul Florești

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 2 din 28 noiembrie 2022

Privind lucrarea „**Lucrări de pavare din ograda școlii primare din s. Lunga, r. Florești**”, din cadrul procedurii COP Nr: **21064427** data publicării **26 septembrie 2022**, cod CPV: **45200000-9** executată la obiectul din mijloacele financiare din Bugetul local în cadrul Contractului de antrepriză nr. **35** din **19 octombrie 2022**, încheiat între Primăria satului Lunga, raionul Florești și **SRL ” Romsand-Com”**, înregistrat la Ministerul Finanțelor, Trezoreria Teritorială Nord cu nr. **2022-0000002078** din **25.10.2022**.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **28 noiembrie 2022**, fiind formată din:

Burduja Galina - primarul satului Lunga (președinte al grupului)

Chetragu Oxana – contabil-șef (secretar al grupului)

Membrii grupului de lucru:

Coșciug Mariana – secretar al Consiliului local

Cernci Ecaterina – specialist

Bîșinschi Serghei – specialist

2. Persoane ce au mai participat la recepție:

Administratorul SRL ” Romsand-Com” Spînu Roman

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **12 noiembrie 2022**;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărirea comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **12 noiembrie 2022** pînă în prezent, respectiv pe o durată de 0,5 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 335 703,74 lei, conform listei-anexă nr. 1/**devizului de cheltuieli.**
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **A recepționa lucrările de pavare din ograda școlii primare din s. Lunga, r. Florești**
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Terminarea completă a volumului de lucrări conform prevederilor devizului local, contractului de antrepriza.
6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Exploatarea obiectului conform destinației
7. Presentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și ___ anexe a fost încheiat astăzi 28 noiembrie 2022 la sediul Primăriei satului Lunga, raionul Florești în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Burduja Galina
Chetraru Oxana
Coșciug Mariana
Cernei Ecaterina
Bîșinschi Serghei

Persoane ce au mai participat la recepție:

Administratorul SRL ” Romsand-Com” Spînu Roman

