

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Inspectoratului General al Poliției de Frontieră MAI, mun. Chișinău, str. Petricani,
19 (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Dumitru Susanu

reprezentanți ai ofertantului

SC „Gebhardt-Construct”, SRL, mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 102
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Reabilitarea și extinderea SPF „Brînza”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **13 148 031.34 (Treisprezece mln. una suta patruzeci și opt mii treizeci și unu Lei MD, 34 bani.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **15 (cincispezece)** luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, respectiv pînă la data de

(durata în litere și în cifre)

05.08.2020, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 04 / 06 / 2020



(denumirea/numele ofertantului)

—SC, Gebhardt-Construct, SRL—

- (seminatura autorizata)



Reestru lucrărilor

Reabilitarea si extinderea SPF „Brinza” amplasat în intravilanul s.Brînza r-l Cahul

Nr.d/r	Deviz Nr.	Denumirea lucrărilor de construcții.	Suma Lei Md
1.	Deviz Nr.1	Bloc administrativ. Lucrări de construcții generale(marca C)	1 229 844,32
2.	Deviz Nr.2	Bloc administrativ. Lucrări de construcții generale(marca C)	3 014 018,25
3.	Deviz Nr.3	Bloc administrativ. „Apeduct și canalizare”	154 205,86
4.	Deviz Nr.4	Bloc administrativ. „Alimentarea cu gaze interioare”	84 801,41
5.	Deviz Nr.5	Bloc administrativ „Incălzire “	294 619,76
6.	Deviz Nr.6	Bloc administrativ „Ventilare “	197 503,00
7.	Deviz Nr.7	Bloc administrativ „Echipament electric de forță/iluminat electric interior (EEF/IEI)	529 729,26
8.	Deviz Nr.8	Bloc administrativ. Centrala termică. „Echipament electric de forță/iluminat electric interior (EEF/IEI)	27 232,99
9.	Deviz Nr.9	Bloc administrativ. Centrala termica. Automastizarea (marca AIT)	151 261,67
10.	Deviz Nr.10	Bloc administrativ. Telecomunicații (marca TS)	301 107,80
11.	Deviz Nr.11	Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SI)	129 205,95
12.	Deviz Nr.12	Bloc administrativ. Utilaj tehnologic.	169 758,00
13.	Deviz Nr.13	Bloc administrativ. Centrală termică. Termoficare.	244 331,00
14.	Deviz Nr.14	Volier pentru cîini. Lucrări de construcții generale. (marca SAC)	289 183,55
15.	Deviz Nr.15	Volier. Canalizare.	5 304,26
16.	Deviz Nr.16	Boxe auto(tip Sandwich). Lucrări de construcții generale (marca SAC)	1 301 908,32
17.	Deviz Nr.17	Boxe auto.Echpament electric de forță/iluminat electric interior (marca EEF/IEI)	50 004,74
18.	Deviz Nr.18	Boxe auto. Ventilare.	18 290,00
19.	Deviz Nr.19	Alimentarea cu energie electrică (marca AEE/IEI)	195 482,70
20.	Deviz Nr.20	Îmbrăcăminte rutiere pentru accese (marca PG)	2 015 870,55



21.	Deviz Nr.21	Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.	130 236,00
22.	Deviz Nr.22	Rezervoare antiincendiare (2*50m3) Lucrări de construcții generale. (marca C)	373 597,84
23.	Deviz Nr.23	Stație de epurare. Circulație. Utilaj	157 339,00
	Deviz Nr.24	Stație de epurare a apelor uzate. Utilaj	176 704
	Deviz Nr.25	Amenajarea teritoriului (marca PG)	513 071,74
	Deviz Nr.26	Îngrăditură (marca PG)	680 842,93
	Deviz Nr.27	Spații verzi	92 741,09
	Deviz Nr.28	Forme arhitecturale mici.	142 955,87
	Deviz Nr.29	Sistematizarea verticală (marca PG)	295 075,80
	Deviz Nr.30	Perete de sprigin. Lucrări de construcții generale (marca PG)	177 878,95
	Deviz Nr.31	Volier pentru câini. Iluminat electric (marca EEI/IEI)	3 924,73
	Total		13148031,34



Director
SC Gebhardt-Construct SRL

D.Susanu

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2012562**

din
от **02.06.2020**

1. Destinația / Назначение

CFP Brînza (pentru participarea la proceduri de achiziții publice)

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. GEBHARDT-CONSTRUCT S.R.L.	1003600058904
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Stefan cel Mare nr.102	1701-OR.CAHUL

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 17.06.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы


Functia/Dолжность
L.S./М.П.
Executor: **Larisa**
Numele și prenumele/Фамилия и имя


Semnătura/Подпись


Numele și prenumele/Фамилия и имя



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 mun. Кишинэу, ул. Константин Тănase, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„11” „noiembrie” 2019 nr. 20/386/19

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SRL „Ghebhardt - Construct” c/f 1003600058904 conform cererii nr. 413/AST din 18.10.2019 și listei actelor (anexa nr.2) **declarate/depuse de către agentul economic** privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil 12 luni calendaristice de la data emiterii acestuia.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului №102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		DA

Director



Andrei V. Bujoreanu



Nr. 03/1-14/1-614 din 04.06.2020

SC Gebhardt-Construct SRL
Mun. Cahul str. Ștefan cel Mare nr. 102

Recomandare

Prin prezenta Primăria mun.Cahul, str.Piata Independentei 6 recomandă selectarea companiei SC„Gebhardt-Construct”SRL, pentru atribuirea contractului privind execuția: Lucrărilor de reparație la Obiectivul Dvs.

În calitate de Antreprenor general, compania SC„Gebhardt-Construct”SRL, a realizat construcția: Amenajarea Parcului Central „Grigore Vieru” cu construcția parcărilor din str. L.Tolstoi și 31 August mun.Cahul, conform Contractului de antrepriza Nr.09/AP din 10.02.2017 într-un termen de 10 luni, în perioadă 10.02.2017-04.10.2017.

Construcția : Amenajarea Parcului Central „Grigore Vieru”

Reprezintă Amenajarea Parcului Central „Grigore Vieru” cu construcția parcărilor din str. L.Tolstoi și 31 August mun.Cahul și asigurarea designului propus de Beneficiar.

Recepția la terminarea lucrărilor a fost efectuată la data de 09.11.2017.

Remedierile constatate în cadrul recepției la terminarea lucrărilor au fost executate în termenul stabilit în Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

În cadrul realizării construcției compania SC„Gebhardt-Construct”SRL, și-a îndeplinit corect și cu responsabilitate obligațiile contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv.

Lucrările: Amenajarea Parcului Central „Grigore Vieru” cu construcția parcărilor din str. L.Tolstoi și 31 August mun.Cahul au fost executate conform prevederilor proiectului, reglementărilor tehnice în vigoare și contractului de antrepriză.

Pe parcursul execuției lucrărilor, Amenajarea Parcului Central „Grigore Vieru” cu construcția parcărilor din str. L.Tolstoi și 31 August mun.Cahul conform contractului de antrepriza Nr.09/AP din 10.02.2017 nu au fost înregistrate:
- neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări;

- cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a Antreprenorului;
- recepții de lucrări amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate;
- întârzieri de la graficul de execuție a lucrărilor

Ținând cont de experiența bogată și atitudinea responsabilă față de îndeplinirea contractului a companiei SC „Gebhardt-Construct” SRL, noi, Primăria mun. Cahul, str. Piata Independenței 6, suntem convinși, că dacă această companie va fi selectată pentru execuția contractului privind „Lucrări de reparație la Obiectivul Dvs” ea își va îndeplini obligațiunile cu succes.

Autoritatea contractantă:

Primăria mun. Cahul, str. Piata Independenței 6

Primar





Nr. 041-141-616 din 02.06.2020

SC Gebhardt-Construct SRL
Mun. Cahul str. Ștefan cel Mare nr. 102

Recomandare

Prin prezenta Primăria mun.Cahul, str.Piața Independenței nr. 6
(Autoritatea contractantă)

recomandă selectarea companiei SC„Gebhardt-Construct”SRL,
(Denumirea ofertantului)

pentru atribuirea contractului privind execuția: Lucrărilor de reparație la Obiectivul Dvs.

În calitate de Antreprenor general, compania SC„Gebhardt-Construct”SRL,
a realizat construcția: Lucrări de Reparații a Pieței Independenței și a străzilor adiacente din mun.Cahul Contract Nr. 65/AP din 15.11.2016, suma Contractului 5 071 205,00 lei
într-un termen de 10 luni, în perioadă 15.11.2016-27.10.2017.

Construcția : Lucrări de Reparații a Pieței Independenței și a străzilor adiacente din mun.Cahul,
reprezintă Lucrări de Reparații a Pieței Independenței și a străzilor adiacente din mun.Cahul și asigurarea designului propus de Beneficiar în redarea centrului mun.Cahul a aspectului dorit.

Recepția la terminarea lucrărilor a fost efectuată la data de 27.10.2017

Remedierile constatate în cadrul recepției la terminarea lucrărilor au fost executate în termenul stabilit în Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

În cadrul realizării construcției compania SC„Gebhardt-Construct”SRL, și-a îndeplinit corect și cu responsabilitate obligațiile contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv.

Lucrările: Lucrări de Reparații a Pieței Independenței și a străzilor adiacente din mun.Cahul Contract Nr65/AP din 15.11.2016, au fost executate conform prevederilor proiectului, reglementărilor tehnice în vigoare și contractului de antrepriză.

Pe parcursul execuției lucrărilor , Lucrări de Reparații a Pieței Independenței și a străzilor adiacente din mun.Cahul Contract Nr65/AP din 15.11.2016, nu au fost înregistrate:

- neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări;

- cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a Antreprenorului;
- recepții de lucrări amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate;
- întârzieri de la graficul de execuție a lucrărilor;

Ținând cont de experiența bogată și atitudinea responsabilă față de îndeplinirea contractului a companiei SC „Gebhardt-Construct” SRL, noi, Primăria mun. Cahul, str. Piața Independenței nr. 6 suntem convinși, că dacă această companie va fi selectată pentru execuția contractului privind „Lucrări de reparație la Obiectivul Dvs” ea își va îndeplini obligațiunile cu succes.

Autoritatea contractantă:

Primăria mun. Cahul, str. Piața Independenței nr. 6

Primar



S.R.L. "USBA"

Rezident al Zonei Economice Libere "BĂLȚI", Subzona "Cahul"

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Republica Moldova, MD-3901
mun. Cahul, str. Muncii, nr.4
Ph./Fax: + 373 299 4 17 01
e-mail: sausba@mail.ru

Республика Молдова, МД-3901
мун. Кахул, ул. Мунчий, 4
Тел./Факс: + 373 299 4 17 01
e-mail: sausba@mail.ru

codul IBAN (код IBAN): MD09AG000000022513286618 BC "Moldova-Agroindbank" S.A., fil. Cahul; cod bancar (код банка): MFO- AGRNMD2X756, cod fiscal (фискальный код): 1003603004810, cod TVA (код НДС): 3400021

Nr. 1
Din 02.06.2020

Recomandare

Prin prezenta, SRL „USBA” (succesor de drept al Combinatul de producere a Materialelor de Construcții „USBA” SA), mun.Cahul, str. Muncii, 4,

(Autoritatea contractantă)

recomandă selectarea companiei SC „Gebhardt-Construct” SRL,

(Denumirea ofertantului)

pentru atribuirea contractului privind execuția Lucrărilor de Reparație la Obiectivul Dvs.

În calitate de Antreprenor general, compania SC „Gebhardt-Construct” SRL,

(Denumirea ofertantului)

a realizat construcția: Lucrări de construcție a uzinei de producere a cablajelor pentru a/m „Draexelmaier” (Contract Nr.104 din 05.12.2017) suma contractului 171 901 240,00 lei MD, Beneficiar: SRL „USBA”,

(Denumirea investiției realizate)

într-un termen de 24 luni, în perioadă 05.12.2017-27.12.2019.

(început, sfârșit)

Construcția : Uzina „Draexelmaier” de execuție a cablajelor pentru a/m ,

(Denumirea investiției realizate)

Reprezintă Hala de producere a uzinei „Draexelmaier” cu sistema complexă de utilități (rețelele de apeduct și canalizare, rețelele electrice, rețelele termice, rețelele de gaze, telefonie staționară și mobilă, sistema antiincendiară, infrastructura de drumuri și căi de acces etc.), logistica, cantina, blocul de cazare, blocul de control vamal, pentru a crea condiții de execuții a cablajelor a/m conform cerințelor Standartelor internaționale.

(Caracteristicile succinte: destinația, structura, sisteme de utilități).

Recepția la terminarea lucrărilor a fost efectuată la data de 27.12.2019.

Remedierile constatate în cadrul recepției la terminarea lucrărilor au fost executate în termenul stabilit în Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

În cadrul realizării construcției compania SC „Gebhardt-Construct” SRL,

(Denumirea ofertantului)

și-a îndeplinit corect și cu responsabilitate obligațiile contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv.

Lucrările Lucrări de construcție a uzinei de producere a cablajelor pentru a/m „Draexelmaier” (Contract Nr.104 din 05.12.2017), Beneficiar: SRL „USBA”,

(Denumirea investiției realizate)

au fost executate conform prevederilor proiectului, reglementărilor tehnice în vigoare și contractului de antrepriză.

Pe parcursul execuției lucrărilor, Lucrări de construcție a uzinei de producere a cablajelor pentru a/m „Draexelmaier” (Contract Nr.104 din 05.12.2017) Beneficiar: SRL „USBA”, (Denumirea investiției realizate)

nu au fost înregistrate:

- neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări;
- cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a Antreprenorului;
- recepții de lucrări amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate;
- întârzieri de la graficul de execuție a lucrărilor.

Ținând cont de experiența bogată și atitudinea responsabilă față de îndeplinirea contractului a companiei SC „Gebhardt-Construct” SRL, noi

(Denumirea ofertantului)

SRL „USBA”, mun. Cahul, str. Muncii, 4, suntem convinși

(Autoritatea contractantă)

că dacă această companie va fi selectată pentru execuția contractului privind Lucrările de reparație la Obiectivul Dvs, ea î-și va îndeplini obligațiunile cu succes.

Autoritatea contractantă:

SRL „USBA”, mun. Cahul, str. Muncii, 4

Director

/ V. A. COHANIUC /

Nr. 1
Din 02.06.2020

Recomandare

Prin prezenta, Liceul Teoretic „M.Eminescu” mun.Cahul, str.Negruzzi, 143
(Autoritatea contractantă)

recomandă selectarea companiei SC„Gebhardt-Construct”SRL,
(Denumirea ofertantului)

pentru atribuirea contractului privind execuția lucrărilor:

„Lucrări de reparație capitală la sala de sport” IP Colegiul de Medicină Cahul
ID Nr.21020994

(Denumirea lucrărilor)

În calitate de Antreprenor general, compania SC„Gebhardt-Construct”SRL,
(Denumirea ofertantului)

a realizat construcția:

(Denumirea investiției realizate)

într-un termen de 17 luni, în perioadă 05.05.2014-27.10.2015.

(început, sfârșit)

„Lucrări de reparații a acoperișului, termoizolarea fațadei și schimbul tâmplăriei în cadrul Liceului Teoretic „M.Eminescu,, mun.Cahul Contract Nr26 din 05.05.2014, suma Contractului 4 481 274,00 lei MD

Construcția : **„Lucrări de reparații a acoperișului, termoizolarea fațadei și schimbul tâmplăriei în cadrul Liceului Teoretic „M.Eminescu,, ,**

(Denumirea investiției realizate) *ție capitală*

Reprezintă Reparația acoperișului, termoizolarea fațadei și schimbul tâmplăriei în cadrul Liceului Teoretic „M.Eminescu,, pentru asigurarea eficienței energetice și crearea condițiilor optimale de studiu a elevilor .

(Caracteristicile succinte: destinația, structura, sisteme de utilități).

Recepția la terminarea lucrărilor a fost efectuată la data de 27.10.2015.

Remedierile constatate în cadrul recepției la terminarea lucrărilor au fost executate în termenul stabilit în Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

În cadrul realizării construcției compania SC„Gebhardt-Construct”SRL,
(Denumirea ofertantului)

și-a îndeplinit corect și cu responsabilitate obligațiile contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv.

Lucrările **„Lucrări de reparații a acoperișului, termoizolarea fațadei și schimbul tâmplăriei în cadrul Liceului Teoretic „M.Eminescu,, mun.Cahul**

(Denumirea investiției realizate)

Pe parcursul execuției lucrărilor , „**Lucrări de reparații a acoperișului, termoizolarea fațadei și schimbul tâmplăriei în cadrul Liceului Teoretic „M.Eminescu,, mun.Cahul Contract Nr26 din 05.05.2014**

nu au fost înregistrate:

- neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări;
- cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a Antreprenorului;
- recepții de lucrări amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate;
- întârzieri de la graficul de execuție a lucrărilor.

Ținând cont de experiența bogată și atitudinea responsabilă față de îndeplinirea contractului a companiei **SC „Gebhardt-Construct” SRL**,

Noi, *Liceul Teoretic „M.Eminescu” mun.Cahul, str.Negruzzi, 143*

„suntem convinși, că dacă această companie va fi selectată pentru execuția contractului privind „Lucrări de reparație la Obiectivul Dvs” ea î-și va îndeplini obligațiunile cu succes.

Autoritatea contractantă:

Liceul Teoretic „M.Eminescu” mun.Cahul, str.Negruzzi, 143

Director

A. Gaidar /

