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CAIET DE SARCINI 
pentru cererea ofertei de preţ la lucrări 

 

Obiectul: Reparația capitală a sălii de sport la IP Gimnaziul ,,Anastasia Dicescu” din s. Gălești și 

Reparația capitală a sălii de sport la IP la  LT ,,Grigore Vieru” din s. Sireți, r-nul Strășeni.    

Autoritatea contractantă: Aparatul Președintelui raionului Strășeni, (Consiliul raional Strășeni), 

mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28  

Beneficiar: Instituțiile  Publice - Gimnaziul ,,Anastasia Dicescu” din s. Gălești, r-nul Strășeni și 

Liceul Teoretic ,,Grigore Vieru” din s. Sireți, r-nul Strășeni.      

              

1.  Preambul  

       1.1 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și 

constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 

tehnica și financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea 

definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum și sisteme de asigurare a 

calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile 

pentru certificarea conformității cu standardeele în vigoare.  

      1.2 Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini, 

acestea fiind considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate 

de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care 

propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale 

solicitate. 

       1.3 În situația nerespectării acestor cerințe și condiții oferta este considerată neconformă. 

                 

 2. Descriere generală 

       Lucrările de reparație capitală a sălilor de sport la Gimnaziul ,,Anastasia Dicescu” din s. 

Gălești, r-nul Strășeni și lucrările de reparație capitală a sălii de sport la LT ,,Grigore Vieru” din s. 

Sireți, r-nul Strășeni se vor realiza în baza devizului de cheltuieli, sunt separate pe loturi și cuprind 

următoarele tipuri de lurări care trebuiesc fi executate simultan, în lunile iunie – iulie a perioadei 

estivale a anului 2026, perioada de execuție a lucrărilor fiind de 60 de zile calendaristice: 

1. Lot 1 - Reparația capitală a sălii de sport la IP Gimnaziul ,,Anastasia Dicescu” din s. 

Gălești, r-nul Strășeni: 

- desfacerea pardoselelor existente din lemn. 

- demolarea completă a tencuielei învechite din nisip și var de pe pereții interiori. 

- demontarea sistemelor învechite de aprovizionare cu apă, încălzire, canalizare și electricitate. 

- demontarea tîmplăriei din lemn învechite (uși, ferestre). 

- executarea stratului de suport din beton din ciment pentru pardoseli. 

- executarea tavanelor suspendate din panouri prefabricate ,,Armstrong". 

- executarea pardoselilor din placi de gresie ceramica. 

- montarea cablurilor electrice din cupru cu izolatie din PVC. 

- montarea ușilor/ferestrilor din mase plastice. 

- executarea acoperirii pardoselei din linoleum sportiv. 

- pardoseli din placi de gresie ceramica. 

- montarea corpurilor de ilumunat interior. 

- tencuieli interioare cu amestec uscate pe bază de ipsos. 

- lucrări de finisare și vopsitorii. 

- lucrări de montare și reglare a sistemelor de aprovizionare cu încălzire, ventilare și electricitate. 

-montarea panourilor cu cos pentru bascket. 

2. Lot 2 - Reparația capitală a sălii de sport la IP la  LT ,,Grigore Vieru” din s. Sireți  , r-nul 

Strășeni:  
- desfacerea pardoselelor existente din lemn. 

- demolarea completă a tencuielei învechite din nisip și var de pe pereții interiori. 

- demontarea sistemelor învechite de aprovizionare cu căldură și electricitate. 
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- demontarea tîmplăriei din lemn învechite (uși, ferestre). 

- executarea stratului de suport din beton din ciment pentru pardoseli. 

- executarea tavanelor suspendate din panouri prefabricate ,,Armstrong". 

- executarea pardoselilor din placi de gresie ceramica. 

- montarea cablurilor electrice din cupru cu izolatie din PVC. 

- montarea ușilor din mase plastice 

- executarea acoperirii pardoselei din linoleum sportiv. 

- pardoseli din placi de gresie ceramica. 

- montarea corpurilor de ilumunat interior. 

- tencuieli interioare cu amestec uscate pe bază de ipsos. 

- lucrări de finisare și vopsitorii. 

- lucrări de montare și reglare a sistemelor de aprovizionare cu căldură, ventilare și electricitate. 

- montarea panourilor cu cos pentru bascket. 

       Lucrările de construcții se vor realiza în baza graficului de execuție a lucrărilor, coordonat  

între Antreprenor și Beneficiar, conform etapelor prevăzute în documentația de execuție și 

normativelor în construcții, dupa transmiterea avizului de incepere a lucrarilor de catre Beneficiar.        

       

3. Informaţii şi proiectare 

        Lucrările de reparație capitală a sălilor de sport la Gimnaziul ,,Anastasia Dicescu” din s. 

Gălești,  și  Liceul Teoretic ,,Grigore Vieru” din s. Sireți, r-nul Strășeni se vor realiza în baza 

devizului de cheltuieli, parte integrantă a contractului, elaborat și expertizat conform legislatiei, 

normelor, regulamentelor si standardelor Republicii Moldova in vigoare obligatorii pentru executie 

de către antreprenor. Organizarea lucrărilor de construcție se vor organiza și executa conform 

normativelor în vigoare și tehnologiei pentru fiecare domeniu în parte.  

         

4. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate 

        Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie sa corespunda cerintelor 

privind calitatea in constructii, Codul Urbanismului și Construcțiilor CUC nr. 434/2023 din 

28.12.2023, normativelor în construcții NCM A.02.02-96 ,,Sistemul calitatii in constructii", NCM 

A.03.01:2016 ,,Sistemul de certificare in constructii" și normativelor din domeniul construcțiilor 

civile. Înlocuirea produselor si procedeelor prevazute in proiect cu altele se vor efectua numai pe 

baza solutiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului. 

      Se supun obligatoriu verificarii calitații si recepționarii lucrarilor ascunse si/sau in faze 

determinante la construcții și instalații aferente prevăzute in proiectul de execuție. 

      Executantul va stabili raspunderea tuturor participanţilor la procesul de productie (factori de 

raspundere, colaboratori, subcontractanti) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a 

calitatii adoptat cu prevederele legale in vigoare. 

       

5. Mostre 

      Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea constructiei conform prevederelor 

Codul Urbanismului și Construcțiilor CUC nr. 434/2023 din 28.12.2023. La toate materialele, 

utilajele si lucrările de construcție, parametrii tehnice ale carora difera sau care nu sunt prevazute de 

catre documentația de executie, antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator şi о 

cantitate de materiale necesara pentru aprecierea parametrelor tehnice la cererea autoritatii 

contractante. 

       Autoritatea contractantă-grupul de lucru pentru achiziții publice în timpul examinării și evalării 

ofertelor depuse la concurs va solicita mostre și certificate de conformitate ale materialelor de bază 

necesare pentru executarea proiectului. 

       Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un 

sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu de specialitate a antreprenorului general 

și diriginte de şantier atestat. 

 

6. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea 

construcţiilor şi a terenurilor aferente 
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      Furnizarea materialelor de construcții va fi efectuată de catre antreprenor conform parametrilor 

tehnici stipulaţi in documentația de execuție și certificate in modul stabilit in Republica Moldova, 

purtînd raspunere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protecția lor. 

Materialele se vor livra în ambalajele originale, containere sau pachete purtînd marca si 

identificarea producătorului sau furnizorului. 

      Toate materialele, elementele și dotările care au caracteristici diferite de cele prevăzute în 

proiect precum și acelea care prezintă defecțiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de 

muncă sau la producerea unor daune materiale de orice natură vor fi respinse. Pot fi admise pentru 

montare, în cazul în care este posibil, numai părțile de material care nu prezintă deteriorări, însă 

numai după ce s-a facut o verificare severă asupra calității lor. 

       Conform Codul Urbanismului și Construcțiilor CUC nr. 434/2023 din 28.12.2023 antreprenorul 

efectuează protecţia si securitatea lucrarilor executate, construcțiilor si teritoriilor aferente, in 

funcție de condiţiile atmosferice pînă la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea 

lucrarilor.  

       Executantul este obligat să folosească la executarea lucrărilor contractate numai materiale 

cetificate pe teritoriul Republicii Moldova, să nu deterioreze clădirile, obiectele și instalațiile 

existente care nu fac parte din obiectul de reparație, să folosească numai mecanizme și utilaje 

speciale  destinate  pentru executarea lucrărilor de construcție conform documentației de execuție și 

normativelor în vigoare. 

       Executantul este obligat pentru supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund 

cerințelor de calitate si pentru care au predat investitorului documentele necesare. Se va sesiza in 

timp de 24 de ore Agenția de Supraveghere Tehnică, in cazul producerii unor accidente tehnice in 

timpul execuţiei lucrărilor.  

 

7. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie 

        Executarea incercarilor, verificările, testele și măsuratorile necesare a tuturor elementelor şi 

lucrărilor se vor efectua conform documentației de execuție, reglamentărilor tehnice naționale 

specifice fiecărui domeniu de lucrări şi prescripțiilor tehnice, fiind obligatorii pentru executare și 

pot fi efectuate integral de reprezentanți autorizați ai Antreprenorului în colaborare cu  

reprezentanții autorizați ai Beneficiarului, sau numai de reprezentanții autorizați ai Angajatorului.       

        Cheltuielile tuturor încercărilor, verificărilor și măsurătorilor, pentru punerea în funcțiune a 

lucrărilor trebuie prevăzute și suportate de Antreprenor. Toate materialele de construcție pot fi 

introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor documentației de execuție, daca au fost 

livrate cu certificat de calitate și dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări. 

      Procesele verbale de verificare a calității lucrarilor ascunse şi/sau in faze determinante la 

lucrările ce se execută prin subantrepriză se inregistriază in registrele antreprenorului. Responsabil 

de pastrarea, intocmirea si tinerea la zi a registrelor tehnice este derigintele de şantier atestat.  

      Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, odată cu prezentarea proceselor verbale de 

recepție a lucrărilor executate lunar și procesele verbale cu rezultatele încercărilor de laborator, 

certificatele de conformitate a materialelor, garanția furnizorilor  la materiale aplicate și cartea 

tehnică a construcției completată. 

 

8. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor 

      Executantul este obligat de a soluționa neconformităţile, defectele si neconcordanțele apărute in 

fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investorului. In toate 

cazurile, in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constată abateri 

peste limitele admise sau neîncadrarea in prevederele din documentele normative, proiecte si 

prescripții tehnice, urmează procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa in continuare 

orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau inglobare, lucrarea defectoasă in cauza, sau care ar 

impedica accesul la ea. 

      Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibele, care duc la nerespectarea exigențelor 

esențiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. În aceste cazuri se va 

intocmi un plan de măsuri cu termeni pentru repunera lucrării in situația prevazută in proiect, după 
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executarea remedierilor se intocmeşte un nou process verbal de verificare a calitații lucrărilor 

ascunse si/sau in faze determinante, care se inregistreză conform dispozițiilor legale. 

      Executantul este obligat sa execute remediera pe proprie cheltuilă a defectelor calitative aparute 

din vina lui atît in perioada de execuție cat şi in perioada de garanție stabilită conform legislației și 

clauzelor contractului de antrepriză. 

      Executantul este obligat de a soluționa defectele apărute  din vina sa în timpul executării 

lucrărilor la clădirile, obiectele, instalațiile, terenuri, rețele sau construcțiile existente, care nu fac 

parte din obiectul contractului, pe proprie cheltuilă.  

 

9. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie 

      Trasarea geodezică a clădirii - conform proiectului de executie. Drept inalțime geodezică pentru 

organizarea reliefului serveşte reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii 

clădirii, care corespunde cotei  planului general. Toleranţele admisibile la executarea lucrărilor 

trebuie sa fie minime conform prescripţiilor tehnice si actelor normative in vigoare. Condițiile de 

certificare a calității lucrărilor executate se consideră a fi îndeplinite prin emiterea de către 

Antreprenor a Certificatului de Calitate și Garantie, document verificat și aprobat de Beneficiar prin 

organele sale de control și prezentat comisiei de recepție finală. 

 

10. Caracteristica raionului și a platformei de construcție  

Șantierul de construcție este amplasat în subzona climaterică III-Б 

Categoria de importanta a constructiei: normala, conform NCM E.01.02-2005 

Categoria clădirii-II; 

Categoria de responsabilitate-II; 

Gradul de rezistență la foc-2; 

Teperatura a aerului exterior a celei mai reci 24 de ore luate in calcul- -21°C 

Temperatura medie anuală a aerului +9,4°C 

Presiunea normativă a vîntului -30 kg/cm2(0,3kPa) 

Presiunea normativă a zăpezii-50kg/cm2(0,5kPa) 

Sarcina normativă de la zăpadă -500Pa (50kg/m2) 

Sarcina normativă a vîntului -300Pa (30kg/m2) 

Adîncimea normativă de îngheț a terenului – 0,8m 

Seismicitatea platformei de construcție – 7grade 

Seismicitatea de calcul a edificiilor – 7grade. 

 

11. Nivelul admis al zgomotului, vibraţiilor, protecție a mediului 

     Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebue sa corespundă 

documentației de execuție, normelor şi prescripțiilor tehnice stabilite. Se vor urmări regulile 

specifice pe perioada desfășurării șantierului astfel încat sa se evite contaminarea terenului, 

contaminarea apelor curgătoare sau freatice învecinate, poluarea fonică a vecinatații, degajarea de 

noxe sau substanțe în suspensie in atmosferă. Toate operațiunile de evacuare a deșeurilor se vor 

face în baza unui contract cu o companie de salubrizare autorizată sau direct către o groapă de gunoi 

autorizată dar în baza de contract preplătit.  

 

12. Cerinţe privind lucrările de construcţii aferente montării instalaţiilor și utilajelor 

       Amplasarea tuturor instalțtiilor, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi 

produsele utilizate trebuie sa corespundă documentației de execuție, normativelor tehnice in 

vigoare. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un 

sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu a antrprenorului cu responsabili tehnici 

atestați. 

        Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte: 

12.1 Documente doveditoare privitor sistemului de management a calității lucrărilor de construcție 

montaj și manualul calității. 

12.2 Declarație și documente doveditoare privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic 

disponibil necesar pentru executarea lucrărilor. 
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12.3 Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de personal specializat, instruit și 

atestat, pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul:  

12.3.1 Construcții civile, industriale și agrozootehnice. 

12.4 Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de responsabil tehnic atestat 

pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul:  

12.4.1 Construcții civile, industriale și agrozootehnice. 

12.4.2 Instalații și rețele de încălzire. 

12.4.3 Instalații și rețele electrice. 

       Recepția lucrărilor va fi realizata conform legislatiei in vigoare. Ansamblul lucrărilor ce 

urmează a fi executate în cadrul contractului, prevazute in graficul de executie, trebuiesc finalizate 

la termenul convenit, termen care se calculează de la data emiterii de către Beneficiar a avizului de 

incepere a lucrarilor (lunile iunie – iulie a perioadei estivale a anului 2026, perioada de execuție a 

lucrărilor fiind de 60 de zile calendaristice).  

      La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul are obligatia de a notifica in scris Beneficiarul că sunt 

indeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. 

 

13. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte 

obiecte necesare pentru executarea lucrărilor 

     Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție si intr-o abordare globala a lucrărilor de 

construcție se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune: 

- antreprenorul este obligat să folosească utilaje adecvate tehnologiei de exploatare pentru  

executarea lucrărilor de construcție, să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea  

corespunzătoare lucrărilor care se vor executa. 

- imprejmuirea provizorie a amplasamentului construcție si asigurarea accesului securizat; 

- amenajarea încăperii pentru depozitarea utilajului, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru 

muncitori etc; 

- amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   si   produselor semifabricate; 

- asigurarea provizorie cu utilități. 

      Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiara si utilajului industrial periculos 

conform legislației in vigoare о poarta executantul lucrărilor de construcție pană la finalizarea lor.      

       Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte declarație privind dotările 

specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrării, 

disponibilitatea de personal atestat pentru executarea lucrărilor specifice  și diriginți de șantier 

atestați. 

 

14. Cerinţe privind calculul costului 

      Costul ofertei să fie calculat conform normrlor de deviz și prețurilor curente ale anului 2023, 

oferta se efectuază în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, 

conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP 

L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin 

metoda de resurse", CP L.01.02-2012 ,,Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielelor de deviz la 

salarizarea în construcții”, CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuelelor de 

regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea 

valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de construcții".  

      Totodata, avand in vedere finanţarea obiectului dat din contul Bugetului de Stat, normativele 

cheltuelilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielele pentru transportarea materilelor si salariul 

mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat cel stabilit de Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și coordonare cu Ministerul Finantelor.  

 

15. Securitatea muncii și antiincendiară a șantierului. 

       Lucrările de reparație capitală a sălilor de sport vor fi executate la Gimnaziul ,,Anastasia 

Dicescu” din s. Gălești,  și  Liceul Teoretic ,,Grigore Vieru” din s. Sireți, r-nul Strășeni. Pentru 

securitatea muncii și antiincendiară a șantierului, operatorul economic trebuie să prezinte declarație 

privind disponibilitatea de personal atestat în domeniul securității și sănătății în  muncă (prezentarea 
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copiei certificatului de atestare și schema de încadrare, confirmată prin semnătura şi ştampila 

ofertantului) și mijloace antiincendiare pe șantier.  

       Organizarea de șantier se va desfășura în incinta amplasamentului construcție, strict în limitele 

incintei cu rampă de curațare la iesirea în stradă. Antreprenorul este răspunzator pentru organizarea 

de șantier (respectiv parcarea mijloacelor de transport, depozitarea materialelor și utilajelor) pe 

amplasamentul agreat împreuna cu Beneficiarul. Pentru asigurarea utilitaților șantierului se vor face 

branșamente provizorii pentru organizare de șantier racordate la rețelele existente în zonă. Pe durata 

executării lucrărilor de construcție se vor respecta urmatoarele: 

- instruirii corespunzătore a muncitorilor implicați în lucrări, conform activitații desfășurate; 

- imprejmuirii, marcării cu plăcuțe de avertizoare și securizare a zonelor de lucru, pentru a 

exclude accesul în incinta acestora a persoanelor straine; 

- asigurarea organizării în condiții limitate conform narmativelor în vigoare a accesului 

personalului și personanelor în clădirea centului;  

- orice eveniment în activitatea de organizare și executare a lucrărilor de construcție 

(accidente, incendii, etc.), accidente de circulație produse în zona de lucru, a conseciințelor 

civile și penale, cauzate de neluarea tuturor măsurilor, de semnalizare, dirijare a circulației 

oamenilor și transportului, revin în sarcina și răspunderea antreprenorului executor a 

lucrărilor. 

- respectarea actelor normative în vigoare privind securitatea si sănătatea în muncă. 

 

16. Condiţiile de contractare: 

16.1 Beneficiarul solicită garanţia pentru ofertă în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără taxa pe  

valoarea adăugată. 

16.2 Contractul se încheie între beneficiar şi ofertantul cîştigător în termen de maximum 10 (zece)  

zile de la data determinării ofertei cîştigătoare.  

16.3 Durata de execuție a lucrărilor conform etapelor principale și graficul de execuție a lucrărilor  

– 60 de zile calendaristice în perioada de valabilitate a contractului de antrepriză.  

16.4 Antreprenorul general, după primirea scrisorii de acceptare a ofertei din partea Beneficiarului,  

în termen de maximum 10 zile, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului, se angajează să 

prezinte autorității contractante, garanţia de bună execuție a contractului (contract de cont bancar de 

depozit-garanție de buna execuție), obținută de la banca unde se deservește, pentru o sumă în 

cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, constituindu-se prin reţineri succesive din 

plăţile facturilor de achitare a lucrărilor executate. Atîta timp cît el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină Antreprenorului general garanţia pentru ofertă, căt și să 

renunțe la semnarea contractului.  

16.5 Garanţia de bună execuție a contractului se va returna Antreprenorului general de către 

autoritatea contractantă în baza notificării scrise către agentul bancar, care se va face după 

executarea integrală a contractului de achiziție publică, semnarea procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor și predare către ,,Beneficiar” a certificatului de garanție pentru lucrările 

executate. Perioada de garanţie pentru lucrările executate – min 5 ani, care va începe de la data 

recepţiei la terminarea lucrărilor.   

16.6 Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la  

data începerii execuției) – 3 zile calendaristice. 

16.7 Antreprenorului general va restitui Beneficiarului costul energiei electrice folosite la șantier  

pentru executarea lucrărilor. 

16.8 Executia lucrarilor se va face in conformitate cu oferta desemnata castigatoare, parte integranta  

a contractului.  

16.9 Beneficiarul va desemna un responsabil tehnic care va supraveghea calitatea lucrărilor și a     

materialelor folosite în lucru, desfășurarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție și 

prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la șantier, în ateliere, depozite și oriunde 

se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. 

16.10 Lucrările trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului  

general de execuție a lucrărilor si terminate la termenul stabilit. Se pot admite prelungiri de termene 

numai in cazul unor situații neprevăzute. 
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16.11 In situația in care pe parcursul execuției lucrărilor sunt necesare modificări ale soluției 

tehnice din proiectul de execuție se vor intocmi și prezenta documentele necesare, după caz, cu 

respectarea normativelor în vigoare și obligațiilor legale, următoarele documente: 

16.11.1 Dispoziția de santier pentru execuția lucrărilor întocmită de proiectant si semnata de    

Dirigintele de santier, Beneficiar si Executant, însotită de memoriul justificativ întocmit de   

proiectant și după caz, însușită de verificatorul de proiect. 

16.11.2 Listele de cantități pentru lucrările suplimentare sau pentru cele la care urmează a se 

renunța, intocmite de proiectant, semnate si ștampilate de dirigintele de șantier, de proiectant și de 

reprezentantul legal al Beneficiarului. 

       Însușirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru 

toți ofertanții participanți la licitație, aceasta urmînd să facă parte integrantă din contractul 

de antrepriză ce urmează să se încheie cu cîștigătorul licitației. 

 

 


