
 

 

 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 

               Lucrări de amenajare a terenului la Gradinița de copii 

                                      s Gura Galbenei 
 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

                     Anul  2023 

martie aprilie mai 

1. Organizare de şantier               7 1-  30      1-30 

2.  

 

 

 

 

Obiect  

Categoria de lucrări: 

Lucrări de amenajare a 

terenului la Gradinița de 

copii s Gura Galbenei 

 

 

 

 

 

  

 

Semnat: ______ 

Nume: Jitari Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii:director 

Denumirea întreprinderii: AviBors SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “29” septembrie 2022 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lotul 1 L370 drum de acces spre Medeleni (B=5,0m-

L=600m)  Lotul 2 L372 R16 Drum de acces spre Petrești L =500m b=5m 

 

2. Numărul şi data contractului : 

3. Denumirea/numele beneficiarului :Cosiliul Raional Ungheni 

4. Adresa beneficiarului:or.Ungheni str.Națională 11 

5. Ţara MD 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )     1 285 965,00        __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)      1 285 965,00____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura   acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu___________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

a) contractată 20 zile 

b) efectiv realizată 20 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pe Nr 8  din 14 

decembrie 2020 și Nr 10 din 14 decembrie 2020 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:08.03.2023 

Semnat: _______________ 

Nume:Jitari Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii:director 

Denumirea întreprinderii:AviBors SRL 

 

 

 

 

 



 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de pavaje la scari a Gradinii Zoologice din 

m.Chisinau 

2. Numărul şi data contractului : 

3. Denumirea/numele beneficiarului : I.M.”Gradina Zoologica” 

4. Adresa beneficiarului:Chisinau bd Dacia 50/7 

5. Ţara MD 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    299 980.00 __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)     299 980.00    ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura   acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu___________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată 1 luni 

b) efectiv realizată 1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pe Nr 01 din 15 martie 

2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:08.03.2023 

Semnat: _______________ 

Nume:Jitari Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii:director 

Denumirea întreprinderii:AviBors SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Reparația învelișului străzii Vasile Alexandri din 

s.Tănătari r-ul Căușeni. 

2. Numărul şi data contractului : 

3. Denumirea/numele beneficiarului :Primaria s.Tănătari r-ul Căușeni 

4. Adresa beneficiarului:s.Tănătari ,r-ul Căușenni 

5. Ţara MD 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   597 000 __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)      597 000 ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura   acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu___________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată 1luni 

b) efectiv realizată 1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pe Nr 01 din 21 

octombrie 2022 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:08.03.2023 

Semnat: _______________ 

Nume:Jitari Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii:director 

Denumirea întreprinderii:AviBors SRL 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                          

 



 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:Lucrări de amenajare a terenului adiacent IMP 

Chișinăuproiect 

2. Numărul şi data contractului : din 21 septembrie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului :IMP Chișinăuproiect 

4. Adresa beneficiarului:mun.Chișinău ,str.Miron Costin 17/2 

5. Ţara MD 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   199 947,49 __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)     199 947,49  ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura   acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu___________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

d) contractată 20 zile 

b) efectiv realizată 20zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pe Nr 01 din octombrie 

2022. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:08.03.2023 

Semnat: _______________ 

Nume:Jitari Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii:director 

Denumirea întreprinderii:AviBors SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                 Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

                                                                     DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

Nr 

d/o 
Obiectul contractului 

Denumirea/ 

numele 

beneficiarului/Adr

esa 

Calitatea 

antreprenorului* 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioa

da de 

execuţi

e a 

lucrări

i (luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

Lucrari de pavaje la 

scari a Gradinii 

Zoologice din 

m.Chisinau 

I.M.”Gradina 

Zoologica” 
Antreprenor   299 980.00 1luna 

Proces 

verbal de 

receptie a 

lucrarilor 

executate 

din martie 

2021 

2 

Lucrări de reparație 

a străzilor din 

Comuna 

Cruzești”(str-le MT 

G Bănulescu –

Bodoni lungă,MT G 

Bănulescu-Bădoni 

scurtă,Independenței,

Livezilor.Sf 

.Treime,bd.Ștefan 

cel Mare și Sînt) 

Madicar SRL Subantreprenor 788 976.00 
1.5 

luni 

Proces 

verbal de 

receptie a 

lucrarilor 

executate 

din 

noiembrie 

2021 

3 
Lucrari de 

constructie drum 

Primaria 

s.Cremenciug r-

ul Soroca 

Antreprenor 199 964.98 3 luni 

Proces 

verbal de 

receptie a 

lucrarilor 

executate 

din aprilie 

2022 

4 

Constructia 

sistemului de 

canalizare din 

s.Costesti 

Primaria 

s.Costesti r-l 

Ialoveni 

Antreprenor 238 094.00 2luni 

Proces 

verbal de 

receptie a 

lucrarilor 

executate 

14 

Lucrari de reparatie 

a doua sectoare de 

drum in satul 

Popestii de Sus r-ul 

Drochia 

Primaria 

Popestii de Sus 
Antreprenor 245 000.00 1 luna 

Proces 

verbal de 

receptie a 

lucrarilor 

executate  

15 
Lucrari de 

constructie a 

Primaria 

Popestii de Sus  
Antreprenor 136 500.00 

0.5 

luni 

Proces 

verbal de 



trotuarului in satul 

Popestii de Sus r-ul 

Drochia 

receptie a 

lucrarilor 

executate pe 

luna iulie 

2022 

16 

Lucrari civile privind 

reparatia podului si 

acceselor de drum 

din or.Causeni. 

Primaria 

or.Causeni 
Antreprenor 1 391 848.70 

1.5 

luni 

Proces 

verbal de 

receptie a 

lucrarilor 

executate 

din 

septembrie 

2022 

17 

Reparatia invelisului 

str.Vasile Alexandri 

din s.Tanatari r-ul 

Causeni 

Primaria 

s.Tanatari r-ul 

Causeni 

Antreprenor 597 000.00 0.5luni 

Proces 

perbal de 

receptie a 

lucrarilor 

executate 

din august 

2022 

18 

Lucrari de reoaratie 

capitala a cladirii 

Primarie 

com.Dereneu r-ul 

Calaras 

Primaria 

com.Dereneu r-

ul Calaras 

Antreprenor 539 533.22 1.5luni 

Proces 

perbal de 

receptie a 

lucrarilor 

executate 

din 

decembrie 

2023 

 
* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

Semnat: ___________ 

Nume: Jitari Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii:director 

Denumirea întreprinderii:SRL”AviBors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              Anexa nr. 14 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

                                                                           DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 

mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, 

depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de 

ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, 

rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să 

le adopte 

 

Unitatea 

de măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

 

Asigurate 

din dotare 

 

Asigurate de la 

terţi sau din 

alte surse 

            

0 

                             1 2 3 4 

1. Autocamion ZIL 441510 1 buc  Arendat 

2. Autocamion Mercedes Benz 310D 1 buc  Arendat 

3. Autocamion Mercedes Benz Atego 1 buc  Arendat 

4. Excavator JCB 3CX-4 1 buc  Arendat 

5. Buldoexcavator Catarpillar 426 C 1 buc  Arendat 

6. Vagon dormitory 1 buc  Arendat 

7. Aparat p/u sudat mat plastic WELTEC 1 buc  Arendat 

8. Generator Benzina SPG 1 buc  Arendat 

9. Generator Electric SWG190 1 buc  Arendat 

10. Masina de taiat beton 13c.p 1 buc  Arendat 

11. Vibrator 5 buc  Arendat 

12. Agregat de incalzit 2 buc  Arendat 

13. Aparat de insurubat  3 buc  Arendat 

14. Aparat de sudare 3 buc  Arendat 

15. Betoniera 4 buc  Arendat 

16. Ciocan de abataj 2 buc  Arendat 

17. Ciocan rotativ  2buc  Arendat 

18. Ciocan rotopercutor  6 buc  Arendat 

19. Compactor HCR 1 buc  Arendat 

20. Compresor 2 buc  Arendat 

21. Ferestrau electric 4 buc  Arendat 

22. Mixer electric 1 buc  Arendat 

23. Perforator 3 buc  Arendat 

24. Polizor unghiular  6 buc  Arendat 

25. Pompa submersibila BG-DW 1 buc  Arendat 

28. Roaba 5 buc  Arendat 

29. Scara 2 buc  Arendat 

30. Schele 2 seturi  Arendat 

 

Semnat: _____________ 

Nume: Jitari Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii:director 

Denumirea întreprinderii:SRL”AviBors” 

 

 



                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                  Anexa nr. 15 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Funcţia 

 

Studii de specialitate 

Vechimea 

în  munca 

de 

specialitate 

(ani) 

Numărul şi denumirea 

lucrărilor similare 

executate în calitate de 

conducător 

Numărul 

certificatului 

de atestare 

și 

data 

eliberării 

 

 

 1 2 3 4 5 

      

1 Diriginte de 

santier 

1)Constructii civile si 

industrial si 

agrozootentice. 

 

30   Seria 

2019-DȘ 

Numărul 

0444 

2 Maistru Studii medii  in 

domeniul 

Constructiilor 

3   

3 Sofer Scoala profesionala 6   

4 Sudor Scoala profesionala 2   

5 Tractorist. 

Excavatorist 

Scoala profesionala 9   

6 Tencuitor Scoala profesionala 11   

7 Tencuitor Scoala profesionala 9   

8 Armator,Betonist,  

Zidar 

Scoala profesionala 5   

9 Instalator retele 

ingineresti 

Scoala profesionala 5   

10 Lacatus CM Scoala profesionala 6   

11 Muncitor 

necalificat 

Scoala medie 2   

Semnat: __________ 

Nume: Jitari Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii:director 

Denumirea întreprinderii:SRL”AviBors” 

 

 

 



 

Anexa nr. 17 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA 

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție 

Construcţia rerţelelor de alimentare cu apă în s.Popeştii de Sus, raionul Drochia 

(denumirea) 

1.Părţi contractante ( agenţi economici) Nu sunt 

a) ___________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________ 

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante): 

a) ____________________________________________________________

_______ 

b) ____________________________________________________________

_______ 

c) ____________________________________________________________

_______ 

3. Informaţii privind modul de asociere: 
a)Data încheierii contractului de asociere __________________________________________ 

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________ 

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ______________________ 

_________________________________________________________________________ 

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ______________ 

_________________________________________________________________________ 

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________ 

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate 

____________________________________________________________________________ 

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   

lichidării_____________________________________________________________________ 

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului 

supus licitaţiei________________________________________________________________ 

j)Alte cauze__________________________________________________________________ 

 

 

Data completării __________________________________                              

Semnat Liderul Asociației: __________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: _________________________________ 

 

Semnat Asociatul secund: __________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: _________________________________   

https://achizitii.md/ro/public/tender/21073209/lot/11628406/


 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
 

               Declaratie 

             privind acordarea termenului de garanție pentru lucrările efectuate.  

  

Prin prezenta, compania SC”AviBors” SRL, declară că acordă un termen de garanț

ie de 5 ani, corespunzător celui solicitat din anunțul de participare la procedura de 

atribuire a contractului pentru ” Lucrări de amenajare a terenului la Gradinița de copii 

s Gura Galbenei  ”, Nr. Procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1677156341191 

 

 

 

 

 

Semnat: ____________________ 

Nume: Jitari Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii:director 

Denumirea întreprinderii:AviBors SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1677156341191
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