

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a stației de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfânt**
  2. Numărul și data contractului **Nr.01/20 din 18.12.2020**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **„Posivoil” SRL**
  4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Tighina, 39, ap.3**
  5. Țara **R. Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
- 
- |                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) **299 470.05 Lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **299 470.05 Lei**
- 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**
- 
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată – **10 zile calendaristice**
    - b) efectiv realizată – **10 zile calendaristice**
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.02 din 28.12.2020**
- 
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: **22 decembrie 2023**
- Semnăt: \_\_\_\_\_
- Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**
- Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
- Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a parcului S. Lazo din mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **Nr.01/2022 din 01.04.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Pretura Sectorului Botanica**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Teilor, 10**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) **1 306 507.26 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 306 507.26 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată – **3 luni calendaristice**

e) efectiv realizată – **3 luni calendaristice**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nefinalizat**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **22 decembrie 2023**

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr<br>d/o | Obiectul<br>contractului                                                                                                                                                                   | Denumire<br>a/numele<br>beneficiar<br>ului/Adres<br>a                                                                            | Calitatea<br>antreprenorului <sup>*)</sup> | Prețul<br>contractului/<br>valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Perioad<br>a de<br>execuți<br>e a<br>lucrării<br>(luni) | Numărul și<br>data<br>procesului-<br>verbal de<br>recepție la<br>terminarea<br>lucrărilor |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <b>Lucrări de amenajare a terenurilor municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.569, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetus a intersecție cu bd. Decebal</b> | <b>Beneficiar :Pretura sectorului Botanica, mun. Chișinău, str. Teilor, 10</b><br><br><b>Antreprenor : Î.M. „ANCAR O-SV” SRL</b> | <b>Subantreprenor</b>                      | <b>636 170.64 / 636 170.64 (lucrări executate)</b>             | <b>- 31.12. 2023</b>                                    | <b>În executare</b>                                                                       |
| 2         | <b>Lucrări de pavare a trotuarului din r. Hîncești, r. Anenii Noi, mun. Chișinău</b>                                                                                                       | <b>„Elex” SRL</b>                                                                                                                | <b>Contractant unic</b>                    | <b>810 500.00 / 810 500.00 (lucrări executate)</b>             | <b>-31.08. 2023</b>                                     |                                                                                           |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **22 decembrie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | <b>Autocamion/ Autobasculantă/ Automobil cu bord tonaj pîna la 10t</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>5 buc.</b>                         | <b>DA</b>            | <b>DA</b>                                |
| 2.      | <b>Autocisternă cu dispozitiv de stropire</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 buc.</b>                         |                      | <b>DA</b>                                |
| 3.      | <b>Aparat de sudat</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 4.      | <b>Mașină de tăiat rosturi în beton</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 5.      | <b>Compactor auto/static autopropulsat cu rulouri</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 buc.</b>                         |                      | <b>DA</b>                                |
| 6.      | <b>Centală de beton</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 7.      | <b>Ciocan pneumatic</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 8.      | <b>Fierestrău electric</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 9.      | <b>Generator lumină</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 10.     | <b>Generator căldură</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 11.     | <b>Laser multiliniar</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 12.     | <b>Mașină de găurit electrică</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 13.     | <b>Mașină de înșurubat</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 14.     | <b>Perforator electric</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 15.     | <b>Polizor unghiular</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 16.     | <b>Mașină de șlefuit</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 17.     | <b>Placă vibratoare</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 18.     | <b>Încărcător frontal Bobcat</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 19.     | <b>Compactor mecanic</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 20.     | <b>Compresor mobil/ Motocompresor mobil</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 21.     | <b>Automacara</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 buc.</b>                         |                      | <b>DA</b>                                |
| 22.     | <b>Autogreder</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 buc.</b>                         |                      | <b>DA</b>                                |
| 23.     | <b>Electrocompresor mobil</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 24.     | <b>Excavator pe pneuri/ pe șenile</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 buc.</b>                         |                      | <b>DA</b>                                |
| 25.     | <b>Nivelmetru</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 26.     | <b>Miră de nivelment</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 27.     | <b>Vagon-căsuță</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 buc</b>                          | <b>DA</b>            |                                          |
| 28.     | <b>Șchele</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>set</b>                            | <b>DA</b>            |                                          |
| 29.     | <b>Cofraje</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>buc.</b>                           | <b>DA</b>            |                                          |
| 30.     | <b>Depozit</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 31.     | <b>Mașină de tăiat piatră</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 32.     | <b>Mașină de trasat benzi</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 buc.</b>                         |                      | <b>DA</b>                                |
| 33.     | <b>Compactor 5-6 t/ 10t</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 buc.</b>                         |                      | <b>DA</b>                                |
| 34.     | <b>Scarificator mecanic remorcat</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 buc.</b>                         |                      | <b>DA</b>                                |
| 35.     | <b>Malaxor pentru mortar</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |

|     |                                                    |               |           |           |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 36. | <b>Tractor pe șenile/ pe pneuri cu remorcă</b>     | <b>3 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 37. | <b>Macara pe pneuri</b>                            | <b>2 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 38. | <b>Cricuri hidraulice</b>                          | <b>1 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 39. | <b>Troliuri electrice</b>                          | <b>2 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 40. | <b>Cabestane electrice</b>                         | <b>2 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 41. | <b>Turle telescopice</b>                           | <b>2 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 42. | <b>Mai mecanic</b>                                 | <b>1 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 43. | <b>Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj</b> | <b>1 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 44. | <b>Buldozer pe șenile</b>                          | <b>2 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 45. | <b>Vibrator de adâncime/ pe suprafață</b>          | <b>2 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 46. | <b>Topitor bitum</b>                               | <b>2 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 47. | <b>Autogudronator</b>                              | <b>2 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 48. | <b>Rulou compactor vibrator</b>                    | <b>3 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 49. | <b>Tîrfor</b>                                      | <b>1 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 50. | <b>Macara de fereastră</b>                         | <b>3 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 51. | <b>Agragat pentru tencuieli</b>                    | <b>1 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 52. | <b>Ascensor hidraulic/Autohidroascensor</b>        | <b>3 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 53. | <b>Instalație pentru sudare manuală</b>            | <b>1 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 54. | <b>Ciocan perforator</b>                           | <b>1 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 55. | <b>Presă hidraulică</b>                            | <b>1 buc.</b> | <b>DA</b> |           |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția                                                                                                                                       | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>1</b>                                                                                                                                      | <b>2</b>               | <b>3</b>                                | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|         | <b><u>Vrabie Tudor-</u><br/>Diriginte de șantier<br/>(Construcții civile,<br/>industriale și<br/>agrozootehnice;<br/>Construcții rutiere)</b> | <b>Superioare</b>      | <b>33 ani</b>                           | <b>1. Spălătoria și<br/>deservirea auto<br/>în complex cu<br/>stația de<br/>alimentare<br/>electrică și<br/>carburanți<br/>amplasată în<br/>or. Cimișlia,<br/>str. Șt. cel Mare și<br/>Sfânt ;<br/>2. Obiectul<br/>comercial cu<br/>stație pentru<br/>aprovizionarea<br/>cu<br/>multicarburanți<br/>amplasată în<br/>mun. Bălți, str.<br/>N. Iorga<br/>3. Terenurile<br/>municipale de<br/>utilitate publică<br/>nr.<br/>cad.0100110.569,<br/>0100110.50 și<br/>0100110.573 din<br/>mun. Chișinău,<br/>str.<br/>Sarmizegetusa<br/>intersecție cu bd.<br/>Decebal (Parc<br/>S. Lazo)</b> | <b>Seria 2019-<br/>DȘ<br/><br/>Numărul<br/>0318<br/><br/>Data<br/>eliberării-<br/>31.01.2019</b> |
|         | <b>Zugrav</b>                                                                                                                                 | <b>Medii</b>           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|         | <b>Pavator</b>                                                                                                                                | <b>Medii</b>           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|         | <b>Faianțator</b>                                                                                                                             | <b>Medii</b>           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|         | <b>Parchetar</b>                                                                                                                              | <b>Medii</b>           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|         | <b>Sudor</b>                                                                                                                                  | <b>Superioare</b>      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|         | <b>Tencuitor</b>                                                                                                                              | <b>Medii</b>           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |

|  |                                                      |                   |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|
|  | <b>Dulgher (tîmplar)</b>                             | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Zidar</b>                                         | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Lăcătuș</b>                                       | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Electrician</b>                                   | <b>Superioare</b> |  |  |  |
|  | <b>Instalator<br/>Canalizație/alimentări<br/>apa</b> | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Betonist</b>                                      | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Instalator<br/>structuri<br/>metalice</b>         | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Muncitor<br/>deservire</b>                        | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Muncitor necalificat</b>                          | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Fierar beton</b>                                  | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Peisagist</b>                                     | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Mozaicar</b>                                      | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Asfaltator</b>                                    | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Montator</b>                                      | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Montator conducte</b>                             | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Săpător</b>                                       | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Drenor-canalist</b>                               | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Vopsitor</b>                                      | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Montator construcții<br/>metalice</b>             | <b>Medii</b>      |  |  |  |
|  | <b>Izolator hidrofug</b>                             | <b>Medii</b>      |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**!!! LIPSĂ SUBCONTRACTANȚI !!!**

| Nr.<br>d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.         |                                        |                            |                          |                                |
| 2.         |                                        |                            |                          |                                |
| 3.         |                                        |                            |                          |                                |
| 4.         |                                        |                            |                          |                                |
|            |                                        |                            |                          |                                |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudicare a executării obiectivului de investiție  
**Lucrări de renovare a trotuarelor din str. Ciuflea (de la Viaduct pînă la bd. Ștefan cel Mare și Sfînt) din sec. Centru, mun. Chișinău**

(denumirea)

(forma de licitație **Licitatie deschisă , codul CPV (45200000-9)**)

1. Părți contractante ( agenți economici)

a) **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL (CF 1007600022332)**

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) **R.Moldova, mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, of.387, Tel: 069-11-44-29**

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere **Nr. contract de asociere 06/23 din 18.12.2023**

3.2. Locul și data înregistrării asociației **mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, of.302A**

3.3. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

**Î.M. "ANCARO-S.V." SRL va susține profesional (cu muncitori), iar în caz de necesitate va susține și financiar pentru toate necesitățile contractuale,**

3.4. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

**- Î.M. "ANCARO-S.V." SRL – 3 620 846.20 Lei (suma totală cu TVA din ofertă) – 50%**

**- "ANCAROS CONSTRUCT" SRL - 3 620 846.21 Lei (suma totală cu TVA din ofertă) – 50%**

3.5. Condiții de administrare a asociației **Toate situațiile apărute în timpul executării lucrărilor vor fi soluționate de comun acord pentru îndeplinirea contractului cu Prietura sectorului Centru.**

Data completării: **22 decembrie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: **Camerzan Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director Executiv**

Denumirea firmei: **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar**  
**Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**  
 (denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, **Pretura sectorului Centru, MD-2001, mun. Chișinău, str. Bulgară, 43**  
 (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

**Lucrări de renovare a trotuarelor din str. Ciuflea (de la Viaduct pînă la bd. Ștefan cel Mare și Sfînt) din sec. Centru, mun. Chișinău**

(denumirea contractului de achiziție publică), noi **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL** (denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la **R.Moldova, mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, of.387** (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL** (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL** (denumirea ofertantului/candidatului) suma de **1 500 000.00 Lei – Suma pentru achiziționarea materialelor de construcție (în caz de necesitate – I etapă);**  
**1 100 000.00 Lei – Suma pentru achiziționarea materialelor de construcție (în caz de necesitate – II etapă);**

(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL** (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL** (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL** (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL** (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL** (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL** (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL** (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: **22 decembrie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

**ANGAJAMENT**  
**privind susținerea tehnică și profesională**  
**a ofertantului/candidatului**

Către, **Pretura sectorului Centru, MD-2001, mun. Chișinău, str. Bulgară, 43**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

**Lucrări de renovare a trotuarelor din str. Ciuflea (de la Viaduct până la bd. Ștefan cel Mare și Sfânt) din sec. Centru, mun. Chișinău**

*(denumirea contractului de achiziție publică), noi:*

**1. "Creatonix Grup" SC SRL, (mun. Chișinău, str. Băcioii Noi, 14);**

**2. "Fraî Construct" SRL, (mun. Chișinău, str. P. Zadnipro, 19/3, of. 44);**

**3. "Caracon Imobil" SRL, (mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Alimos, 6)**

*(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL** (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.*

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția

**"ANCAROS CONSTRUCT" SRL** (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de:

**- Automacara,**

**- Excavator pe pneuri,**

**- Buldozer pe șenile,**

**- Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj,**

**- Autogreder,**

**- Compactor,**

**- Autocisternă cu dispozitiv de stropire,**

necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică. Noi,

**1. "Creatonix Grup" SC SRL;**

**2. "Fraî Construct" SRL;**

**3. "Caracon Imobil" SRL**

*(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de*

**"ANCAROS CONSTRUCT" SRL** (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL** (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune. Noi,

**1. "Creatonix Grup" SC SRL;**

**2. "Fraî Construct" SRL;**

**3. "Caracon Imobil" SRL**

*(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL** (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.*

Noi,

**1. "Creatonix Grup" SC SRL;**

**2. "Fraî Construct" SRL;**

**3. "Caracon Imobil" SRL**

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL** (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: **22 decembrie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic:**

**1. "Creatonix Grup" SC SRL;**

**2. "Fraî Construct" SRL;**

**3. "Caracon Imobil" SRL**

(denumirea)

## Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

**1. "Creatonix Grup" SC SRL;**

**2. "Fraî Construct" SRL;**

**3. "Caracon Imobil" SRL**

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect

**Lucrări de renovare a trotuarelor din str. Ciuflea (de la Viaduct pînă la bd. Ștefan cel Mare și Sfînt) din sec. Centru, mun. Chișinău**

(obiectul contractului).

## LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalație              | Cantitate U.M. | Forma de deținere |           |
|---------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
|         |                                                    |                | Proprietate       | În chirie |
| 1       | <b>Automacara</b>                                  | 1              |                   | DA        |
| 2       | <b>Excavator pe pneuri</b>                         | 4              |                   | DA        |
| 3       | <b>Buldozer pe șenile</b>                          | 2              |                   | DA        |
| 4       | <b>Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj</b> | 1              |                   | DA        |
| 5       | <b>Autogreder</b>                                  | 3              |                   | DA        |
| 6       | <b>Compactor</b>                                   | 7              |                   | DA        |
| 7       | <b>Autocisternă cu dispozitiv de stropire</b>      | 2              |                   | DA        |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită de **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: **22 decembrie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

## Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL** denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

**Lucrări de renovare a trotuarelor din str. Ciuflea (de la Viaduct pînă la bd. Ștefan cel Mare și Sfînt) din sec. Centru, mun. Chișinău**  
sunt reale.

## LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                                              | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate                   |        |        |        |
| <b>Zidar</b>                                 |        |        |        |
| <b>Betonist</b>                              |        |        |        |
| <b>Pavator</b>                               |        |        |        |
| <b>Muncitori deservire/<br/>necalificați</b> |        |        |        |
| <b>Lăcătuș</b>                               |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai **Pretura sectorului Centru, MD-2001, mun. Chișinău, str. Bulgară, 43** (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL** (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: **22 decembrie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**



