
                                

 

 

Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai  2021 

 

 

 
CERERE DE PARTICIPARE 

 
Către   Agenția de Dezvoltare Regională Sud 
            or.Cimişlia, bd. Ștefan cel Mare, 12 

 

Stimaţi domni, 

     Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1709540945069 din 04.03.2024,  privind aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul 

municipiului Cahul  REPETAT, noi Asocierea Emcom E&E S.R.L- S.C. Elbi Energy Projects S.R.L. am luat 

cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  

interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.  

 

 

Data completării  22.03.2024                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                     Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

Asocierea  

Emcom E&E S.R.L- S.C. Elbi Energy Projects S.R.L.  

 

 

 

Asociat lider: Emcom E&E S.R.L. 

 

  

 

 

 

 

 



                                

 

 

 

 

PROPUNEREA FINANCIARĂ 

 

 

Către   Agenția de Dezvoltare Regională Sud 
            or.Cimişlia, bd. Ștefan cel Mare, 12 

 

Stimaţi domni, 

1. Examinând documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, Asocierea Emcom 

E&E S.R.L- S.C. Elbi Energy Projects S.R.L.   ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 

cuprinse în documentaţia  menţionată, să executăm, Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot 

teritoriul municipiului Cahul  REPETAT, pentru suma fără TVA de 32 801 937,32 lei (treizeci si doua 

milioane opt sute unu mii noua sute treizeci si sapte lei, 32 bani) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată 

în cuantum de 6 560 387,46 lei (sase milioane cinci sute saizeci mii trei sute optzeci si sapte lei, 46 bani). 

cu executarea lucrărilor în termen de 12 luni din data inregistrarii  contractului. 

 

 

 

        Oprea Emil, in calitate de reprezentant legal, lider al asocierii Emcom E&E S.R.L- S.C. Elbi Energy Projects 

S.R.L. 

 

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

 

 

 

Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai  2021 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către   Agenția de Dezvoltare Regională Sud 
            or.Cimişlia, bd. Ștefan cel Mare, 12 

 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot 

teritoriul municipiului Cahul  REPETAT prin procedura de achiziție Licitație deschisă (lucrări), pentru o durată 

de 90 (nouazeci) zile, respectiv până la data de 22.06.2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi 

și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

Asocierea  

Emcom E&E S.R.L- S.C. Elbi Energy Projects S.R.L.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul de executie   

                                                                                                                                                                                                                                                  

obiectul: Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul  

REPETAT 

 

nr./ord Denumirea lucrare                    

Anul 2024-2025(12 luni) 

Anul 2024 Anul 2025 
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PUNCTE DE  TRANSFORMARE - PT-118; PT-117; PT-78; PT-79; PT-108; PT-12; PT-76; PT-81; PT-83; PT-85; PT-74; PT-77; PT-82; PT-84 ;PT-86; 

PT-80; PT-32; PT-31; PT-99; PT-105;PT-20; PT-15;PT-17; PT-29; PT-100; PT-106; PT-28; PT-4; PT-8; PT-13; PT-414; PT-7; PT-6; PT-5;  
PT-9(racordare la retea existentă, sistem telegestiune Panou Comanda nu); PT-10; PT-443 (racordare la retea existentă, sistem telegestiune Panou Comanda 

nu); PT-420; PT-16; PT-1 (racordare la retea existentă, sistem telegestiune Panou Comanda nu); PT-103; PT-96; PT-151; PT-383; PT-95; PT-35; 

1 Organizare de santier                         

2 

Defrisarea traseelor de 

vegetatii             

3 

Demontarea corpurilor si 

consolelelor                         

4 

Montarea pilonilor din beton 

armat si zincati             

5 Saparea transeelor pentru cablu             

6 

Montarea elementelor de 

prindere pe piloni             

7 

Montarea cablului autoportant 

TIP SIP             

8 

Montarea consolelor pentru 

corpurile de iluminat             

9 

Montarea corpurilor de 

iluminat LED                         

10 

Montarea panourilor de 

comanda si evidenta a energiei 

electrice             

11 

Lucrari de impamintare a liniei 

noi montate             

12 

Lucrari de reglare a instalatiilor 

electrice             

13 Darea in exploatare                         

 

Termenul de executie- 12 luni. 

            

 

 

Asociat lider: Emcom E&E S.R.L.    

   

     

            

            

         

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai  2021 



                                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE DE GARANTIE 

 

 

Prin prezenta, asocierea  Emcom E&E S.R.L- S.C. Elbi Energy Projects S.R.L., vă oferă garanția privind 

Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul ” REPETAT pentru: 

  lucrari 5 ani;  

 corpurile de iluminat LED 10 ani; 

  sistemul de telegestiune 10 ani  

                din momentul semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în condiții de respectare  a 

cerințelor din caietul de sarcini și exploatării corecte a obiectului cu excepția cazului de forță majoră. 

 

 

 

 
Ofertant/candidat 

Asocierea  

Emcom E&E S.R.L- S.C. Elbi Energy Projects S.R.L.   

 


		2024-03-22T17:39:35+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




