

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 2026181  
de achiziție sectorială – Licitatie deschisă**

CPV: 42400000-0

„14” mai 2026

mun. Chișinău

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

| Entitatea contractantă   | Antreprenorul  |
|--|--|
| <p><b>„TERMOELECTRICA” S.A.,</b><br/>(denumirea completă a întreprinderii,<br/>asociației, organizației)<br/>reprezentată prin <b>Director general al<br/>întreprinderii</b><br/><b>Iurie RAZLOVAN,</b><br/>(funcția, numele, prenumele)<br/>care acționează în baza <b>Statutului,</b><br/>(statut, regulament, hotărîre etc.)<br/>denumit(a) în continuare<br/><b>Cumpărător/Beneficiar</b><br/><b>1003600026295,</b><br/>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul<br/>de Stat) pe de altă parte,</p> | <p><b>LLC „GLOBAL ENERGY GROUP”-</b><br/><b>nerezident</b><br/>(denumirea completă a întreprinderii,<br/>asociației, organizației)<br/>reprezentată prin <b>Administrator</b><br/><b>Liudmyla SHENDRYK</b><br/>(funcția, numele, prenumele)<br/>care acționează în baza <b>Statutului,</b><br/>(statut, regulament, hotărîre etc.)<br/>denumit(a) în continuare<br/><b>Furnizor/Prestator</b><br/><b>45876645,</b><br/>(se indică nr. și data de înregistrare în<br/>Registrul de Stat) pe de o parte,</p> |

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21580138 din 12 martie 2026, în baza Deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului nr. 146 din 07.04.2026.

Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de modernizare a macaralei pod rulant cu capacitate de ridicare de 100/20 tone*, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, devizele de cheltuieli, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI**

2.1. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Formularul contractului;
- b) Deviz general – Anexa nr.1;
- c) Deviz local nr.1 – Anexa nr. 2;
- d) Specificația de preț a echipamentului nr. 2 – Anexa nr. 3;
- e) Specificația de preț a echipamentului nr. 2/1 – Anexa nr. 4;
- f) Deviz local nr. 3 – Anexa nr. 5;
- g) Calculul nr. 4 – Anexa nr. 6;

- h) Caietul de sarcini nr. 143/26 din 11.03.2026;
- i) Garanția de bună execuție a contractului;
- j) Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți.

### 3. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în dolari SUA, fiind indicat Specificația prezentului Contract. Prețurile bunurilor fixate în specificația de preț, rămân neschimbate pe toată durata contractului.

3.2. Suma totală a prezentului Contract se stabilește în dolari SUA și constituie:

- **210 456,79 Dolari SUA** (Două sute zece mii patru sute cincizeci și șase dolari și 79 cenți), conform anexei nr. 1, raportat la suma contractului în lei reieșind din cursul de schimb valutar BNM (Banca Națională a Moldovei) la ziua depunerii ofertei (27.03.2026, 1 dolar = 17.5694 MDL).

3.3. Achitarea plăților pentru lucrările executate se va efectua în dolari, prin transfer, în baza facturilor fiscale, prin aplicarea cursului oficial al leului MDL la data achitării, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în decurs de 60 zile calendaristice.

3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Beneficiarul nu este obligat să achite lucrările care nu au fost executate la solicitarea sa.

### 4. DURATA DE EXECUȚIE

4.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate: Termenul de livrare a bunurilor și executare a lucrărilor de modernizare a macaralei pod rulant 100/20 t – din data semnării contractului până la data de 12.07.2026, la adresa: Republica Moldova, mun .Chișinău, str. Meșterul Manole,3, Sursa nr.1, Secția Cazane și Turbine Generare-1.

4.2. Antreprenorul va acționa cu promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului.

4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție.

4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuție doar dacă aceasta nu se datorează din culpa sa.

4.5. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuție aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

4.6. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a lucrărilor, cu consecința exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuție a lucrărilor contractate.

## **5. RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE**

### **5.1. Terminarea lucrărilor**

5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părți.

### **5.2. Înștiințarea de Recepție**

5.2.1. Antreprenorul are obligația de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condițiilor de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

5.2.2. În cazul în care Comisia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi consemnate într-un proces-verbal și notificate Antreprenorului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale.

5.2.3. Comisia de recepție are obligația de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările specifice, cu respectarea exigențelor prevăzute de lege. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a respinge recepția.

5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepția lucrărilor potrivit actelor normative și va înștiința Antreprenorul referitor la decizia sa, transmițând acestuia o copie a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ indicate de comisia de recepție și va elibera șantierul, conform termenului stabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5.2.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative.

## **6. REMEDIEREA DEFECTELOR**

6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții contractuale, Beneficiarul poate să înștiințeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.

6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuției nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.

6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative.

## **7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

7.2. Antreprenorul are obligația să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, cu respectarea proiectului, documentației de execuție și prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul construcțiilor.

7.3. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului,

b) un exemplar va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigințele de șantier.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile care se solicită și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată va avea cel puțin caracteristicile tehnice și calitățile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în ofertă, va corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

7.9. Beneficiarul va asigura supravegherea desfășurării lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin intermediul angajaților desemnați de către Beneficiar. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și responsabilului tehnic, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.14. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.15. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezolvirea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile.

7.19. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii și va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului.

7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract.

7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile actelor normative.

7.22. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **8. MODIFICĂRI**

8.1. Modificarea contractului de achiziție sectorială, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achizițiilor sectoriale, prin acord adițional la prezentul contract.

## **9. AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI**

9.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achizițiilor sectoriale.

## **10. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

10.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

10.2. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanți, este obligatorie furnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să

cuprindă obligatoriu, însă fără a se limita: denumirea subcontractanților, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți, datele de contact, activitățile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferentă prestațiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar.

10.3. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuție a contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți, va fi înaintată de către Antreprenor în vederea obținerii acordului Beneficiarului într-un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activității de către noii subcontractanți.

10.4. În vederea obținerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanți sunt obligați să prezinte la solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, proporționale cerințelor impuse inițial prin documentația de atribuire.

10.5. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nici o situație răspunderea Antreprenorului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.

10.6. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **11. FORȚA DE MUNCĂ**

11.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul securității și sănătății în muncă.

## **12. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR**

12.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de execuție, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Bunurile oferite trebuie să fie noi și neutilizate, produse după anul 2024.

12.2. Antreprenorul este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, echipamentele și dispozitivele proprii.

12.3. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

12.4. Costul probelor neprevăzute și comodate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

12.5. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate.

12.6. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța dirigintele de șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

12.7. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

12.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

12.9. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

12.10. Lucrările vor fi executate cu materialele și forțele Operatorului economic. La utilizarea materialelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi excluse din devizele de cheltuieli executive.

12.11. Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, echipamentele și dispozitivele proprii. În cazul utilizării mecanismelor, echipamentelor și a dispozitivelor, ce aparțin Beneficiarului, acestea vor fi excluse din devizele executive de cheltuieli.

12.12. Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

### **13. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

13.1. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor, conform procesului-verbal de recepție și facturii fiscale, și are o durată de **24 luni**.

13.2. În perioada de garanție Antreprenorul are obligația, în urma dispoziției date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative.

13.3. Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

- a) utilizării de materiale, instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice;
- b) neglijenței sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligațiile care îi revin în baza contractului.

13.4. Defectele și lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanție, trebuie aduse la cunoștința Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecțiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă de constatare încheiat între Părți.

### **14. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

14.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii Moldova.

14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

14.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## **15. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI**

15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepționate de Beneficiar în cadrul termenului convenit de părți potrivit punctului 4.1., sub sancțiunea aplicării unor penalități de întârziere în cuantum de: 0,01 % per zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuție, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligației Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligației de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție.

15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.

15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor a sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile calculate din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.

15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuție ce curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către părți și încheierea unui acord adițional la contract.

15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.

15.6. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## **16. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI**

16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o garanție de bună execuție constituită conform actelor normative, pentru realizarea corespunzătoare a contractului, în cuantumul de **10 522,84 Dolari SUA**.

16.2. Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 5 % din valoarea de deviz a contractului de achiziții sectoriale. Garanția trebuie să fie irevocabilă.

Forma garanției bancare:

- a) emisă de către o bancă comercială,
- b) transfer la contul entității contractante, sau
- c) din contul creanțelor curente deținute la „TERMOELECTRICA” S.A. (Acord de garanție de bună execuție).

16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Antreprenorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare de deviz a contractului de achiziție sectorială. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Antreprenorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

16.4. Antreprenorul se va asigura că garanția de bună execuție este valabilă și acoperă termenii stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă termenii garanției de bună execuție specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanției de bună execuție, cu 20 de zile înainte de data de expirare a acesteia.

16.5. Beneficiarul va executa garanția de bună execuție, în eventualitatea în care:

a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu actele normative;

b) antreprenorul nu reușește să prelungească valabilitatea garanției de bună execuție, așa cum este prevăzut la pct. 16.4., sau să completeze garanția de bună execuție așa cum este prevăzut la pct. 16.3, situații în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanției de bună execuție.

16.6. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Beneficiarul are obligația de a notifica atât Antreprenorul cât și emitentul instrumentului de garantare pretenția sa, precizând obligațiile care nu au fost respectate și modul de calcul al prejudiciului în cazul nesoluționării pretențiilor.

16.7. Restituirea garanției de bună execuție a contractului se va face în conformitate cu prevederile Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023.

## **17. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolvi pe cale amiabilă orice neînțelegere sau litigiu care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

17.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă în termen de 10 zile, fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

17.3. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să solicite verificarea, măsurarea și testarea, conform normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **18. REZOLVIREA CONTRACTULUI**

18.1. Antreprenorul poate cere rezolvirea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

18.2. Beneficiarul poate cere rezolvirea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul stabilit de la primirea dispoziției scrise de începere/reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin prezentul contract;
- e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

18.3. Contractul poate fi rezolvit cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să rezilieze contractul.

18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. și 18.2. din prezentul contract.

18.5. Beneficiarul, în caz de rezolvire a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezolvirii contractului.

18.6. În cazul rezolvirii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

18.7. După rezolvirea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții sectoriale:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții sectoriale în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 67, 68 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale,
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție sectorială în conformitate cu Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale,
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## **19. DISPOZIȚII FINALE**

19.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți, conform actelor normative.

19.2. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor.

19.4. Contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

19.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2026**.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### „TERMOELECTRICA” S.A.

Adresa poștală: mun.Chișinău,  
Str. Tudor Vladimirescu, 6  
Telefon: 022-436-490  
Cod fiscal: 1003600026295  
Banca: B.C. ”Moldindconbank” S.A.  
SWIFT: MOLDMD2X  
Cod IBAN: MD63ML000000002251328842  
TVA: 0400008  
Correspondent bank: The Bank of York  
Mellon, New York, USA  
SWIFT: IRVTUS3NXXX  
e-mail: tender@termoelectrica.md

### LLC „GLOBAL ENERGY GROUP”

Adresa poștală: 030660 Ucraina, Kiev,  
Str. Aleea Okhtyrsky nr.3  
Telefon: +38-068-787-40-49  
Cod fiscal: 45876645  
Banca: FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK  
SWIFT: FUIBUA2X  
Cod IBAN: A403348510000000026007284094  
CORRESPONDENT BANK: JPMorgan Chase Bank N.A  
SWIFT CODE: CHASUS33  
acc. 0026007284094  
IBAN: UA403348510000000026007284094  
Intermediary Bank: The Bank of New York Mellon  
SWIFT: IRVTUS3N  
TVA: 458766426507  
e-mail: [info@glenergy.com](mailto:info@glenergy.com)

## SEMĂTURILE PĂRȚILOR

### BENEFICIAR

„TERMOELECTRICA” S.A.

Director general al întreprinderii -  
Iurie RAZLOVAN

Digitally signed by Razlovan Iurie  
Date: 2026.05.14 13:37:36 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



### ANTREPRENOR

LLC „GLOBAL ENERGY GROUP”

Administrator –  
Liudmyla SHENDRYK

ЕП Шендрік  
Людмила  
Олександрівна



Investitor "TERMOELECTRICA" SA  
 Antreprenor "GLOBAL ENERGY GROUP" SRL UCRAINA  
 Obiect Sursa nr.1, ScCTg-1  
 Caiet de sarcini 143/26 din 11.03.2026  
 PMI-2026 Supliment 1, tab. B-G-I, cod 2026220114  
 Achiziției comercială nr.21580138 din 12.03.2026  
 Contract nr.2026-181 din 14.05.2026

## Deviz General

### Modernizarea macara pod rulant cu capacitate de ridicare de 100/20 tone nr.5446 ScTg-1

Valoarea de deviz-general 210 456,79 \$ ≡ 3 697 599,53 lei fără TVA

| nr. | Justicarea prețului/<br>Обоснование цены   | Denumirea / Название  | UM/<br>Ед.изм.           | Cantitatea/<br>Количество | Suma, \$ /<br>Сумма, \$ | Suma/ Сумма,<br>lei fără TVA |
|-----|--|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                        | 5                         | 6                       | 7                            |
| 1.  | <i>deviz local nr.1/<br/>локальная смета №1</i>  | Elaborarea documentației tehnice pentru modernizarea macaralei de pod rulant Q=100/20 tn<br><i>Разработка технической документации для модернизации мостового крана грузоподъемностью Q=100/20 тонн</i>   | complect<br><br>КОМПЛЕКТ | 1                         | 9 846,09                | 172 989,89                   |
| 2.  | <i>specificația de prețuri nr.2,<br/>piese de schimb 2-1 /<br/>спецификация цен №2,<br/>запасные части 2-1</i> | Setul de acționări electrice cu convertizoare de frecvență CDS.F-2/4-OSE-A5-100/20 necesar pentru implementarea modernizării macaralei cu pod rulant<br><i>Комплект электрооборудования с преобразователями частоты CDS.F-2/4-OSE-A5-100/20, необходимых для модернизации мостового крана</i> | set<br><br>сет           | 1                         | 163 940,17              | 2 880 330,42                 |
| 3.  | <i>deviz local nr.3/<br/>локальная смета №3</i>  | Lucrări de modernizarea macara pod rulant Q=100/20t<br><i>Работы по модернизации мостового крана Q=100/20 тонн</i>  | complect<br><br>КОМПЛЕКТ | 1                         | 24 020,53               | 422 026,30                   |
|     |  | <b>Total / Всего</b>  |                          |                           | <b>197 806,79</b>       | <b>3 475 346,62</b>          |

|    |                             |   |  |   |                   |                     |
|----|-----------------------------|---|--|---|-------------------|---------------------|
| 4. | calcul / nr.4/<br>расчет №4 | Cheltuieli de deplasare   | <i>legislația în<br/>vigoare/<br/>действующ<br/>ее<br/>законода<br/>тельство</i> | 1 | 12 650,00         | 222 252,91          |
|    |                             | <i>Командировочные расходы</i>  |  |   |                   |                     |
| 5. |                             | <b>Modernizarea macara pod rulant cu<br/>capacitate de ridicare de 100/20 tone,<br/>total</b> |  |   | <b>210 456,79</b> | <b>3 697 599,53</b> |
|    |                             | <i>Модернизация мостового крана</i>   |  |   |                   |                     |
|    |                             | <i>грузоподъемностью 100/20 тонн, всего</i>   |  |   |                   |                     |

*Notă: la data licitației 27.03.2026 1\$=17,5694 lei*

**Aprobat:**

**Aprobat:**

**Director "GLOBAL ENERGY GROUP" SRL**

**Director General "TERMOELECTRICA" SA**

\_\_\_\_\_ **Liudmyla SHENDRYK**

\_\_\_\_\_ **Iurie RAZLOVAN**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Investitor            | ”TERMOELECTRICA” SA                     |
| Antreprenor           | ”GLOBAL ENERGY GROUP” SRL UCRAINA       |
| Obiect                | Sursa nr.1, ScCTg-1                     |
| Caiet de sarcini      | 143/26 din 11.03.2026                   |
| PMI-2026              | Supliment 1, tab. B-G-I, cod 2026220114 |
| Achiziției comercială | nr.21580138 din 12.03.2026              |
| Contract              | nr.2026-181 din 14.05.2026              |

## Deviz local nr.1

### Elaborarea documentației tehnice pentru modernizarea macaralei de pod rulant Q=100/20 tone nr.5446 ScTg-1

Valoarea de deviz-local nr.1 9 846,09 \$ ≡ 172 989,89 lei fără TVA

Baza calcul / Основание расчета : Costurilor preconizate - au fost calculate pe baza intensității muncii / ожидаемые затраты были рассчитаны на основе трудоемкости

| nr. | Denumirea serviciilor /<br>Название услуг   | Funcția/<br>должность   | Cantitate<br>pers./<br>числен-<br>ность, чел. | Timpul<br>lucrate, ore/<br>Время<br>работы, час | Tarif*ore/<br>Часовой<br>тариф,<br>гривня*ore/<br>гривня*час | Costul servicii/<br>Стоимость<br>услуги,<br>гривня, \$, lei |
|-----|---|---|---|---|--|---|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7   |
| 1   | Efectuarea investigației ingineresti-tehnice a obiectului supus modernizării (macara pod rulant Q = 100/20 t)   | Inginer-<br>electric  | 1   | 8   | 550,00   | 4 400,00  |
| 2   | Colectarea datelor inițiale necesare proiectării din documentația tehnică, de exploatare și de proiect existentă  | Inginer-<br>electric  |   | 310   | 550,00   | 170 500,00  |
| 3   | Coordonarea cu Beneficiarul a soluțiilor tehnice de bază adoptate în proiectare (cu semnarea actului de coordonare)   | Inginer-<br>mecanic   | 1   | 120   | 500,00   | 60 000,00   |
| 4   | Elaborarea documentației tehnice:- scheme electrice (principiale, funcționale, specificații ale aparatului utilizat);<br>- notă explicativă;<br>- jurnalul de cabluri;<br>- proiectul de organizare a lucrărilor (POL);<br>- ghid de reparație și exploatare a echipamentului nou;<br>- desene privind amplasarea echipamentelor pe macara;<br>- graficul de execuție a lucrărilor;<br>- programul și metodologia de încercare a macaralei;<br>-setul complet de documentație de punere în funcțiune. | Inginer<br><br>încercari<br><br>masini si<br><br>aparate<br><br>electrice | 1   | 50  | 600,00   | 30 000,00   |

|   |  |                      |        |  |                   |
|---|--|----------------------|--------|--|-------------------|
| <b>Total / Bcero</b>                      |  |                      |        |  | <b>264 900,00</b> |
| Asigurarea socială                        |  |                      | 23,00% |  | 60 927,00         |
| <b>Cheltueli directe</b>                  |  |                      |        |  | <b>325 827,00</b> |
| Consumurile <b>indirecte</b> de producție |  |                      | 20,00% |  | 65 165,40         |
| Cheltuieli generale și administrativă     |  |                      | 10,00% |  | 32 582,70         |
| <b>Total</b>                              |  |                      |        |  | <b>423 575,10</b> |
| Beneficiu                                 |  |                      | 2,00%  |  | 8 471,50          |
| <b>Costul serviciu, hryvnia fără TVA</b>  |  |                      |        |  | <b>432 046,60</b> |
| <b>Costul serviciu, \$</b>                |  | 1\$ =43,8800 hryvnia |        |  | <b>9 846,09</b>   |
| <b>Costul serviciu, lei fără TVA</b>      |  | 1\$ =17,5694 lei     |        |  | <b>172 989,89</b> |

**Aprobat:**

**Director "GLOBAL ENERGY GROUP" SRL**

\_\_\_\_\_ **Liudmyla SHENDRYK**

**Aprobat:**

**Director General "TERMOELECTRICA" SA**

\_\_\_\_\_ **Iurie RAZLOVAN**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Investitor            | "TERMOELECTRICA" SA                     |
| Antreprenor           | "GLOBAL ENERGY GROUP" SRL UCRAINA       |
| Obiect                | Sursa nr.1, ScCTg-1                     |
| Caiet de sarcini      | 143/26 din 11.03.2026                   |
| PMI-2026              | Supliment 1, tab. B-G-I, cod 2026220114 |
| Achiziției comerciale | nr.21580138 din 12.03.2026              |
| Contract              | nr.2026-181 din 14.05.2026              |

**Specificația de prețuri a echipamentului nr.2**  
**Setul de acționări electrice cu convertizoare de frecvență CDS.F-2/4-OSE-A5-100/20**  
**necesar pentru implementarea modernizării macaralei cu pod rulant**

Valoarea specificației de prețuri 163 940,17 \$ ≡ 2 880 330,42 lei fără TVA

Baza / Основание : prețurile pieței/ рыночные цены

| nr.       | Denumirea echipamentului/<br>Название оборудования  | Cantitatea,<br>buc,<br>element/<br>Количество | Costul,<br>total,<br>hryvnia | Costul,<br>total, \$ | Costul,<br>total,<br>lei fără TVA |
|-----------|---|---|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1         | 2   | 3   | 4                            | 5                    | 6                                 |
|           | <b>Echiparea macaralei cu acționări electrice complete cu convertizor de frecvență CDS.F-2/4-OSE-A5-100/20t</b> |   |                              |                      |                                   |
| <b>I</b>  | <b>Mecanismul de ridicare principal (CM-1-M5)</b>   |   |                              |                      |                                   |
| 1..1      | dulap de comandă pentru ridicarea principală CMBC-F-1-1*22-M5   | 1   | 1 181 285,00                 | 26 920,81            | 472 982,48                        |
| 1..2      | tablouri cu rezistențe de pornire și reglaj SRZ-1   | 1   |                              |                      |                                   |
| 1..3      | motor electric tip GECMTKH 412-8, P = 22 kW, n = 715 rot/min  | 1   |                              |                      |                                   |
| 1..4      | sistem de frânare complet GECTKG-300 cu TЭ-50;  | 1   |                              |                      |                                   |
| 1..5      | sistem de protecție coordonată  | 1   |                              |                      |                                   |
| 1..6      | set complet de cabluri și conductori CWS-1-2.   | 1   |                              |                      |                                   |
| <b>II</b> | <b>Mecanismul de ridicare auxiliar (CM-4-M5)</b>  |   |                              |                      |                                   |
| 2..1      | dulap de comandă pentru ridicare auxiliară  | 1   | 1 616 477,97                 | 36 838,60            | 647 232,10                        |
| 2..2      | tablouri cu rezistențe de pornire și reglaj SRZ-4   | 1   |                              |                      |                                   |
| 2..3      | motor electric GECMTKH 611-10, P = 45 kW, n = 570 rot/min   | 1   |                              |                      |                                   |
| 2..4      | sistem de frânare GECTKG-400 cu TЭ-80   | 1   |                              |                      |                                   |
| 2..5      | sistem de protecție coordonată  | 1   |                              |                      |                                   |
| 2..6      | set complet de cabluri și conductori CWS-4-2.   | 1   |                              |                      |                                   |

|            |   |   |              |                  |                   |
|------------|---|---|--------------|------------------|-------------------|
| <b>III</b> | <b>Mecanismul căruciorului (CM-2-M5)</b>                        |   |              |                  |                   |
| 3.1        | dulap de comandă pentru deplasarea căruciorului CMBC-F-2-1*5-M5 | 1 | 837 132,66   | <b>19 077,77</b> | <b>335 184,97</b> |
| 3.2        | tablouri cu rezistențe de pornire și reglaj SRZ-2               | 1 |              |                  |                   |
| 3.3        | motor electric GECMTKH-112-6, P = 5 kW, n = 930 rot/min         | 1 |              |                  |                   |
| 3.4        | sistem de frânare GECTKG-200                                    | 1 |              |                  |                   |
| 3.5        | sistem de protecție coordonată                                  | 1 |              |                  |                   |
| 3.6        | set complet de cabluri și conductori CWS-2-2                    | 1 |              |                  |                   |
| <b>IV</b>  | <b>Mecanismul de deplasare a macaralei (CM-3-M5)</b>            |   |              |                  |                   |
| 4.1        | dulap de comandă pentru deplasare macara CMBC-F-3-2*7,5-M5      | 1 | 1 210 359,78 | <b>27 583,40</b> | <b>484 623,79</b> |
| 4.2        | tablouri cu rezistențe de pornire și reglaj SRZ-3               | 1 |              |                  |                   |
| 4.3        | motoare electrice GECMTKH 311-8, P = 7,5 kW, n = 700 rot/min    | 2 |              |                  |                   |
| 4.4        | sisteme de frânare GECTKG-200                                   | 2 |              |                  |                   |
| 4.5        | sistem de protecție coordonată                                  | 1 |              |                  |                   |
| 4.6        | set complet de cabluri și conductori CWS-3-2                    | 1 |              |                  |                   |
| <b>V</b>   | <b>Cabina operatorului macaralei (model COS-1-4-OSE)</b>        |   |              |                  |                   |
| 5.1        | corpul cabinei complet asamblat;                                | 1 | 1 313 303,88 | <b>29 929,44</b> | <b>525 842,30</b> |
| 5.2        | dulap de introducere și protecție IPS-5-A5                      | 1 |              |                  |                   |
| 5.3        | scaun-pupitru de comandă CS-4                                   | 1 |              |                  |                   |
| 5.4        | semnalizare luminoasă și sonoră                                 | 1 |              |                  |                   |
| 5.5        | iluminat interior   | 1 |              |                  |                   |
| 5.6        | sistem de încălzire   | 1 |              |                  |                   |
| 5.7        | sistem de climatizare și ventilație.                            | 1 |              |                  |                   |
| <b>VI</b>  | <b>Echipamente auxiliare. Materiale</b>                         |   |              |                  |                   |
| 6.1        | set de iluminat sub macara                                      | 1 | 852 026,70   | <b>19 417,20</b> | <b>341 148,55</b> |
| 6.2        | set de cutii de borne și cutii de trecere                       | 1 |              |                  |                   |
| 6.3        | set de jgheaburi pentru cabluri                                 | 1 |              |                  |                   |
| 6.4        | postamente pentru echipamentele nou instalate                   | 1 |              |                  |                   |
| 6.5        | set de mufe și racorduri electrice                              | 1 |              |                  |                   |
| 6.6        | set complet de trolei colectoare de curent                      | 1 |              |                  |                   |
| 6.7        | materiale și consumabile pentru montajul electric și mecanic    | 1 |              |                  |                   |

|            |  |                                   |                     |                   |                  |
|------------|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>VII</b> | <b>Set piese de schimb (ZIP-2.04)</b>  |                                   | 183 109,08          | <b>4 172,95</b>   | <b>73 316,23</b> |
|            | anexa cu descifrare la Specificația 2  |                                   |                     |                   |                  |
|            | <b>Costul echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor</b><br><u>cu livrare la depozitul central</u><br><u>"TERMOELECTRICA" SA</u> | <b>hryvnia</b><br><b>fără TVA</b> | <b>7 193 695,07</b> |                   |                  |
|            |  | <b>\$</b>                         |                     | <b>163 940,17</b> |                  |
|            |  | <b>lei fără</b><br><b>TVA</b>     |                     |                   |                  |

**Aprobat:**

**Director "GLOBAL ENERGY GROUP" SRL**

\_\_\_\_\_ **Liudmyla SHENDRYK**

**Aprobat:**

**Director General "TERMOELECTRICA" SA**

\_\_\_\_\_ **Iurie RAZLOVAN**

Investitor "TERMOELECTRICA" SA  
 Antreprenor "GLOBAL ENERGY GROUP" SRL UCRAINA  
 Obiect Sursa nr.1, ScCTg-1  
 Caiet de sarcini 143/26 din 11.03.2026  
 PMI-2026 Supliment 1, tab. B-G-I, cod 2026220114  
 Achiziției comercial nr.21580138 din 12.03.2026  
 Contract nr. 2026-181 din 14.05.2026

## Specificația de prețuri a echipamentului nr.2/1

continuare/продолжение- расшифровка

### VII. Set piese de schimb (ZIP-2.04)

### VII. Комплект запасных частей (ZIP-2.04)

Valoarea costului setul piese de schimb 4 172,95 \$ ≡ 73 316,23 lei fără TVA

Baza / Основание : prețurile pieței/ рыночные цены

| nr.   | Denumirea echipamentului/<br>Название оборудования | Produ-cător<br>Произво-<br>дитель | Cantitat ea, buc, element/<br>Количес тво, шт., элемент | Preț/ UM     | Costul, total   | Preț/ UM     | Costul, total   | Preț/ UM     | Costul, total    |
|-------|--|-----------------------------------|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|       |  |                                   |   | Цена/ ед.изм | Стоимость всего | Цена/ ед.изм | Стоимость всего | Цена/ ед.изм | Стоимость всего  |
|       |  |                                   |   | hryvnia      |                 | \$           | \$              | lei fără TVA |                  |
| 7..1  | Автоматический выключатель                         | Schneider Electric                | 1   | 2 044,81     | 2 044,81        | 46,60        | <b>46,60</b>    | 818,73       | <b>818,73</b>    |
| 7..2  | Автоматический выключатель                         | Schneider Electric                | 1   | 4 041,35     | 4 041,35        | 92,10        | <b>92,10</b>    | 1 618,14     | <b>1 618,14</b>  |
| 7..3  | Автоматический выключатель                         | Schneider Electric                | 1   | 20 239,65    | 20 239,65       | 461,25       | <b>461,25</b>   | 8 103,89     | <b>8 103,89</b>  |
| 7..4  | Автоматический выключатель                         | Schneider Electric                | 1   | 13 001,64    | 13 001,64       | 296,30       | <b>296,30</b>   | 5 205,81     | <b>5 205,81</b>  |
| 7..5  | Автоматический выключатель                         | Schneider Electric                | 1   | 22 492,89    | 22 492,89       | 512,60       | <b>512,60</b>   | 9 006,07     | <b>9 006,07</b>  |
| 7..6  | Реле контроля фаз                                  | Новатек                           | 1   | 4 194,93     | 4 194,93        | 95,60        | <b>95,60</b>    | 1 679,63     | <b>1 679,63</b>  |
| 7..7  | Контактор  | Schneider Electric                | 1   | 3 694,70     | 3 694,70        | 84,20        | <b>84,20</b>    | 1 479,34     | <b>1 479,34</b>  |
| 7..8  | Контактор  | Schneider Electric                | 1   | 76 131,80    | 76 131,80       | 1 735,00     | <b>1 735,00</b> | 30 482,91    | <b>30 482,91</b> |
| 7..9  | Реле электромеханическое                           | ETI                               | 5   | 1 597,23     | 7 986,16        | 36,40        | <b>182,00</b>   | 639,53       | <b>3 197,63</b>  |
| 7..10 | Дополнительный RC-модуль                           | ETI                               | 3   | 1 154,04     | 3 462,13        | 26,30        | <b>78,90</b>    | 462,08       | <b>1 386,23</b>  |
| 7..11 | Цоколь   | ETI                               | 2   | 693,30       | 1 386,61        | 15,80        | <b>31,60</b>    | 277,60       | <b>555,19</b>    |

|       |  |     |                        |          |                   |        |                 |          |                  |
|-------|--|-----|------------------------|----------|-------------------|--------|-----------------|----------|------------------|
| 7..12 | Фиксирующая скоба  | ETI | 5                      | 491,46   | 2 457,28          | 11,20  | <b>56,00</b>    | 196,78   | <b>983,89</b>    |
| 7..13 | Лампа сигнальная<br>LED матовая  | ETI | 2                      | 552,89   | 1 105,78          | 12,60  | <b>25,20</b>    | 221,37   | <b>442,75</b>    |
| 7..14 | Лампа сигнальная<br>LED матовая  | ETI | 2                      | 552,89   | 1 105,78          | 12,60  | <b>25,20</b>    | 221,37   | <b>442,75</b>    |
| 7..15 | Предохранитель   | ETI | 6                      | 1 926,33 | 11 557,99         | 43,90  | <b>263,40</b>   | 771,30   | <b>4 627,78</b>  |
| 7..16 | Прожектор<br>светодиодный  | LED | 1                      | 8 205,59 | 8 205,59          | 187,00 | <b>187,00</b>   | 3 285,48 | <b>3 285,48</b>  |
|       |  |     |                        |          |                   |        |                 |          |                  |
|       | Costul echipamentelor, pieselor<br>de schimb și materialelor<br>cu livrare la depozitul central<br>"Termoelectrica" SA |     | hryvnia<br>fără<br>TVA |          | <b>183 109,08</b> |        |                 |          |                  |
|       |  |     | \$                     |          |                   |        | <b>4 172,95</b> |          |                  |
|       |  |     | lei fără<br>TVA        |          |                   |        |                 |          | <b>73 316,23</b> |

**Aprobat:**

**Director "GLOBAL ENERGY GROUP" SRL**

\_\_\_\_\_ **Liudmyla SHENDRYK**

**Aprobat:**

**Director General "TERMOELECTRICA" SA**

\_\_\_\_\_ **Iurie RAZLOVAN**

Investitor "TERMOELECTRICA" SA  
 Antreprenor "GLOBAL ENERGY GROUP" SRL UCRAINA  
 Obiect Sursa nr.1, ScCTg-1  
 Caiet de sarcini 143/26 din 11.03.2026  
 PMI-2026 Supliment 1, tab. B-G-I, cod 2026220114  
 Achiziției comercială nr.21580138 din 12.03.2026  
 Contract nr.2026-181 din 14.05.2026

### Deviz local nr.3

Lucrări de modernizarea macara pod rulant Q=100/20t nr.5446 ScTg-1.

Работы по модернизации мостового крана Q=100/20 тонн

Valoarea de deviz -local nr.3 24 020,53 \$ ≡ 422 026,30 lei fără TVA

Baza calcul / Основание расчета : Costurilor preconizate - au fost calculate pe baza intensității muncii / ожидаемые затраты были рассчитаны на основе трудоемкости

| nr.       | Denumirea lucrărilor /<br>Содержание работ       | Funcția/<br>должность  | Cantitate<br>pers./<br>числен-<br>ность,<br>чел. | Timpul<br>lucrate, ore/<br>Время<br>работы,<br>час | Tarif*ore/<br>Часовой<br>тариф,<br>гривня*ore/<br>гривня*час | Costul lucrărilor/<br>Стоимость работ,<br>гривня, \$, lei |
|-----------|--|--|--|--|--|---|
| 1         | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   |
| <b>I</b>  | <b>Lucrări de demontare</b>                      |  |  |  |  |   |
| 1.1       | Demontarea mecanismului de ridicare principal    | inginer- montator<br>de echipamente<br>electrice-1pers.,<br>șef al lucrărilor de<br>montare-1pers.,<br>montator de<br>echipamente<br>electrice -2pers.,<br>sudor cu gaz-<br>1pers. | 5  | 40   | 300,00   | 60 000,00   |
| 1.2       | Demontarea mecanismului de ridicare auxiliar     |  | 5  | 23   | 300,00   | 34 500,00   |
| 1.3       | Demontarea mecanismului căruciorului             |  | 5  | 23   | 300,00   | 34 500,00   |
| 1.4       | Demontarea mecanismului de deplasare a macaralei |  | 5  | 18   | 300,00   | 27 000,00   |
| 1.5       | Demontarea cabina operatorului macaralei         |  | 5  | 15   | 300,00   | 22 500,00   |
| 1.6       | Alte lucrări de demontare                        |  | 5  | 20   | 300,00   | 30 000,00   |
|           | <b>Lucrări de demontare, total</b>               |  |  |  |  |   |
| <b>II</b> | <b>Lucrări de montare</b>                        |  |  |  |  |   |
| 2.1       | Montarea mecanismului de ridicare principal      | inginer- montator<br>de echipamente<br>electrice-1pers.,<br>șef al lucrărilor de<br>montare-1pers.,<br>montator de<br>echipamente<br>electrice -2pers.,<br>sudor cu gaz-<br>1pers. | 5  | 42   | 300,00   | 63 000,00   |
| 2.2       | Montarea mecanismului de ridicare auxiliar       |  | 5  | 30   | 300,00   | 45 000,00   |
| 2.3       | Montarea mecanismului căruciorului               |  | 5  | 30   | 300,00   | 45 000,00   |
| 2.4       | Montarea mecanismului de deplasare a macaralei   |  | 5  | 20   | 300,00   | 30 000,00   |
| 2.5       | Montarea cabina operatorului macaralei           |  | 5  | 20   | 300,00   | 30 000,00   |
| 2.6       | Alte lucrări de montare                          |  | 5  | 25   | 300,00   | 37 500,00   |
|           | <b>Lucrări de montare, total</b>                 |  |  |  |  | <b>250 500,00</b>   |

|            |  |  |   |        |        |                     |
|------------|--|--|---|--------|--------|---------------------|
| <b>III</b> | <b>Ajustare și punerea în funcțiune</b>        |  |   |        |        |                     |
| 3.1        | Ajustare și punerea în funcțiune               | șef al lucrărilor de montare   | 1 | 40     | 550,00 | 22 000,00           |
| 3.2        | Ajustare și punerea în funcțiune               | inginer- montator de echipamente electrice-<br>1pers., montator de echipamente electrice -<br>2pers. | 3 | 40     | 300,00 | 36 000,00           |
|            | <b>Ajustare și punerea în funcțiune, total</b> |  |   |        |        | <b>58 000,00</b>    |
|            |  |  |   |        |        |                     |
|            | <b>Salariu de baza, total</b>                  |  |   |        |        | <b>517 000,00</b>   |
|            | Salariu de baza, total cu k=1,25               | scr.nr.1141-61-67 din 10.05.2005<br>Departamentului construcții și dezvoltare                        |   |        |        | <b>646 250,00</b>   |
|            | Asigurarea socială                             |  |   | 23,00% |        | 148 637,50          |
|            | <b>Cheltueli directe</b>                       |  |   |        |        | <b>794 887,50</b>   |
|            | Consumurile <b>indirecte</b> de producție      |  |   | 20,00% |        | 158 977,50          |
|            | Cheltuieli generale și administrativă          |  |   | 10,00% |        | 79 488,75           |
|            | <b>Total</b>                                   |  |   |        |        | <b>1 033 353,75</b> |
|            | Beneficiu                                      |  |   | 2,00%  |        | 20 667,08           |
|            | <b>Costul lucrărilor, hryvnia fără TVA</b>     |  |   |        |        | 1 054 020,83        |
|            | <b>Costul lucrărilor, \$</b>                   | 1\$ =43,8800 hryvnia   |   |        |        | <b>24 020,53</b>    |
|            | <b>Costul lucrărilor, lei fără TVA</b>         | 1\$ =17,5694 lei   |   |        |        | <b>422 026,30</b>   |

Aprobat:

Director "GLOBAL ENERGY GROUP" SRL

Aprobat:

Director General "TERMOELECTRICA" SA

\_\_\_\_\_ Liudmyla SHENDRYK

\_\_\_\_\_ Iurie RAZLOVAN

Утверждаю/ Aprobat:

Director "GLOBAL ENERGY GROUP" SRL

\_\_\_\_\_ Liudmyla SHENDRYK

### Caclul nr.4 / Расчет №4

Modernizarea macara pod rulant cu capacitate de ridicare de 100/20 tone nr.5446 ScTg-1 "TERMOELECTRICA" SA

### Cheltuieli de deplasare/ Командировочные затраты

| nr.   | Исходные данные /Date inițiale   | Ед. изм./ УМ | Туда/ обратно Tur/retur |
|---|--|--------------|-------------------------|
| 1.  | Количество сотрудников/ <i>Numărul de angajați</i>   | чел.         | 5                       |
| 2.  | Продолжительность командировки в г. Кишинев / <i>Durata deplasării la Chișinău</i>   | дней         | 45                      |
| 3.  | Стоимость проезда, <i>расстояние около 480 км /Tarif, distanță aproximativ 480 km</i>  | \$           | 100,00                  |
| 4.  | Суточные в Молдову / <i>Indemnizație zilnică de subzistență pentru Moldova</i>   | \$           | 50                      |
| 5.  | Найм жилья в Молдове: частный дом с проживанием 5 чел. , стоимость в месяц/ <i>Chirie de locuințe în Moldova: casă privată cu cazare pentru 5 persoane, cost pe lună</i> | \$           | 600                     |
| 6.  | Количество командировок/ <i>Numărul de deplasări</i>   | шт.          | 1                       |
| <b>Расчет командировочных расходов/ Calculul cheltuielilor de deplasare</b> |  |              |                         |
| <b>1.</b>   | <b>Проезд/Tranzit</b>  |              |                         |
| 1.1   | Стоимость билета на 1 чел. в одну сторону/ <i>Preț bilet dus pentru 1 persoană</i>   | \$           | 100,00                  |
| 1.2   | Стоимость билета в обе стороны за 1 работника / <i>Costul unui bilet dus-întors pentru 1 angajat</i>   | \$           | 200,00                  |
| 1.3   | Стоимость билета в обе стороны за всех работников / <i>Costul unui bilet dus-întors pentru toți angajații</i>  | \$           | 1000,00                 |
|   | <b>Проезд/Tranzit, всего/ total</b>  | \$           | <b>1000,00</b>          |
| <b>2.</b>   | <b>Проживание/Locuire</b>  |              |                         |
| 2.1   | Наем жилья на 5 чел., в месяц / <i>Chirie de locuințe pentru 5 persoane, pe lună</i>   | \$           | 600,00                  |
| 2.2   | Наем жилья на 5 чел., на всю командировку / <i>Angajarea de cazare pentru 5 persoane, pentru întreaga deplasare</i>  | \$           | 900,00                  |
|   | <b>Проживание, всего/ Cazare, total</b>  | \$           | <b>900,00</b>           |
| <b>3.</b>   | <b>Суточные/Indemnizație zilnică</b>   | \$           |                         |
| 3.1   | Суточные на 1 чел./ <i>Indemnizație zilnică pentru 1 persoană.</i>   | \$           | 50,00                   |
| 3.2   | Суточные на 5 чел./ <i>Indemnizație zilnică pentru 5 persoane.</i>   | \$           | 250,00                  |
|   | <b>Суточные на всю командировку, (45-2 =43 дня)<br/>/Indemnizație zilnică pentru întreaga deplasare, (45-2 =43 de zile)</b>  | \$           | <b>10750,00</b>         |
|   | <b>Командировочные затраты, всего/ Cheltuieli de deplasare, total</b>  | \$           | <b>12650,00</b>         |