

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de construcție și montaj a rețelelor electrice exterioare și interioare la obiectul Complex locativ cu spații de menire social-culturală din str.Decebal, nr.124, or.Bălți
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză Nr. SCIBL-2107 din 21.04.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: “STROY CAPITAL INVEST” S.R.L.
4. Adresa beneficiarului: or. Bălți, str.Decebal, 124
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
7. Valoarea contractului:

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>10 700 000</u>	<u>597 840</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>10 736 428</u>	<u>599 870</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost depistate
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată 90 luni
 - b) efectiv realizată 90 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.SCIBL-2107-01..08 din aprilie 2023, nr.SCIBL-2107/15..18 din aprilie 2023, nr. SCIBL-2107-19..23 din iulie 2024, nr. SCIBL-2107-9..13 si nr.SCIBL-2107-31..34 din iunie 2024, nr. SCIBL-2107-24..27 din august 2024, nr. SCIBL-2107-29..37 din septembrie 2024.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 21.10.2024

Semnat: _____

Nume: Luchianiuc S.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „Polimontaj” S.R.L.

Digitally signed by Luchianiuc Serghei
Date: 2024.10.23 19:47:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



22 Aprilie 2021

mun. Chișinău

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. **"STROY CAPITAL INVEST" S.R.L.** numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Administratorului Dl. Curac Dmitri, activînd în baza Statutului pe de o parte și

1.2. **S.C. „POLIMONTAJ” S.R.L.** numită în continuare „Antreprenor”, în persoana Directorului Dl. Luchianuc Serghei, activînd în baza Statutului, pe de altă parte, ambele numite în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract despre următoarele:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul își asumă responsabilitatea pentru executarea lucrărilor de construcție și montaj a rețelelor electrice exterioare și interioare conform Anexei nr.1 la prezentul Contract,

la obiectul **Complex locativ cu spații de menire social-culturală din str. Decebal, nr.124, or. Bălți** numit în continuare „Obiect”, în conformitate cu prevederile devizelor de cheltuieli și în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare, iar Beneficiarul își asumă responsabilitatea de a recepționa și de a achita Antreprenorului valoarea lucrărilor executate, conform prevederilor prezentului contract.

2.2. La realizarea prezentului contract părțile se călăuzesc de legislația în vigoare, actele normative și acordurile internaționale la care este parte Republica Moldova.

2.3. Termenul executării lucrărilor se stabilește 1095 zile calendaristice din data semnării prezentului contract.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE

3.1. Valoarea plafon a lucrărilor constituie **10 700 000 lei** (Zece milioane șapte sute mii) lei 00 bani, inclusiv 20% TVA.

3.2. Lucrările adăugătoare, neprevăzute în contract, se vor acta și coordona cu Beneficiarul.

3.3. Lucrările adăugătoare se achită suplimentar.

4. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

4.1. Antreprenorul se obligă:

4.1.1. Să înceapă îndeplinirea lucrărilor după semnarea prezentul Contract. Să execute lucrările prevăzute de contract în termenii stabiliți conform p.2.3 din prezentul contract, conform documentației de proiect - deviz aprobate și de graficul de execuție a lucrărilor.

4.1.2. Să respecte normele tehnice existente stabilite de legislația în vigoare din domeniul protecției muncii și a asigurării protecției mediului înconjurător.

4.1.3. Antreprenorul îndeplinește lucrările în conformitate cu documentația tehnică, precum și cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare.

4.1.4. Să întocmească actele necesare și să predea lucrările executate după finalizarea acestora, prezentînd documentația necesară pentru darea obiectului în exploatare.

4.1.5. Antreprenorul, în cazul în care nu respectă prevederile punctului 2.3 este penalizat cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculată din valoarea lucrărilor neîndeplinite în termenii stabiliți conform graficului, însă nu mai mult de 5%.

4.1.6. Să anunțe Beneficiarul în scris despre toate cauzele ce împiedică la îndeplinirea lucrărilor.

4.1.7. Să asigure termen de garanție pe o perioadă de 1 an.

4.2. Beneficiarul se obligă:

4.2.1. Să-i asigure Antreprenorului condițiile necesare pentru efectuarea lucrărilor. Să transmită Antreprenorului, în ordinea stabilită, documentația de proiect - deviz pînă la începerea lucrărilor și să pună la dispoziția Antreprenorului terenul și posibilitatea de a executa volumul de lucrări contractate conform graficului de execuție a lucrărilor în cazul în care acesta este convenit de părți.

4.2.2. Să efectueze recepția lucrărilor executate, semnînd procesele-verbale de recepție lunar în termen de 3 zile din momentul prezentării acestora de către Antreprenor.

4.2.3. Beneficiarul, în cazul în care nu respectă termenii plată conform p.5.3 al prezentului contract este penalizat cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculată din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.

5. MODALITATEA EFECTUĂRII CALCULELOR ȘI ACHITĂRILOR

5.1 Pentru determinarea prețurilor lucrărilor efectuate, părțile prezentului contract se călăuzesc de Regulamentele respective în vigoare în Republica Moldova. Necesitatea în resurse se determină în baza normelor și documentației tehnice. Resursele economisite în urma îndeplinirii lucrărilor rămîn în folosința Antreprenorului.

5.2. Achitarea se va efectua la finalizarea a lucrărilor, sau unei etape a lucrărilor, conform proceselor verbale semnate de către părți și facturi emise. După caz se transferă avans conform contului emis de către antreprenor, pentru suma coordonată de către părți.

5.3. Beneficiarul, în baza proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, aprobate și semnate va efectua plățile respective Antreprenorului în termen de nu mai mult de 5 zile din momentul semnării acestora

5.4. La acordul comun al părților este posibil să fie efectuată plata în avans în baza conturilor prezentate către Beneficiar.

5.5. Plățile în avans și în baza proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate nu pot depăși 85% din valoarea plafon conform Contractului prezent pînă la darea în exploatare a rețelelor electrice.

6. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

6.1. La finisarea lucrărilor de electromontaj Părțile semnează Actele de Recepție Tehnică a acestor lucrări, care confirmă executarea lor și servesc drept temei pentru întocmirea Proceselor-verbale de predare-primire a lucrărilor și achitarea valorii acestora.

6.2 În cazul refuzului de semnare a proceselor-verbale și actelor de către Beneficiar în termen de 5 zile de la primirea acestora și dacă acesta nu înaintează obiecții la acestea, lucrările se consideră acceptate de către Beneficiar ca fiind executate în termenul și modul stabilit.

6.3 În caz dacă Beneficiarul refuză să primească actele de predare-primire, acestea se vor considera recepționate de Beneficiar prin expedierea lor în baza scrisorilor recomandate cu aviz poștal.

7. FORTA MAJORĂ

7.1 Părțile sunt exonerate de răspundere totală sau parțială referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, dacă neîndeplinirea a survenit

mare a unor cazuri de forță majoră.
Dacă survin cazuri de forță majoră, contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract, se amână corespunzător perioadei de timp, în care au avut loc situațiile respective și consecințele acestora.

8. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 8.1. Părțile au dreptul să ceară rezilierea prezentului contract dacă cealaltă parte nu-și onorează obligațiile care sunt puse în sarcina sa, nu îndeplinește condițiile contractuale, devine falit sau se dizolvă ca persoană juridică.
8.2. În caz de reziliere a contractului înainte de termen, cererea de reziliere a contractului se va prezenta în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
8.3. În cazul rezilierii prezentului contract, părțile se obligă să convoace o comisie mixtă (compusă din reprezentanți ai părților), care evaluează situația lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele ce urmează să fie achitate în conformitate cu prevederile contractului.


9. ALTE CONDITII

- 9.1. În cazul efectuării de către organele de resort a controlului calității și veridicității valorii și volumelor de lucrări executate, Antreprenorul se obligă să justifice acțiunile sale ce țin de lucrările îndeplinite de el.
9.2. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau rezilierea/încetarea acestuia vor fi soluționate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.
9.3. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, acestea se soluționează în instanța de judecată competentă, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
9.4. Prezentul contract este întocmit în număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, la care anexele sunt parte integrantă a acestuia.

ANTREPRENOR:
S.C. "POLIMONTAJ" S.R.L.

Director
D-nul Luchianuc S.


mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/1, ap.71,
IBAN: MD27MO224ASV22906757100,
BIC: MOBBMD22,
BC „Mobiasbanca-OTP Group” S.A.,
Cod Fiscal (IDNO): 1005600053187, TVA: 0206057,
Tel.: (022) 224-999, Fax 030555952,
E-mail: polimontaj@polimontaj.md


(semnătura autorizată) S.C.
L.Ș.


BENEFICIAR:
"STROY CAPITAL INVEST" S.R.L.

Administrator
Curac Dmitri.

or. Bălți, str. Decebal, 124
IBAN: MD88CM000225104980142827,
BIC: CMTBMD2X508,
BC "Comertbank" S.A. fil.2, or. Bălți,
Cod fiscal (IDNO): 1019602004562, TVA: 1203171,
Tel./Fax: _____


(semnătura autorizată) S.R.L.
L.Ș.


Lista lucrărilor de construcție și montaj a rețelelor electrice exterioare și interioare spre executare în cadrul Contractului de antrepriză nr. SCIBL-2107 din 22.04.2021:

1. Rețele electrice interioare Bloc 1 (63 apartamente);
2. Rețele electrice interioare Bloc 2 (54 apartamente);
3. Rețele electrice interioare Bloc 3 (48 apartamente);
4. Rețele electrice interioare Bloc 4 (63 apartamente);
5. Rețele c.s. TV si IT (Tubulatura) Bloc 1 (63 apartamente);
6. Rețele c.s. TV si IT (Tubulatura) Bloc 2 (54 apartamente);
7. Rețele c.s. TV si IT (Tubulatura) Bloc 3 (48 apartamente);
8. Rețele c.s. TV si IT (Tubulatura) Bloc 4 (63 apartamente);
9. Rețele electrice interioare Debarale Bloc 1-4;
10. Rețele electrice exterioare 0,4 kV Extrateren Bloc 1-4;
11. Rețele electrice exterioare 0,4 kV Intrateren Bloc 1-4;
12. Rețele electrice interioare Spații comerciale Bloc 1-2;
13. Rețele electrice interioare Spații comerciale Bloc 3-4;
14. Rețele electrice interioare Parcare Iluminat Bloc 1-4;
15. Rețele electrice interioare Parcare Ventilare Bloc 1-4;
16. Rețele electrice interioare Debarale Parcare Bloc 1-4;
17. Rețele electrice interioare Parcare SAI Bloc 1-4;
18. Rețele electrice interioare Bloc 5 (60 apartamente);
19. Rețele electrice interioare Bloc 6 (50 apartamente);
20. Rețele c.s. TV si IT(Tubulatura) Bloc 5 (60 apartamente);
21. Rețele c.s. TV si IT(Tubulatura) Bloc 6 (50 apartamente);
22. Rețele electrice interioare Parcare Iluminat Bloc 1-9 (108 loc.);
23. Rețele electrice interioare Debarale Parcare Bloc 5-9 (126 buc.);
24. Rețele electrice interioare SAI Debarale Bloc 5-9 (118 buc.);
25. Rețele electrice interioare Bloc 7 (50 apartamente);
26. Rețele electrice interioare Bloc 8 (50 apartamente);
27. Rețele electrice interioare Bloc 9 (54 apartamente);
28. Rețele c.s. TV si IT(Tubulatura) Bloc 7 (50 apartamente);
29. Rețele c.s. TV si IT(Tubulatura) Bloc 8 (50 apartamente);
30. Rețele c.s. TV si IT(Tubulatura) Bloc 9 (54 apartamente);
31. Rețele Electrice Exterioare 0,4kV Extrateren Bloc 5,6,7,8,9;
32. Rețele Electrice Exterioare 0,4kV Intrateren Bloc 5,6,7,8,9;
33. Rețele electrice interioare Spații Comerciale Bloc 9 (1 buc.);
34. Rețele electrice interioare Parcare Ventilare (Tranșa I,II)+ Ventilare antiincendiu (Tranșa II);
35. Rețele electrice interioare Debarale locativ Bloc 5 (10 buc.);
36. Rețele electrice interioare Debarale locativ Bloc 9 (9 buc.);
37. Rețele electrice interioare Ventilare Automatizare;
38. Rețele electrice interioare Statia de pompare Antiincendiu;
39. Rețele electrice interioare Panouri Parcare;
40. Rețele electrice interioare Prize încărcător electric;

ANTREPRENOR:
S.C. "POLIMONTAJ" S.R.L.

Director
D-nul Iulian Iuc S.

(semnătura autorizată)

BENEFICIAR:

"STROY CAPITAL INVEST" S.R.L.

Administrator
Curac Dmîtri.

(semnătura autorizată)

L.Ș.

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRLBeneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun. Bălți, str. Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-06**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare Bloc 4 (63 apartamente)executate pe luna Aprilie 2023

Valoarea lucrărilor 946 647,70 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
Materiale					
1	Panou de evidență VRU BZUM CE 207	buc	1	37 749,35	37 749,35
2	Panou de evidență CE 207 B2	buc	1	11 057,48	11 057,48
3	Panou de evidență AVR 160 A	buc	1	32 111,25	32 111,25
4	Panou de evidență BZUM-TF-01-100-01 3F	buc	1	3 564,32	3 564,32
5	Cutie metalică ІІІРН-183-136УХІІ3	buc	1	772,76	772,76
6	Cutie metalică ІІІРН-123-136УХІІ3	buc	1	646,66	646,66
7	Contor electronic trifazat LUN 51 380 V 5A	buc	2	3 920,75	7 841,50
8	Contor electronic trifazat LUN 23 380 V 5-60 A	buc	3	1 822,66	5 467,99
9	Panou de evidență BZUM TF-03-4Cч	buc	18	5 042,70	90 768,56
10	Cablu VVGng 4*25 mm2	m	13	287,41	3 736,38
11	Cablu VVGng 5*10 mm2	m	30	183,63	5 508,81
12	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	10	107,63	1 076,26
13	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	50	107,63	5 381,31
14	Cablu VVG 3*2,5 mm2	m	100	25,31	2 530,66
15	Cablu VVG 3*1,5 mm2	m	50	16,80	840,04
16	Fir electric PVI 2,5 mm2	m	200	7,65	1 529,42
17	Fir electric PVI 4 mm2 (galben/verde)	m	100	13,53	1 352,82
18	Fir electric APV 50 mm2	m	400	21,30	8 521,96
19	Fir electric PVI 1,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	16 650	4,73	78 692,62
20	Fir electric PVI 2,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	14 575	7,64	111 404,46
21	Fir electric PVI 6 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	2 380	18,74	44 591,70
22	Țeava PVC d.50 mm	m	42	23,41	983,27
23	Țeava PE d.32 mm	m	30	11,97	359,19
24	Țeava PE d.25 mm	m	25	5,91	147,84
25	Țeava PE d.25 mm	m	700	5,91	4 135,84
26	Țeava PE d.20 mm	m	1 050	4,78	5 023,50
27	Țeava PE d.16 mm	m	8 000	4,24	33 958,22
28	Separator de sarcină BH-32-3P 20 A	buc	2	116,29	232,59
29	Înterupător automat BA 47-63 1P 10 A (B)	buc	13	24,32	316,14
30	Separator de sarcină BH-63-2P 40A	buc	63	52,87	3 330,51
31	Înterupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 10A (B)	buc	63	24,32	1 532,06
32	Înterupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 16A (C)	buc	63	30,31	1 909,71
33	Înterupător automat АД-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 30 mA	buc	126	131,10	16 518,86

34	Înterupător automat АД-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 10 mA	buc	63	135,69	8 548,28
35	Cutie 16 automate incastat	buc	63	156,62	9 867,02
36	Cutie de distribuție 120*92*45 mm	buc	178	20,14	3 584,63
37	Cutie pentru prize	buc	1 242	2,29	2 844,18
38	Bara nul de lucru 6*9 mm	buc	100	17,82	1 782,16
39	Canal cablu PVC 40*25 mm	m	16	18,52	296,29
40	Sonerie 250V 6A (IP20)	buc	63	40,21	2 533,35
41	Priză 2P+E	buc	63	40,50	2 551,73
42	Înterupător o clapă 10A 220V	buc	63	28,98	1 826,02
43	Dulie 250 V 4A	buc	63	11,15	702,24
44	Bec 60W E27	buc	63	12,15	765,52
45	Bec LED 7W 6500K E27	buc	128	29,57	3 784,66
46	Corp de iluminat 25W 2*E27 cu sensor mișcare	buc	64	315,93	20 219,40
47	Corp de iluminat 18W 6500K cu sensor mișcare LED	buc	8	439,06	3 512,47
48	Fișie din otel 40*4 mm	m	12	47,08	564,98
49	Jhgeaburi perforate 50*300*3000	m	12	171,61	2 059,27
50	Jhgeaburi perforate 50*200*3000	m	6	117,19	703,11
51	Profil metalic tip Z	m	8	62,38	499,00
52	Papuc de cablu Al.50 mm	buc	10	20,20	202,03
Total Materiale					590 440,34
2.Lucrări					
1	Executarea șanțurilor pentru pozare cablu,țevelor	m	1 908,00	10,84	20 674,92
2	Executarea șanțurilor sub R.K., prize, întrerupător	m	165,00	18,06	2 979,88
3	Executarea șanțurilor sub panou	m	63,00	50,57	3 185,76
4	Executarea străpungerilor în beton armat D.18 mm	buc	595,00	27,09	16 118,42
5	Pozare cablu VVGng 5*10 mm2	m	30,00	33,05	991,49
6	Pozare cablu VVGng 5*6 mm2	m	60,00	30,34	1 820,43
7	Pozare cablu VVGng 4*25 mm2	m	13,00	33,05	429,64
8	Pozare cablu VVGng 3*2,5 mm2	m	100,00	9,03	902,99
9	Pozare fir electric PV1 6 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	2 380,00	11,74	27 938,60
10	Pozare fir electric PV1 2,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	14 775,00	5,42	80 050,31
11	Pozare fir electric PV1 1,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	16 650,00	5,42	90 208,98
12	Pozare fir electric PV1 4 mm2	m	100,00	7,22	722,39
13	Pozare fir electric APV 50 mm2	m	400,00	11,74	4 695,56
14	Pozare țeava PVC Ø50 mm	m	42,00	34,67	1 456,35
15	Pozare țeava PE Ø32 mm	m	30,00	26,01	780,19
16	Pozare țeava PE Ø25 mm	m	725,00	26,01	18 854,49
17	Panou de evidență BZUM TF-03-4C4	buc	18,00	541,80	9 752,32
18	Montare corp de iluminat	buc	72,00	77,12	5 552,32
19	Montare intrerupator o clapa 10 A	buc	63,00	45,15	2 844,43
20	Montare cutie de distribuție 120*92*45 mm	buc	162,00	27,09	4 388,55
21	Montare cutie sub prize	buc	1 242,00	9,93	12 336,69
22	Montare priza 2P+E	buc	63,00	54,18	3 413,31
23	Montare cutii pentru automate	buc	63,00	261,87	16 497,68
24	Montare contor electronic ZMG-10 380 V 5-100 A	buc	2,00	180,60	361,20
25	Montare contor electronic ZMG-310 380 V 5-60 A	buc	3,00	180,60	541,80
26	Montare panouri de evidență principale	buc	3,00	9 029,93	27 089,78
27	Montare cutie metalică ІІІРН-183-136УХЛ3	buc	1,00	368,42	368,42
28	Montare cutie metalică ІІІРН-123-136УХЛ3	buc	1,00	325,08	325,08
29	Instalarea împământare din fișie 40*4 mm	m	12,00	77,12	925,39
Total Lucrări					356 207,36
Total cheltuieli					946 647,70
Total Proces Verbal					946 647,70
Inclusiv TVA		%	20,00		157 774,62

Intocmit:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

S.R.L. /Luchianiu S./

Aprobat:

Beneficiar : S.R.L.

"Stroy Capital Invest" SRL

**Antreprenor:** S.C. "Polimontaj" SRL**Beneficiar:** "Stroy Capital Invest" SRL**Obiect:** Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun. Bălți, str. Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-01**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare Bloc 1 (63 apartamente)**Bloc 1 (63 apartamente)**executate pe luna Aprilie 2023

Valoarea lucrărilor 946 376,86 lei

Nr	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
Materiale					
1	Panou de evidență VRU BZUM CE 207	buc	1	31 052,76	31 052,76
2	Panou de evidență CE 207 B2	buc	1	20 656,83	20 656,83
3	Panou de evidență AVR 160 A	buc	1	18 523,64	18 523,64
4	Panou de evidență BZUM-TF-01-100-01 3F	buc	1	5 197,96	5 197,96
5	Cutie metalică IIPH-183-136YXJ13	buc	1	772,76	772,76
6	Cutie metalică IIPH-123-136YXJ13	buc	1	646,66	646,66
7	Contor electronic trifazat LUN 51 380 V 5A	buc	2	3 920,75	7 841,50
8	Contor electronic trifazat LUN 23 380 V 5-60 A	buc	3	1 822,66	5 467,99
9	Panou de evidență BZUM TF-03-4C4	buc	18	5 042,70	90 768,56
10	Cablu VVGng 4*25 mm2	m	13	287,41	3 736,38
11	Cablu VVGng 5*10 mm2	m	30	183,63	5 508,81
12	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	10	107,63	1 076,26
13	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	50	107,63	5 381,31
14	Cablu VVG 3*2,5 mm2	m	150	25,31	3 796,00
15	Fir electric PVI 2,5 mm2	m	200	7,65	1 529,42
16	Fir electric PVI 4 mm2 (galben/verde)	m	100	13,53	1 352,82
17	Fir electric APV 50 mm2	m	400	21,30	8 521,96
18	Fir electric PVI 1,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	16 600	4,73	78 456,31
19	Fir electric PVI 2,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	14 575	7,64	111 404,46
20	Fir electric PVI 6 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	2 380	18,74	44 591,70
21	Țeava PVC d.50 mm	m	42	23,41	983,27
22	Țeava PE d.32 mm	m	30	11,97	359,19
23	Țeava PE d.25 mm	m	25	5,91	147,84
24	Țeava PE d.25 mm	m	700	5,91	4 135,84
25	Țeava PE d.20 mm	m	1 050	6,86	7 205,31
26	Țeava PE d.16 mm	m	8 000	5,10	40 827,63
27	Separator de sarcină BH-32-3P 20 A	buc	2	116,29	232,59
28	Întrerupător automat BA 47-63 1P 10 A (B)	buc	13	24,32	316,14
29	Separator de sarcină BH-63-2P 40A	buc	63	52,86	3 330,42
30	Întrerupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 10A (B)	buc	63	24,32	1 531,99
31	Întrerupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 16A (C)	buc	63	30,31	1 909,44
32	Întrerupător automat АД-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 30 mA	buc	126	131,10	16 518,84
33	Întrerupător automat АД-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 10 mA	buc	63	135,68	8 548,06
34	Cutie 16 automate incastat	buc	63	156,62	9 867,02

35	Cutie de distribuție 120*92*45 mm	buc	162	20,14	3 262,42
36	Cutie pentru prize	buc	1 242	2,30	2 857,15
37	Bara nul de lucru 6*9 mm	buc	100	17,82	1 782,16
38	Canal cablu PVC 40*25 mm	m	16	18,52	296,29
39	Sonerie 250V 6A (IP20)	buc	63	40,21	2 533,35
40	Priză 2P+E	buc	63	40,50	2 551,73
41	Înterupător o clapă 10A 220V	buc	63	28,98	1 826,02
42	Dulie 250 V 4A	buc	63	11,15	702,24
43	Bec 60W E27	buc	63	12,15	765,52
44	Bec LED 7W 6500K E27	buc	128	29,57	3 784,66
45	Corp de iluminat 25W 2*E27 cu sensor mișcare	buc	64	315,93	20 219,40
46	Corp de iluminat 18W 6500K cu sensor mișcare LED	buc	8	439,06	3 512,47
47	Fișie din otel 40*4 mm	m	12	47,08	564,98
48	Jhgeaburi perforate 50*300*3000	m	12	171,61	2 059,27
49	Jhgeaburi perforate 50*200*3000	m	6	117,19	703,11
50	Profil metalic tip Z	m	8	62,38	499,00
51	Papuc de cablu Al.50 mm	buc	10	20,20	202,03
Total Materiale					590 319,40
2.Lucrări					
1	Executarea șanțurilor pentru pozare cablu,țevelor	m	1 908	10,84	20 674,92
2	Executarea șanțurilor sub R.K.,prize,înterupător	m	165	18,06	2 979,88
3	Executarea șanțurilor sub panou	m	63	50,57	3 185,76
4	Executarea străpungerilor în beton armat D.18 mm	buc	594	27,09	16 091,33
5	Pozare cablu VVGng 5*10 mm2	m	30	33,05	991,49
6	Pozare cablu VVGng 5*6 mm2	m	50	30,34	1 517,03
7	Pozare cablu VVGng 4*25 mm2	m	13	33,05	429,64
8	Pozare cablu VVGng 3*2,5 mm2	m	150	9,03	1 354,49
9	Pozare fir electric PV1 6 mm2 (albastru, galben/verde, roșu)	m	2 380	11,74	27 938,60
10	Pozare fir electric PV1 2,5 mm2 (albastru, galben/verde, roșu)	m	14 575	5,42	78 966,72
11	Pozare fir electric PV1 1,5 mm2 (albastru, galben/verde, roșu)	m	16 800	5,42	91 021,67
12	Pozare fir electric PV1 4 mm2	m	100	7,22	722,39
13	Pozare fir electric APV 50 mm2	m	400	11,74	4 695,56
14	Pozare țeava PVC Ø50 mm	m	42	34,67	1 456,35
15	Pozare țeava PE Ø32 mm	m	30	26,01	780,19
16	Pozare țeava PE Ø25 mm	m	725	26,01	18 854,49
17	Panou de evidență BZUM TF-03-4C4	buc	18	541,80	9 752,32
18	Montare corp de iluminat	buc	72	77,12	5 552,32
19	Montare intrerupator o clapa 10 A	buc	63	45,15	2 844,43
20	Montare cutie de distribuție 120*92*45 mm	buc	162	27,09	4 388,55
21	Montare cutie sub prize	buc	1 242	9,93	12 336,69
22	Montare priza 2P+E	buc	63	54,18	3 413,31
23	Montare cutii pentru automate	buc	63	261,87	16 497,68
24	Montare contor electronic ZMG-10 380 V 5-100 A	buc	2	180,60	361,20
25	Montare contor electronic ZMG-310 380 V 5-60 A	buc	3	180,60	541,80
26	Montare panouri de evidență principale	buc	3	9 029,93	27 089,78
27	Montare cutie metalică ППН-183-136УХЛ3	buc	1	368,42	368,42
28	Montare cutie metalică ППН-123-136УХЛ3	buc	1	325,08	325,08
29	Instalarea împământare din fișie 40*4 mm	m	12	77,12	925,39
Total Lucrări					356 057,47
Total cheltuieli					946 376,86
Total Proces Verbal					946 376,86
Inclusiv TVA			%	20,00	157 729,48

Intocmit:

Antreprenor:

S.C.
S.C. "Polimontaj" S.R.L.

/Luchianiu S./

Aprobat:

Beneficiar:

"Stroy Capital Invest" SRL

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "Stroy Capital Invest" S.R.L.Obiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-02**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare Bloc 2 (54 apartamente)executate pe luna Aprilie 2023

Valoarea lucrărilor 737 927,88 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
Materiale					
1	Cutie metalică ИҚН-183-136УХЛ3	buc	2	772,76	1 545,52
2	Contor electronic trifazat LUN 51 380 V 5A	buc	2	3920,75	7 841,50
3	Contor electronic trifazat LUN 23 380 V 5-60 A	buc	2	1822,66	3 645,32
4	Panou de evidență BZUM TF-03-6Cч	buc	9	6075,54	54 679,86
5	Cablu AVVGng 5*50 mm2	m	60	183,63	11 017,63
6	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	8	107,63	861,01
7	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	40	107,63	4 305,05
8	Fir electric PVI 2,5 mm2	m	400	7,65	3 058,83
9	Fir electric APV 50 mm2	m	700	21,60	15 117,56
10	Fir electric PVI 1,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	15 250	4,73	72 075,83
11	Fir electric PVI 2,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	14 320	7,64	109 455,36
12	Fir electric PVI 6 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	1 440	18,74	26 979,85
13	Țeava corugată d.110 mm	m	25	65,02	1 625,41
14	Țeava PVC d.50 mm	m	42	23,41	983,27
15	Țeava PE d.32 mm	m	30	11,97	359,19
16	Țeava PE d.25 mm	m	25	5,91	147,84
17	Țeava PE d.25 mm	m	455	5,91	2 688,29
18	Țeava PE d.20 mm	m	500	4,78	2 392,14
19	Țeava PE d.16 mm	m	7 360	4,24	31 241,56
20	Separator de sarcină BH-32-3P 20 A	buc	2	116,29	232,59
21	Înterupător automat BA 47-63 1P 10 A (B)	buc	13	24,32	316,14
22	Separator de sarcină BH-63-2P 40A	buc	54	52,86	2 854,64
23	Înterupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 10A (B)	buc	54	24,32	1 313,14
24	Înterupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 16A (C)	buc	54	30,31	1 636,66
25	Înterupător automat АД-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 30 mA	buc	108	131,10	14 159,01
26	Înterupător automat АД-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 10 mA	buc	54	135,68	7 326,91
27	Cutie 16 automate incastat	buc	54	156,62	8 457,44
28	Cutie de distribuție 120*92*45 mm	buc	135	20,14	2 718,68
29	Cutie pentru prize	buc	1 026	2,27	2 327,17
30	Bara nul de lucru 6*9 mm	buc	100	17,82	1 782,16
31	Sonerie 250V 6A (IP20)	buc	54	40,21	2 171,45
32	Priză 2P+E	buc	54	40,50	2 187,19
33	Înterupator o clapa 10A 220V	buc	54	28,98	1 565,16
34	Dulie 250 V 4A	buc	54	11,15	601,92

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun. Bălți, str. Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-03**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Retele curente slabi TV si IT (Tubulatura)**Bloc 1 (63 apartamente)**executate pe luna Aprilie 2023**Valoarea lucrărilor 50 400,00 lei**


№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL fără TVA	Suma
1. Materiale					
1	Panou de distribuție BZUM DDE 1 tip 4.1	buc	9	1 688,19	15 193,71
2	Țeava PE D16 mm	m	200	3,56	712,86
3	Țeava PE D20 mm	m	350	5,10	1 786,21
4	Țeava PE D25 mm	m	1120	5,86	6 559,64
5	Țeava PE D40 mm	m	40	22,52	900,80
6	Cot PE D25*90 L=0,3	buc	126	14,40	1 814,89
7	Cutie distributie 265*182*73 mm	buc	63	114,56	7 217,30
8	Cutie montare conectabila 65*40 mm	buc	126	2,27	285,79
Total Materiale					34 471,21
2. Lucrări					
1	Montarea panoului BZUM DDE tip 4.1	buc	9	126,42	1 137,77
2	Montarea cutiei distributie 265*182*73 mm	buc	63	83,08	5 233,75
3	Montarea cutiei montare conectabila 65*40 mm	buc	126	75,85	9 557,28
Total Lucrări					15 928,79
Total cheltuieli					50 400,00
Total Proces Verbal					50 400,00
Inclusiv TVA		%	20		8 400,00

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Beneficiar:

S.C. "Polimontaj" S.R.L."Stroy Capital Invest" SRL/Luchianiu S./

/Luchianiu S./

Antreprenor: S.C."Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "Stroy Capital Invest" S.R.L.Obiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcări subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-05**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare Bloc 3 (48 apartamente)executate pe luna Aprilie 2023

Valoarea lucrărilor 675 047,58 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
Materiale					
1	Cutie metalică ИҚРН-183-136УХЛ3	buc	2	772,76	1 545,52
2	Contor electronic trifazat LUN 51 380 V 5A	buc	2	3920,75	7 841,50
3	Contor electronic trifazat LUN 23 380 V 5-60 A	buc	2	1822,66	3 645,32
4	Panou de evidență BZUM TF-03-6Cч	buc	8	6075,54	48 604,32
5	Panou de evidență BZUM TF-03-2Cч	buc	1	4698,42	4 698,42
6	Cablu AVVGng 5*50 mm2	m	60	183,63	11 017,63
7	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	8	107,63	861,01
8	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	40	107,63	4 305,05
9	Fir electric PVI 2,5 mm2	m	400	7,65	3 058,83
10	Fir electric APV 50 mm2	m	700	21,60	15 117,56
11	Fir electric PVI 1,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	13 555	4,73	64 064,77
12	Fir electric PVI 2,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	12 730	7,64	97 302,15
13	Fir electric PVI 6 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	1 280	18,72	23 964,65
14	Țeava corugată d.110 mm	m	25	65,02	1 625,41
15	Țeava PVC d.50 mm	m	42	23,41	983,27
16	Țeava PE d.32 mm	m	30	11,97	359,19
17	Țeava PE d.25 mm	m	25	5,91	147,84
18	Țeava PE d.25 mm	m	400	5,91	2 363,34
19	Țeava PE d.20 mm	m	450	4,78	2 152,93
20	Țeava PE d.16 mm	m	6 358	4,21	26 782,40
21	Separator de sarcină BH-32-3P 20 A	buc	2	116,29	232,59
22	Întreprupător automat BA 47-63 1P 10 A (B)	buc	13	24,32	316,14
23	Separator de sarcină BH-63-2P 40A	buc	49	52,86	2 590,32
24	Întreprupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 10A (B)	buc	49	24,32	1 191,55
25	Întreprupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 16A (C)	buc	49	30,31	1 485,12
26	Întreprupător automat АД-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 30 mA	buc	98	131,10	12 847,99
27	Întreprupător automat АД-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 10 mA	buc	49	135,68	6 648,49
28	Cutie 16 automate incastat	buc	49	156,62	7 674,35
29	Cutie de distribuție 120*92*45 mm	buc	120	20,14	2 416,61
30	Cutie pentru prize	buc	912	2,27	2 068,60
31	Bara nul de lucru 6*9 mm	buc	90	17,82	1 603,94
32	Sonerie 250V 6A (IP20)	buc	49	40,21	1 970,39
33	Priză 2P+E	buc	49	40,50	1 984,68

34	Înterupător o clapă 10A 220V	buc	49	28,98	1 420,23
35	Dulie 250 V 4A	buc	49	11,15	546,18
36	Bec 60W E27	buc	49	12,15	595,40
37	Bec LED 7W 6500K E27	buc	128	29,16	3 732,81
38	Corp de iluminat 25W 2*E27 cu sensor mișcare	buc	64	315,93	20 219,40
39	Corp de iluminat 18W 6500K cu sensor mișcare LED	buc	8	439,06	3 512,47
40	Jhgeaburi perforate 50*150*3000	m	120	181,70	21 803,90
41	Profil metalic perforat 30*20 mm	m	18	137,71	2 478,82
42	Ghilza cilindrica Al.50 mm	buc	10	23,49	234,92
43	Papuc de cablu Al.50 mm	buc	10	20,20	202,03
	Total Materiale				418 218,00
	2.Lucrări				
1	Executarea șanțurilor pentru pozare cablu, țevelor	m	1 440	10,84	15 603,72
2	Executarea șanțurilor sub R.K., prize, întrerupător	m	120	18,06	2 167,18
3	Executarea șanțurilor sub panou	m	48	50,57	2 427,24
4	Executarea străpungerilor în beton armat D.18 mm	buc	456	27,09	12 352,94
5	Pozare cablu VVGng 5*6 mm2	m	48	30,34	1 456,35
6	Pozare cablu VVGng 5*50 mm2	m	60	33,05	1 982,97
7	Pozare fir electric PV1 6 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	1 280	11,74	15 025,80
8	Pozare fir electric PV1 2,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	12 730	5,42	68 970,59
9	Pozare fir electric PV1 1,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	13 555	5,42	73 440,40
10	Pozare fir electric APV 50 mm2	m	700	11,74	8 217,23
11	Pozare țeava PVC Ø50 mm	m	42	34,67	1 456,35
12	Pozare țeava PE Ø32 mm	m	30	26,01	780,19
13	Pozare țeava PE Ø25 mm	m	425	26,01	11 052,63
14	Panou de evidență BZUM TF-03-6C4	buc	8	541,80	4 334,37
15	Panou de evidență BZUM TF-03-2C4	buc	1	541,80	541,80
16	Montare corp de iluminat	buc	72	77,12	5 552,32
17	Montare priza 2P+E	buc	49	54,18	2 654,80
18	Montare intrerupator o clapa 10 A	buc	49	45,15	2 212,33
19	Montare cutie de distribuție 120*92*45 mm	buc	120	27,09	3 250,77
20	Montare cutie sub prize	buc	912	9,93	9 058,82
21	Montare cutii pentru automate	buc	49	261,87	12 831,53
22	Montare contor electronic ZMG-10 380 V 5-100 A	buc	2	180,60	361,20
23	Montare contor electronic ZMG-310 380 V 5-60 A	buc	2	180,60	361,20
24	Montare cutie metalică ИЦПН-183-136 УХЛ3	buc	2	368,42	736,84
	Total Lucrări				256 829,57
	Total cheltuieli				675 047,58
	Total Proces Verbal				675 047,58
	Inclusiv TVA	%	20,00		112 507,93

Intocmit:


Aprobat:

Antreprenor:

Beneficiar:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

"Stroy Capital Invest" S.R.L.


Luchianiu S./
 S.R.L.
 IDNO 1005600053187
 REPUBLICA MOLDOVA, CHISINAU


 IDNO 101960200456
 REPUBLICA MOLDOVA, MUN. BĂILE



Ediția

01

Data

20.04.2023

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-07**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Retele curenti slabi TV si IT (Tubulatura)**Bloc 3 (48 apartamente)**executate pe luna Aprilie 2023

Valoarea lucrărilor 38 400,00 lei


№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
1.Materiale					
1	Panou de distribuție BZUM DDE 1 tip 4.1	buc	8	1 688,19	13 505,52
2	Țeava PE D16 mm	m	140	3,56	499,00
3	Țeava PE D20 mm.	m	250	5,10	1 276,47
4	Țeava PE D25 mm	m	600	5,86	3 514,09
5	Țeava PE D40 mm	m	20	22,52	450,40
6	Cot PE D25*90 L=0,3	buc	80	14,40	1 152,31
7	Cutie distributie 265*182*73 mm	buc	48	114,56	5 498,90
8	Cutie montare conectabila 65*40 mm	buc	96	2,27	217,75
Total Materiale					26 119,30
2.Lucrări					
1	Montarea panoului BZUM DDE tip 4.1	buc	8	126,42	1 011,35
2	Montarea cutiei distributie 265*182*73 mm	buc	48	83,08	3 987,62
3	Montarea cutiei montare conectabila 65*40 mm	buc	96	75,85	7 281,73
Total Lucrări					12 280,70
Total cheltuieli					38 400,00
Total Proces Verbal					38 400,00
Inclusiv TVA		%	20		6 400,00

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Beneficiar:

S.C. "Polimontaj" S.R.L."Stroy Capital Invest" SRL/Luchianiuc S./

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-08**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Retele curente slabi TV și IT (Tubulatura)**Bloc 4 (63 apartamente)**executate pe luna Aprilie 2023**Valoarea lucrărilor 50 400,00 lei**

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
1. Materiale					
1	Panou de distribuție BZUM DDE 1 tip 4.1	buc	9	1 688,19	15 193,71
2	Țeava PE D16 mm	m	200	3,56	712,86
3	Țeava PE D20 mm	m	350	5,10	1 786,21
4	Țeava PE D25 mm	m	1120	5,86	6 559,64
5	Țeava PE D40 mm	m	40	22,52	900,80
6	Cot PE D25*90 L=0,3	buc	126	14,40	1 814,89
7	Cutie distributie 265*182*73 mm	buc	63	114,56	7 217,30
8	Cutie montare conectabila 65*40 mm	buc	126	2,27	285,79
Total Materiale					34 471,21
2. Lucrări					
1	Montarea panoului BZUM DDE tip 4.1	buc	9	126,42	1 137,77
2	Montarea cutiei distributie 265*182*73 mm	buc	63	83,08	5 233,75
3	Montarea cutiei montare conectabila 65*40 mm	buc	126	75,85	9 557,28
Total Lucrări					15 928,79
Total cheltuieli					50 400,00
Total Proces Verbal					50 400,00
Inclusiv TVA		%	20		8 400,00

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Beneficiar:

S.C. "Polimontaj" S.R.L."Stroy Capital Invest" SRL

Luchianuc S./

/



Ediția

01

Data

20.04.2023

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spatii de menire social-culturala și parcare subterane, mun. Bălți, str. Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-16**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Retele Electrice Exterioare**Bloc 1,2,3,4 (Subsol)****Valoarea lucrărilor 159 860,73 lei**

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
1. Materiale					
1	Cablu AVVG 4x185mm2	m	80	460,09	36 807,15
2	Cablu AVVG 4x70mm2	m	200	169,09	33 818,54
3	Fisie din oțel 40*4mm	m	58	110,11	Beneficiar
4	Jheab metalic perforat 300* 50	m	102	148,90	15 187,39
5	Profil perforat 60*40	m	22	138,94	3 056,76
6	Tija Ø10mm	m	56	37,34	2 090,89
7	Manșon terminal 4KHTп 150/240	buc	4	793,02	3 172,07
8	Manșon terminal 4KHTп 70/120	buc	16	734,57	11 753,12
9	Papuc de cablu Al 185	buc	32	40,11	1 283,53
10	Papuc de cablu Al 70	buc	64	16,91	1 082,19
Total Materiale					108 251,64
2. Lucrari					
1	Montare jgheaburi metalice pentru cablu 300*50	m	102	126,42	12 894,74
2	Confectionarea si montarea împământare din fisie de oțel 40*4mm (Bloc 1,2,3,4, Parcare)	m	58	72,24	4 189,89
3	Pozarea cablu ABBГНГ :			0,00	
3.1	Locuinta Bloc1,2 (20+20) cablu ABBГНГ 4*185mm2	m	40	54,18	2 167,18
3.2	Ventilare Bloc1,2 (24+24) cablu ABBГНГ 4* 70mm2	m	48	54,18	2 600,62
3.3	Spatii comerciale Bloc 1,2 (26+26) cablu ABBГНГ 4*	m	52	54,18	2 817,34
4	Pozarea cablu ABBГНГ :				
4.1	Locuinta Bloc 3,4 (20+20) cablu ABBГНГ 4*185mm2	m	40	54,18	2 167,18
4.2	Ventilare Bloc3,4 (24+24) cablu ABBГНГ 4* 70mm2	m	48	36,12	1 733,75
4.3	Spatii comerciale Bloc 3,4 (26+26) cablu ABBГНГ 4*	m	52	54,18	2 817,34
5	Montarea manson terminal 4KHTп 150/240	buc	4	993,29	3 973,17
6	Montarea manson terminal 4KHTп 70/120	buc	16	902,99	14 447,88
Total Lucrari					49 809,08
Total cheltuieli					158 060,73
3. Alte cheltuieli					
1	Incerări si măsurări	lei			1 800,00
2	Topogedezie executivă	lei			Beneficiar
Total alte cheltuieli					1 800,00
Total cheltuieli					159 860,73
Total Proces Verbal					159 860,73
Inclusiv TVA					26 643,45

Intocmit:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L./Luchianiuc S./

Aprobat:

Beneficiar :

"Stroy Capital Invest" SRL



Ediția 01

Data 20.04.2023

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spatii de menire social-culturala și parcare subterane, mun. Bălți, str. Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-15**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Retele Electrice Exterioare**Bloc 1,2,3,4 (Subterane)****Valoarea lucrărilor 370 139,27 lei**

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
1. Materiale					
1	Cablu АПВБ6ШП-1 4*240mm:	m	382	561,03	214 311,91
2	Cablu АПВБ6ШП-1 4*150mm:	m	150	376,20	56 430,55
3	Manșon terminal 4KHTП 150/240	buc	16	793,02	12 688,34
4	Cutie de cablu	buc	2	23 594,33	47 188,66
5	Papuc de cablu AI 240	buc	32	47,19	1 510,04
6	Papuc de cablu AI 150	buc	16	27,53	440,43
7	Armatura din oțel D16mm	m	18	0,00	Beneficiar
8	Fisie din oțel 40*4mm	m	30	0,00	
9	Nisip	m3	9	0,00	
10	Caramida	buc	1432	0,00	
11	Țeava PE D110mm	m	108	0,00	
Total materiale					332 569,92
2. Lucrari					
1	Pozarea cablu in transeu :				
1	АПВБ6ШП-1 4*240mm:(ТП132→CC1 (Bloc1,2)) (ТП132→CC2 (Bloc3,4) (50+52))	m	382	32,51	12 417,96
1.1	АПВБ6ШП-1 4*150mm (ТП132→Parcare (74+76))	m	150	27,09	4 063,47
1.2	Confectionarea si montarea împământare	buc	2	1 083,59	2 167,18
3	Executarea patului din nisip si acoperi cu caramida pentru 2 cabluri	m	133	18,06	2 401,96
4	Executarea patului din nisip si acoperi cu caramida pentru 4 cabluri	m	50	9,03	451,50
6	Montarea manson terminal 4KHTП 150/240	buc	12	993,29	11 919,50
7	Montarea cutie de cablu	buc	2	1 173,89	2 347,78
Total Lucrari					35 769,35
3. Alte cheltuieli					
1	Incerari și măsurări	lei			1 800,00
2	Topogeodezie executivă	lei			Beneficiar
Total alte cheltuieli					1 800,00
Total cheltuieli					370 139,27
Total Proces Verbal					370 139,27
Inclusiv TVA					61 689,88

Intocmit:

Antreprenor: S.C.

S.C. "Polimontaj" S.R.L.Luchianiu S.

Aprobat:

Beneficiar :

"Stroy Capital Invest" SRL[Signature]



Ediția

01

Data

20.04.2023

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRLBeneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun. Bălți, str. Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-17**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare Bloc 1,2**Spații comerciale (9 buc.)**executate pe luna Aprilie 2023

Valoarea lucrărilor 109 489,74 lei


№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
Materiale					
1	Panou de evidență BZUM 5 contoare	buc	1	12 576,37	12 576,37
2	Panou de evidență BZUM 4 contoare	buc	1	9 754,64	9 754,64
3	Cutie de distribuție IIPB 24 module	buc	9	258,45	2 326,06
4	Contor electric trifazat 100 A	buc	9	1 822,66	16 403,96
5	Separator de sarcina BH32 /3P/63A	buc	9	159,47	1 435,22
6	Întreprupător automat BA47-29/1P/C16A	buc	9	45,06	405,50
7	Întreprupător automat BA47-29/1P/B10A	buc	9	46,98	422,86
8	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	252	111,17	28 015,53
9	Cablu AVVGng 5*70 mm2	m	50	275,19	13 759,65
10	Țeava PE D25 mm	m	180	9,88	1 778,92
Total Materiale					86 878,70
Lucrări					
1	Executarea străpungerilor în beton armat Ø 18mm	buc	9	27,09	243,81
2	Montare panou de evidență BZUM 5 cont.	buc	1	686,27	686,27
3	Montare panou de evidență BZUM 4 cont.	buc	1	686,27	686,27
4	Montarea panou de distribuție IIPB 24 module	buc	9	316,05	2 844,43
5	Montarea contor electric trifazat 100A	buc	9	216,72	1 950,46
6	Montarea separator de sarcină BH32 /3P/63A	buc	9	126,42	1 137,77
7	Montarea separator de sarcină BH32 /1P/C16A	buc	9	90,30	812,69
8	Montarea întrerupător automat VA47-29/1P/ C16A	buc	9	54,18	487,62
9	Montarea întrerupător automat VA47-29/1P/ B16A	buc	9	54,18	487,62
10	Pozare țevelor PVC D 25 mm	m	180	14,45	2 600,62
11	Pozare cablu VVGng 5*6 mm2	m	252	18,06	4 551,08
12	Pozare cablu AVVGng 5*70 mm2	m	50	14,45	722,39
Total Lucrări					17 211,04
Total cheltuieli					104 089,74
Alte cheltuieli					
1	Documentația executivă	încăperi	9	600,00	5 400,00
Total Alte cheltuieli					5 400,00
Total Proces Verbal					109 489,74
Inclusiv TVA			%	20	18 248,29

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Beneficiar:

S.C. "Polimontaj" S.R.L."Stroy Capital Invest" SRLLuchianiu S./

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRLBeneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun. Bălți, str. Decebal 124

Proces Verbal № SCIBL-2107-18
 de recepție a lucrărilor de construcție și montaj
Rețele electrice interioare Bloc 3,4
Spații comerciale (8 buc.)

executate pe luna Aprilie 2023

Valoarea lucrărilor 108 386,64 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Pref, MDL cu TVA	Suma
Materiale					
1	Panou de evidență BZUM 4 contoare	buc	2	9 754,64	19 509,29
2	Cutie de distribuție IIPB 24 module	buc	8	258,45	2 067,61
3	Contor electric trifazat 100 A	buc	8	1 822,66	14 581,29
4	Separator de sarcina BH32 /3P/63A	buc	8	159,47	1 275,75
5	Înterupător automat BA47-29/1P/C16A	buc	8	45,06	360,44
6	Înterupător automat BA47-29/1P/B10A	buc	8	46,98	375,87
7	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	225	111,17	25 013,86
8	Cablu VVGng 5*10 mm2	m	45	181,30	8 158,58
9	Cablu AVVGng 5*70 mm2	m	50	275,19	13 759,65
10	Țeava PE D25 mm	m	180	9,88	1 778,92
Total Materiale					86 881,27
Lucrări					
1	Executarea străpungerilor în beton armat Ø 18 mm	buc	8	27,09	216,72
3	Montare panou de evidență BZUM 4 cont.	buc	2	632,09	1 264,19
4	Montarea panou de distribuție IIPB 24 module	buc	8	316,05	2 528,38
5	Montarea contor electric trifazat 100A	buc	8	216,72	1 733,75
6	Montarea separator de sarcină BH32 /3P/63A	buc	8	126,42	1 011,35
7	Montarea separator de sarcină BH32 /1P/C16A	buc	8	90,30	722,39
8	Montarea întrerupător automat VA47-29/1P/ C16A	buc	8	54,18	433,44
9	Montarea întrerupător automat VA47-29/1P/ B16A	buc	8	54,18	433,44
10	Pozare țevelor PVC D 25 mm	m	180	14,45	2 600,62
11	Pozare cablu VVGng 5*6 mm2	m	225	18,06	4 063,47
12	Pozare cablu VVGng 5*10 mm2	m	45	21,67	975,23
13	Pozare cablu AVVGng 5*70 mm2	m	50	14,45	722,39
Total Lucrări					16 705,37
Total cheltuieli					103 586,64
Alte cheltuieli					
1	Documentația executivă	încăperi	8	600,00	4 800,00
Total Alte cheltuieli					4 800,00
Total Deviz de cheltuieli					108 386,64
Inclusiv TVA					18 064,44

Intocmit:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L./Luchianuc S./

Aprobat:

Beneficiar:

"Stroy Capital Invest" SRL



PV-FI

Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRLBeneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parări subterane, mun.Bălți, str. Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-09**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare**Bloc 5 (60 apartamente)**executate pe luna iunie 2024

Valoarea lucrărilor 900 732,00 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
	Materiale				
1	Panou de evidență VRU BZUM CE 207	buc	1	31 052,76	31 052,76
2	Panou de evidență CE 207 B2	buc	1	20 656,83	20 656,83
3	Panou de evidență AVR 160 A	buc	1	18 523,64	18 523,64
4	Panou de evidență BZUM-TF-01-100-01 3F	buc	1	5 197,96	5 197,96
5	Cutie metalică IIIPh-183-136YXJ3	buc	1	772,76	772,76
6	Cutie metalică IIIPh-123-136YXJ3	buc	1	646,66	646,66
7	Contor electronic trifazat LUN 51 380 V 5A	buc	2	3 920,75	7 841,50
8	Contor electronic trifazat LUN 23 380 V 5-60 A	buc	3	1 822,66	5 467,99
9	Panou de evidență BZUM DDE 1 6 cont.	buc	10	6 075,54	60 755,39
10	Cablu VVGng 4*25 mm2	m	13	287,41	3 736,38
11	Cablu VVGng 5*10 mm2	m	30	183,63	5 508,81
12	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	10	107,63	1 076,26
13	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	50	107,63	5 381,31
14	Cablu VVG 3*2,5 mm2	m	150	25,31	3 796,00
15	Fir electric PV1 2,5 mm2	m	200	7,65	1 529,42
16	Fir electric PV1 4 mm2 (galben/verde)	m	100	13,53	1 352,82
17	Fir electric APV 50 mm2	m	400	21,30	8 521,96
18	Fir electric PVI 1,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	16 200	4,73	76 565,80
19	Fir electric PVI 2,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	14 400	7,64	110 066,84
20	Fir electric PVI 6 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	2 500	18,74	46 840,02
21	Țeava PVC d.50 mm	m	42	23,41	983,27
22	Țeava PE d.32 mm	m	30	11,97	359,19
23	Țeava PE d.25 mm	m	25	5,91	147,84
24	Țeava PE d.25 mm	m	550	5,91	3 249,59
25	Țeava PE d.20 mm	m	1 050	6,86	7 205,31
26	Țeava PE d.16 mm	m	9 000	5,10	45 931,08
27	Separator de sarcină BH-32-3P 20 A	buc	2	116,29	232,59
28	Înterupător automat BA 47-63 1P 10 A (B)	buc	13	24,32	316,14
29	Separator de sarcină BH-63-2P 40A	buc	60	52,86	3 171,83
30	Înterupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 10A (B)	buc	60	24,32	1 459,04
31	Înterupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 16A (C)	buc	60	30,31	1 818,51
32	Înterupător automat AЛ-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 30 mA	buc	120	131,10	15 732,23
33	Înterupător automat AЛ-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 10 mA	buc	60	135,68	8 141,01
34	Cutie 16 automate incastat	buc	60	156,62	9 397,16
35	Cutie de distribuție 120*92*45 mm	buc	145	20,14	2 920,07
36	Cutie pentru prize	buc	1 160	2,30	2 668,51
37	Bara nul de lucru 6*9 mm	buc	100	17,82	1 782,16
38	Canal cablu PVC 40*25 mm	m	16	18,52	296,29
39	Sonerie 250V 6A (IP20)	buc	60	40,21	2 412,72
40	Priză 2P+E	buc	60	40,50	2 430,22
41	Înterupător o clapă 10A 220V	buc	60	28,98	1 739,06
42	Dulie 250 V 4A	buc	60	11,15	668,80

43	Bec 60W E27	buc	60	12,15	729,06
44	Bec LED 7W 6500K E27	buc	90	29,57	2 661,09
45	Corp de iluminat 25W 2*E27 cu sensor mișcare	buc	45	315,93	14 216,76
46	Corp de iluminat 18W 6500K cu sensor mișcare LED	buc	8	439,06	3 512,47
47	Fișie din otel 40*4 mm	m	12	47,08	564,98
48	Jhgeaburi perforate 50*300*3000	m	12	171,61	2 059,27
49	Jhgeaburi perforate 50*200*3000	m	50	117,19	5 859,25
50	Profil metalic tip Z	m	8	62,38	499,00
51	Papuc de cablu Al.50 mm	buc	10	20,50	205,00
Total Materiale					558 660,56
Lucrări					
1	Executarea șanțurilor pentru pozare cablu, țevelor	m	1 760	10,84	19 071,21
2	Executarea șanțurilor sub R.K., prize, întrerupător	m	160	18,06	2 889,58
3	Executarea șanțurilor sub panou	m	60	50,57	3 034,06
4	Executarea străpungerilor în beton armat D.18 mm	buc	550	27,09	14 899,38
5	Pozare cablu VVGng 5*10 mm2	m	30	33,05	991,49
6	Pozare cablu VVGng 5*6 mm2	m	50	30,34	1 517,03
7	Pozare cablu VVGng 4*25 mm2	m	13	33,05	429,64
8	Pozare cablu VVGng 3*2,5 mm2	m	150	9,03	1 354,49
9	Pozare fir electric PV1 6 mm2 (albastru, galben/verde, roșu)	m	2 500	11,74	29 347,27
10	Pozare fir electric PV1 2,5 mm2 (albastru, galben/verde, roșu)	m	14 400	5,42	78 018,58
11	Pozare fir electric PV1 1,5 mm2 (albastru, galben/verde, roșu)	m	16 200	5,42	87 770,90
12	Pozare fir electric PV1 4 mm2	m	100	7,22	722,39
13	Pozare fir electric APV 50 mm2	m	400	11,74	4 695,56
14	Pozare țeava PVC Ø50 mm	m	42	34,67	1 456,35
15	Pozare țeava PE Ø32 mm	m	30	26,01	780,19
16	Pozare țeava PE Ø25 mm	m	725	26,01	18 854,49
17	Panou de evidență BZUM DDE 1 6 cont.	buc	10	541,80	5 417,96
18	Montare corp de iluminat	buc	53	77,12	4 087,13
19	Montare intrerupator o clapa 10 A	buc	60	45,15	2 708,98
20	Montare cutie de distribuție 120*92*45 mm	buc	145	27,09	3 928,02
21	Montare cutie sub prize	buc	1 160	9,93	11 522,19
22	Montare priza 2P+E	buc	60	54,18	3 250,77
23	Montare cutii pentru automate	buc	60	261,87	15 712,07
24	Montare contor electronic ZMG-10 380 V 5-100 A	buc	2	180,60	361,20
25	Montare contor electronic ZMG-310 380 V 5-60 A	buc	3	180,60	541,80
26	Montare panouri de evidență principale	buc	3	9 029,93	27 089,78
27	Montare cutie metalică IIPh-183-136YXJ13	buc	1	368,42	368,42
28	Montare cutie metalică IIPh-123-136YXJ13	buc	1	325,15	325,15
29	Instalarea împământare din fișie 40*4 mm	m	12	77,12	925,39
Total Lucrări					342 071,44
Total cheltuieli					900 732,00
Total Proces Verbal					900 732,00
Inclusiv TVA		%	20		150 122,00

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

/Luchianiu S./

Primit:

Beneficiar :

"Stroy Capital Invest" SRL

/

/





PV-FI

Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRLBeneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun. Bălți, str. Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-10**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare**Bloc 6 (50 apartamente)**executate pe luna ianuarie 2024

Valoarea lucrărilor 727 268,00 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
Materiale					
1	Cutie metalică ИПН-183-136YXJ3	buc	2	772,76	1 545,52
2	Contor electronic trifazat LUN 51 380 V 5A	buc	2	3 920,75	7 841,50
3	Contor electronic trifazat LUN 23 380 V 5-60 A	buc	2	1 822,66	3 645,32
4	Panou de evidență BZUM DDE 1 5 cont.	buc	10	5 738,01	57 380,15
5	Cablu VVGng 4*25 mm2	m	13	287,41	3 736,38
6	Cablu VVGng 5*10 mm2	m	30	183,63	5 508,81
7	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	10	107,63	1 076,26
8	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	50	107,63	5 381,31
9	Cablu VVG 3*2,5 mm2	m	150	25,31	3 796,00
10	Fir electric PVI 2,5 mm2	m	200	7,65	1 529,42
11	Fir electric PVI 4 mm2 (galben/verde)	m	100	13,53	1 352,82
12	Fir electric APV 50 mm2	m	400	21,30	8 521,96
13	Fir electric PVI 1,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	13 500	4,73	63 804,83
14	Fir electric PVI 2,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	11 500	7,64	87 900,61
15	Fir electric PVI 6 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	1 920	18,74	35 973,13
16	Teava PVC d.50 mm	m	42	23,41	983,27
17	Teava PE d.32 mm	m	30	11,97	359,19
18	Teava PE d.25 mm	m	25	5,91	147,84
19	Teava PE d.25 mm	m	550	5,91	3 249,59
20	Teava PE d.20 mm	m	100	6,86	686,22
21	Teava PE d.16 mm	m	7 500	5,10	38 275,90
22	Separator de sarcină BH-63-2P 40A	buc	50	52,86	2 643,19
23	Înterupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 10A (B)	buc	50	24,32	1 215,87
24	Înterupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 16A (C)	buc	50	30,31	1 515,43
25	Înterupător automat АД-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 30 mA	buc	100	131,10	13 110,19
26	Înterupător automat АД-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 10 mA	buc	50	135,68	6 784,17
27	Cutie 16 automate incastat	buc	50	156,62	7 830,97
28	Cutie de distribuție 120*92*45 mm	buc	120	20,14	2 416,61
29	Cutie pentru prize	buc	970	2,30	2 231,43
30	Bara nul de lucru 6*9 mm	buc	100	17,82	1 782,16
31	Canal cablu PVC 40*25 mm	m	16	18,52	296,29
32	Sonerie 250V 6A (IP20)	buc	50	40,21	2 010,60
33	Priză 2P+E	buc	50	40,50	2 025,18
34	Înterupător o clapă 10A 220V	buc	50	28,98	1 449,22
35	Dulie 250 V 4A	buc	50	11,15	557,33
36	Bec 60W E27	buc	50	12,15	607,55
37	Bec LED 7W 6500K E27	buc	90	29,57	2 661,09
38	Corp de iluminat 25W 2*E27 cu sensor mișcare	buc	45	315,93	14 216,76
39	Corp de iluminat 18W 6500K cu sensor mișcare LED	buc	8	439,06	3 512,47
Total Materiale					399 562,50
Lucrări					
1	Executarea șanțurilor pentru pozare cablu,țevelor	m	1 400	10,84	15 170,28
2	Executarea șanțurilor sub R.K.,prize,înterupător	m	150	18,06	2 708,98


3	Executarea șanțurilor sub panou	m	50	50,57	2 528,38
4	Executarea străpungerilor în beton armat D.18 mm	buc	450	27,09	12 190,40
5	Pozare cablu VVGng 5*10 mm2	m	30	33,05	991,49
6	Pozare cablu VVGng 5*6 mm2	m	50	30,34	1 517,03
7	Pozare cablu VVGng 4*25 mm2	m	13	33,05	429,64
8	Pozare cablu VVGng 3*2,5 mm2	m	150	9,03	1 354,49
9	Pozare fir electric PV1 6 mm2 (albastru, galben/verde, roșu)	m	1 920	11,74	22 538,70
10	Pozare fir electric PV1 2,5 mm2 (albastru, galben/verde, roșu)	m	11 500	5,42	62 306,50
11	Pozare fir electric PV1 1,5 mm2 (albastru, galben/verde, roșu)	m	13 500	5,42	73 142,42
12	Pozare fir electric PV1 4 mm2	m	100	7,22	722,39
13	Pozare fir electric APV 50 mm2	m	400	11,74	4 695,56
14	Pozare țeava PVC Ø50 mm	m	42	34,67	1 456,35
15	Pozare țeava PE Ø32 mm	m	30	26,01	780,19
16	Pozare țeava PE Ø25 mm	m	575	26,01	14 953,56
17	Pozare țeava PE Ø16 mm	m	7 500	9,10	68 250,00
18	Panou de evidență BZUM DDE 1 5 cont.	buc	10	541,80	5 417,96
19	Montare corp de iluminat	buc	53	77,12	4 087,13
20	Montare intrerupator o clapa 10 A	buc	50	45,15	2 257,48
21	Montare cutie de distribuție 120*92*45 mm	buc	120	27,59	3 310,80
22	Montare cutie sub prize	buc	970	9,93	9 634,93
23	Montare priza 2P+E	buc	50	54,18	2 708,98
24	Montare cutii pentru automate	buc	50	261,87	13 093,40
25	Montare contor electronic ZMG-10 380 V 5-100 A	buc	2	180,60	361,20
26	Montare contor electronic ZMG-310 380 V 5-60 A	buc	2	180,60	361,20
27	Montare cutie metalică IIPH-183-136YXJ13	buc	2	368,04	736,08
Total Lucrări					327 705,51
Total cheltuieli					727 268,00
Total Proces Verbal					727 268,00
Inclusiv TVA		%	20		121 211,33

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

/Luchianu S./



Primit:

Beneficiar:

S' "Stroy Capital Invest" SRL

CAPITAL
INVEST





PV-FI

Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "Stroy Capital Invest" SRL

Obiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcări subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124

Proces Verbal № SCIBL-2107-12

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Retele curente slabi TV și IT (Tubulatura)

Bloc 5 (60 apartamente)

executate pe luna iunie 2024

Valoarea lucrărilor 48 000,0 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
1. Materiale					
1	Panou de distribuție BZUM DDE 1 tip 1 SL	buc	10	1 517,6	15 176,1
2	Țeava PE D16 mm	m	200	3,2	640,8
3	Țeava PE D20 mm	m	750	4,6	3 440,8
4	Țeava PE D25 mm	m	1 580	5,3	8 318,7
5	Țeava PE D75 mm	m	30	20,2	607,3
6	Cutie distributie 265*182*73 mm	buc	60	103,0	6 179,1
7	Cutie montare conectabila 65*40 mm	buc	120	2,0	244,7
Total Materiale					34 607,64
2. Lucrări					
1	Montarea panoului BZUM DDE tip 4.1	buc	10	126,4	1 264,2
2	Montarea cutiei distributie 265*182*73 mm	buc	60	72,2	4 334,4
3	Montarea cutiei montare conectabila 65*40 mm	buc	120	64,9	7 793,8
Total Lucrări					13 392,4
Total cheltuieli directe					48 000,0
Total Proces Verbal					48 000,0
Inclusiv TVA		%	20		8 000,0

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.



Luchianuc S./

Primit:

Beneficiar:

S.R.L.

"Stroy Capital Invest" SRL



[Signature]

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-13**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Retele curente slabi TV și IT (Tubulatura)**Bloc 6 (50 apartamente)**executate pe luna iunie 2024**Valoarea lucrărilor 40 000,0 lei**

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
1. Materiale					
1	Panou de distribuție BZUM DDE 1 tip 1 SL	buc	10	1 517,61	15 176,10
2	Țeava PE D16 mm	m	148	3,20	474,35
3	Țeava PE D20 mm	m	600	4,59	2 752,67
4	Țeava PE D25 mm	m	880	4,96	4 366,77
5	Țeava PE D75 mm	m	25	20,24	506,11
7	Cutie distribuție 265*182*73 mm	buc	50	102,98	5 149,24
8	Cutie montare conectabila 65*40 mm	buc	100	2,04	203,90
Total Materiale					28 629,15
2. Lucrări					
1	Montarea panoului BZUM DDE tip 4.1	buc	10	126,40	1 264,00
2	Montarea cutiei distribuție 265*182*73 mm	buc	50	72,24	3 611,97
3	Montarea cutiei montare conectabila 65*40 mm	buc	100	64,95	6 494,87
Total Lucrări					11 370,84
Total cheltuieli					40 000,0
Total Proces Verbal					40 000,0
Inclusiv TVA		%	20		6 666,7

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Primit:

Beneficiar:

"Stroy Capital Invest" SRL



PV-FI

Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C."Polimontaj" SRL

Beneficiar: "Stroy Capital Invest" SRL

Obiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124

Proces Verbal № SCIBL-2107-31

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare (Parcare Iluminat)**Bloc № 1-9 (108 locuri)**executate pe luna iunie 2024

Valoarea lucrărilor 185 656,00 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
Materiale					
1	Cutie de distribuție III Ph-24 mod.	buc	2	772,76	1545,52
2	Contor electric trifazat (100 A)	buc	1	1 822,66	1 822,66
3	Separator de sarcină BH 3P 20A	buc	2	116,29	232,59
4	Separator de sarcină BH 3P 63A	buc	1	122,21	122,21
5	Înterupător automat BA47-29 1P B 16A	buc	12	35,98	431,80
6	Înterupător automat BA47-29 1P C 10A	buc	6	34,49	206,96
7	Înterupător automat BA47-29 3P C 10A	buc	1	112,36	112,36
8	Înterupător automat BA47-29 1P C 25A	buc	1	34,49	34,49
9	Înterupător automat diferențial AVDT C 16A 30 mA	buc	1	147,84	147,84
10	Cablu VVG 5*4 mm2	m	20	82,69	1 653,84
11	Cablu VVG 3*1,5 mm2	m	200	16,14	3 227,33
12	Fir electric PV1 3*1,5 mm2	m	3 900	4,94	19 271,61
13	Fir electric PV1 5*2,5 mm2	m	1 500	7,70	11 543,52
14	Țeava PVC d.16 mm	m	1 600	9,45	15 112,70
15	Țeava PVC d.20 mm	m	200	14,66	2 932,46
16	Cutie de distribuție interioară 80*80 mm	buc	32	23,65	756,93
17	Corp de iluminat "EXIT"	buc	10	259,22	2 592,23
18	Sensor de mișcare rotund	buc	32	210,62	6 739,80
19	Corp de iluminat 2*18W IP54	buc	95	421,24	40 017,55
20	Jgheab perforat 50*50*3000	m	45	117,19	5 273,33
	Total				113 777,73
	Total Materiale				113 777,73
Lucrări					
1	Montarea panou de distribuție III Ph 24 module	buc	2	270,90	541,80
2	Montarea contor electric trifazat 100A	buc	1	216,72	216,72
3	Montarea separator de sarcină BH32 3P	buc	3	126,42	379,26
4	Montarea întrerupător automat VA47-29 1P	buc	19	54,18	1 029,41
5	Montarea întrerupător automat VA47-29 3P	buc	1	90,34	90,34
6	Montarea întrerupător automat diferențial AVDT C 16A 30 mA	buc	1	126,42	126,42
7	Pozarea țevelor PVC d.20 mm	m	200	14,45	2 889,58
8	Pozarea țevelor PVC d.16 mm	m	1 600	9,03	14 447,88
9	Introducere fir electric PV1 3*1,5 mm2	m	3 900	5,42	21 130,03
10	Introducere fir electric PV1 5*2,5 mm2	m	1 500	9,03	13 544,89
11	Pozare cablu VVG 5*4 mm2	m	20	18,06	361,20
12	Pozare cablu VVG 3*1,5 mm2	m	200	10,84	2 167,18
13	Montare cutie de distribuție interioară 80*80 mm	buc	32	27,09	866,87
14	Montare corp de iluminat 2*18W IP54	buc	95	108,36	10 294,12
15	Montare sensor de mișcare rotund	buc	32	90,30	2 889,58

16	Montare corp de iluminat "EXIT"	buc	10	90,30	902,99
	Total Lucrări				71 878,27
	Total cheltuieli				185 656,00
	Total Proces Verbal				185 656,00
	Inclusiv TVA	20%			30 942,7

Predat:

Primit:

Antreprenor:



Beneficiar :

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

"Stroy Capital Invest" SRL

[Signature]
/Luchianiu S./

[Signature]
/ /





PV-FI

Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRLBeneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spatii de menire social-culturală și parări subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-34**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice SAI Debarale**Bloc № 5-9 (118 buc.)**executate pe luna ianie 2024

Valoarea lucrărilor 236 000,0 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
Materiale					
1	Panou MAG B Plus 8-16 zones :	buc	2	5 469,98	10 939,95
1.1	Acumulator 17A 12W	buc	2	943,91	1 887,82
1.2	Modul de comunicare Teletek ML	buc	2	873,47	1 746,94
1.3	Modul Teletek MS4	buc	2	943,91	1 887,82
2	Cablu VVGng 3*1,5 mm2	m	240	11,13	2 671,12
3	Cablu PC VVGng 2*2*0,8 mm2	m	1 970	20,60	40 585,89
4	Canal de cablu 16*16 mm	m	1 850	17,61	32 578,98
5	Canal de cablu 20*20 mm	m	240	30,53	7 326,99
6	Senzor de fum Sensomag S30	buc	43	231,43	9 951,36
7	Senzor termic Sensomag F10	buc	232	231,67	53 746,62
8	Sirena Teletec SF 50	buc	10	229,33	2 293,28
9	Buton ИПР	buc	5	222,93	1 114,66
	Total				166 731,44
	Total Materiale				166 731,44
Lucrări					
1	Montarea+conectare panou MAG B Plus 8-16 zones	buc	2	541,80	1 083,59
2	Montarea canal de cablu 16*16	m	1 850	12,64	23 387,51
3	Montarea canal de cablu 20*20	m	240	27,09	6 501,55
4	Pozarea cablu VVGng 3*1,5 mm2	m	240	10,84	2 600,62
5	Pozarea cablu PC VVGng 2*2*0,8 mm2	m	1 970	5,42	10 673,37
6	Montarea senzor de fum Sensomag S30	buc	43	63,21	2 718,01
7	Montarea senzor termic Sensomag F10	buc	232	63,21	14 664,60
8	Montarea sirena Teletec SF 50	buc	10	108,36	1 083,59
9	Montarea buton ИПР	buc	5	54,18	270,90
10	Executarea străpungerilor în perete și tavane	buc	232	27,09	6 284,83
	Total Lucrări				69 268,58
	Total cheltuieli				236 000,0
	Total Proces Verbal				236 000,0
	Inclusiv TVA	20%			39 333,34

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L./Luchianiuc S./

Primit:

Beneficiar :

"Stroy Capital Invest" SRL



PV-FI

Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRLBeneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parări subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-33**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare Debarale parcare (126 buc.)**Bloc 5-9 (Tranșa II)**executate pe luna iunie 2024

Valoarea lucrărilor

330 086,10 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
Materiale					
1	Panou de evidență BZUM (2 cont.)	buc	1	5 184,46	5 184,46
2	Contor electric trifazat 100 A	buc	1	1 822,66	1 822,66
3	Cutie de distribuție III _{PH} 48 module	buc	10	1 365,05	13 650,52
4	Cutie de distribuție III _{PH} 12 module	buc	2	734,74	1 469,47
5	Separator de sarcina BH32 /3P/40A	buc	10	125,56	1 255,61
6	Separator de sarcina BH32/1P/20A	buc	126	39,16	4 934,02
7	Înterupător automat BA47-29/1P/B10A	buc	126	44,55	5 613,80
8	Înterupător automat BA47-29/3P/C40A	buc	1	111,50	111,50
9	Cablu VVGng 5*6 mm ²	m	430	109,04	46 885,34
10	Fir electric PV1 2,5 mm ²	m	7 755	7,21	55 910,76
11	Fir electric PV1 1,5 mm ³	m	4 310	4,78	20 599,32
12	Țeava PVC neteda D16 mm	m	675	10,94	7 385,36
13	Înterupător o clapă	buc	126	24,63	3 102,90
14	Priză exterioară IP54	buc	126	26,49	3 337,66
15	Cutie de distribuție 120*80*50 mm IP55	buc	50	46,34	2 316,81
16	Plafon rotund 15W E27 cu bec LED 6400K	buc	126	64,81	8 165,53
17	Corp de iluminat 2*36W IP54	buc	50	189,15	9 457,59
18	Senzor infraroșu 1200W IP33	buc	50	186,32	9 315,83
19	Jgheab plastic 100*60 mm	m	155	75,17	11 652,07
20	Jgheab metal 50*50*3000 mm	m	45	59,14	2 661,09
	Total				214 832,29
	Total Materiale				214 832,29
Lucrări					
1	Executarea străpungerilor în beton armat Ø 18mm	buc	126	21,67	2 730,65
2	Montare panou de evidență BZUM (2 cont.)	buc	1	361,20	361,20
3	Montarea contor electric trifazat 100 A	buc	1	216,72	216,72
4	Montarea panou de distribuție III _{PH} 48 module	buc	10	288,96	2 889,58
5	Montarea panou de distribuție III _{PH} 12 module	buc	2	216,72	433,44
6	Montarea separator de sarcină BH32 /3P/40A	buc	10	108,36	1 083,59
7	Montarea separator de sarcină BH32 /1P/20A	buc	126	90,30	11 377,71
8	Montarea întrerupător automat VA47-29/1P/B10A	buc	126	54,18	6 826,63
9	Montarea întrerupător automat VA47-29/3P/C40A	buc	1	72,24	72,24
10	Pozarea cablu VVGng 5*6 mm ²	m	430	17,47	7 514,13
11	Introducere fir electric PV1 2,5 mm ²	m	7 755	5,42	42 016,25
12	Introducere fir electric PV1 1,5 mm ²	m	4 310	3,61	15 567,60
13	Montare țeava PVC neteda D16 mm	m	675	9,03	6 095,20

14	Montare întrerupător o clapă+priză	buc	126	54,18	6 826,63
15	Montare corp iluminat 2*36W IP54	buc	50	90,30	4 514,96
16	Senzor infraroșu 1200W IP33	buc	50	54,18	2 708,98
17	Montare jgheab plastic 100*60 mm	m	155	18,06	2 799,28
18	Montare jgheab metal 50*50*3000 mm	m	45	27,09	1 219,04
Total Lucrări					115 253,81
Total cheltuieli					330 086,10
Total Proces Verbal					330 086,10
Inclusiv TVA			20%		55 014,35

Predat:

Primit:

Antreprenor:

Beneficiar:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

"Sroy Capital Invest" SRL

/Luchianiuc S./





PV-FI

Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "Stroy Capital Invest" S.R.L.Obiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parări subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124

Proces Verbal № SCIBL-2107-19

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare (Stația de pompare Apa)

executate pe luna _____ 2024

Valoarea lucrărilor 21 873,92 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
Materiale					
1	Cutie electrică 47 K (1cont.)	buc	1	2 498,26	2 498,26
1.1	Contor electric 5/100 A	buc	1	1 822,66	1 822,66
1.2	Înterupător de sarcină VN-32/3P/ 63A	buc	1	114,22	114,22
2	Dulap metalic IIPH-24 IP31	buc	1	903,15	903,15
2.1	Înterupător automat VA 47-29/3P/C/ 20A	buc	1	106,28	106,28
2.2	Înterupător automat VA 47-29/3P/C/ 6A	buc	1	110,49	110,49
2.3	Înterupător automat VA 47-29/1P/C/ 6A	buc	2	38,56	77,12
2.4	Înterupător automat VA 47-29/1P/C/ 10A	buc	3	37,91	113,73
2.5	Înterupător automat VA 47-29/3P/B/ 6A	buc	1	37,91	37,91
3	Cablu VVGng 5*6 mm ²	m	45	107,33	4 830,05
4	Cablu VVGng 5*4 mm ²	m	10	82,69	826,92
5	Cablu VVGng 5*10 mm ²	m	8	183,63	1 469,02
6	Canal cablu metal neperforat 50*50*3000	m	42	59,14	2 483,68
7	Furtun metalic d.25 mm	m	10	26,41	264,08
8	Corp de iluminat L 1200	buc	2	259,22	518,45
Total Materiale					16 176,03
Lucrări					
1	Montare cutie electrică 47 K (1cont.)	buc	1	541,80	541,80
1.1	Contor electric 5/100 A	buc	1	216,72	216,72
1.2	Înterupător de sarcină VN-32/3P/ 63A	buc	1	126,42	126,42
2	Montare dulap metalic IIPH-24 IP31	buc	1	316,05	316,05
2.1	Înterupător automat VA 47-29/3P/C/ 20A	buc	1	72,24	72,24
2.2	Înterupător automat VA 47-29/3P/C/ 6A	buc	1	72,24	72,24
2.3	Înterupător automat VA 47-29/1P/C/ 6A	buc	2	54,18	108,36
2.4	Înterupător automat VA 47-29/1P/C/ 10A	buc	3	72,24	216,72
2.5	Înterupător automat VA 47-29/3P/B/ 6A	buc	1	72,24	72,24
3	Pozare cablu VVGng 5*6 mm ²	m	45	18,06	812,69
4	Pozare cablu VVGng 5*4 mm ²	m	10	18,06	180,60
5	Pozare cablu VVGng 5*10 mm ²	m	8	18,06	144,48
6	Montare canal cablu metal neperforat 50*50*3000	m	42	54,18	2 275,54
7	Montare furtun metalic d.25 mm	m	10	36,12	361,20
8	Montare corp de iluminat L 1200	buc	2	90,30	180,60
Total Lucrări					5 697,88
Total cheltuieli					21 873,92
Total Proces Verbal					21 873,9
Inclusiv TVA		20%			3 645,7

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

/Luchianuc S./

Primit:

Beneficiar:

S.R.L.

"Stroy Capital Invest" S.R.L.STROY
CAPITAL
INVEST

101980200465

PUBLICA MOLDOVA, mun. BĂLȚI



PV-FI

Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRLBeneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-21/3**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare Debarale parcare (6 buc.)**Bloc 1-4 (Tranșa I)**

executate pe luna _____ 2024

Valoarea lucrărilor 15 023,82 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
Bloc 1,4					
	Materiale				
1	Separator de sarcina BH32/1P/20A	buc	6	44,88	269,27
2	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	6	46,98	281,91
3	Cablu VVGng 5*4 mm2	m	6	82,69	496,12
4	Fir electric PV1 2,5 mm2	m	200	7,21	1 441,93
5	Fir electric PV1 1,5 mm3	m	150	4,78	716,91
6	Țeava PVC neteda D16 mm	m	70	10,94	765,89
7	Tub gofrat D16 mm	m	70	3,65	255,17
8	Înterupător o clapă	buc	6	24,63	147,76
9	Priză exterioară IP54	buc	6	26,49	158,94
10	Cutie de distribuție 120*80*50 mm IP55	buc	6	46,34	278,02
11	Plafon rotund 15W E27 cu bec LED 6400K	buc	6	64,81	388,83
12	Corp de iluminat 2*36W IP54	buc	6	189,15	1 134,91
13	Senzor infraroșu 1200 W IP33	buc	6	186,32	1 117,90
	Total Materiale				7 453,55
	Lucrări				
1	Executarea străpungerilor în beton armat Ø 18mn	buc	6	27,09	162,54
2	Montarea separator de sarcină BH32 /1P/20A	buc	6	90,30	541,80
3	Montarea întrerupător automat VA47-29/1P/ B 10A	buc	6	54,18	325,08
4	Pozarea țevelor PVC D 16 mm	m	70	9,03	632,09
5	Pozarea tub gofrat D16 mm	m	70	9,03	2 257,48
6	Pozarea cablu VVGng 5*4 mm2	m	6	18,06	108,36
7	Introducere fir electric PV1 2,5 mm2	m	200	5,42	1 083,59
8	Introducere fir electric PV1 1,5 mm2	m	150	3,61	541,80
9	Montare întrerupător o clapă	buc	6	54,18	325,08
10	Montare priză exterioară IP54	buc	6	63,21	379,26
11	Montare corp iluminat 2*36W IP54	buc	6	90,30	541,80
12	Montare senzor infraroșu 1200 W IP33	buc	6	44,90	269,40
13	Montare plafon rotund 15W E27 cu bec LED 6400K	buc	6	67,00	402,00
	Total Lucrări				7 570,26
	Total cheltuieli Bloc 1,4				15 023,82
	Total Proces Verbal				15 023,82
	Inclusiv TVA	20%			2 503,97

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L./Luchianuc S./

Primit:

Beneficiar:

"Stroy Capital Invest" SRLCAPITAL INVEST



PV-FI

Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRLBeneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-22/23**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare Spații comerciale

Valoarea lucrărilor 264 171,9 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
Materiale					
1	Panou MAG B Plus 8-16 zones :	buc	2	5 469,98	10 939,95
1.1	Acumulator 17A 12W	buc	2	943,91	1 887,82
1.2	Modul de comunicare Teletek ML	buc	2	873,47	1 746,94
1.3	Modul Teletec MS4	buc	2	943,91	1 887,82
2	Cablu VVGng 3*1,5 mm2	m	180	11,13	2 003,34
3	Cablu PC VVGng 2*2*0,8 mm2	m	1 700	19,95	33 909,80
4	Canal de cablu 16*16 mm	m	1 600	17,61	28 176,41
5	Canal de cablu 20*20 mm	m	200	30,53	6 105,83
6	Senzor de fum Sensomag S30	buc	42	231,43	9 719,93
7	Senzor termic Sensomag F10	buc	196	231,67	45 406,63
8	Sirena Teletec SF 50	buc	8	229,33	1 834,62
9	Buton IIIP	buc	4	222,93	891,73
10	Panou de evidență BZUM (1 cont.)	buc	2	1 150,30	2 300,60
10.1	Contor electric monofazat 220V	buc	2	421,24	842,47
10.2	Înterupător automat VA 47-29/1P/C/ 25A	buc	2	46,98	93,97
11	Dulap metal IIPh-363-1	buc	2	1 215,11	2 430,22
11.1	Separator de sarcină VN32/2P/40 A	buc	2	137,55	275,10
11.2	Separator de sarcina VN32/2P/20A	buc	18	37,51	675,11
11.3	Înterupător automat VA 47-29/1P/B/10A	buc	18	46,98	845,72
12	Cablu VVG 3*4 mm2	m	20	39,86	797,11
13	Fir electric 1*1,5 mm2	m	180	4,78	860,30
14	Fir electric 1*2,5 mm2	m	3 000	7,21	21 628,92
15	Teava PE d.16 mm	m	160	10,94	1 749,76
16	Înterupător 1 clapa 1P 250V 10 A	buc	18	24,63	443,27
17	Priză exterioră IP54	buc	18	26,49	476,81
18	Corp de iluminat	buc	18	72,57	1 306,19
	Total				179 236,38
	Total Materiale				179 236,38
Lucrări					
1	Montarea+conectare panou MAG B Plus 8-16 zones	buc	2	541,80	1 083,59
2	Montarea canal de cablu 16*16	m	1 600	12,64	20 227,04
3	Montarea canal de cablu 20*20	m	200	27,09	5 417,96
4	Pozarea cablu VVGng 3*1,5 mm2	m	180	10,84	1 950,46
5	Pozarea cablu PC VVGng 2*2*0,8 mm2	m	1 700	5,42	9 210,53
6	Montarea senzor de fum Sensomag S30	buc	42	63,21	2 654,80
7	Montarea senzor termic Sensomag F10	buc	196	63,21	12 389,06
8	Montarea sirena Teletec SF 50	buc	8	108,36	866,87
9	Montarea buton IIIP	buc	4	54,18	216,72
10	Executarea străpungerilor în perete și tavane	buc	202	27,09	5 472,14
11	Montare panou de evidență BZUM (1 cont.)	buc	2	361,20	722,39
11.1	Contor electric monofazat 220V	buc	2	126,42	252,84
11.2	Înterupător automat VA 47-29/1P/C/25A	buc	2	54,18	108,36
12	Montare dulap metal IIPh-363-1 36YXJ13 (IP31)	buc	2	288,96	577,92

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRL**Beneficiar: "Stroy Capital Invest" SRL****Obiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parări subterane, mun. Bălți, str. Decebal 124****Proces Verbal № SCIBL-2107-11**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare**Bloc 7 (50 apartamente)**executate pe luna august 2024

Valoarea lucrărilor 727 268,0 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
Materiale					
1	Cutie metalică ЦПН-183-136YXJ13	buc	2	721,88	1 443,76
2	Contor electronic trifazat LUN 51 380 V 5A	buc	2	3 920,75	7 841,50
3	Contor electronic trifazat LUN 23 380 V 5-60 A	buc	2	1 822,66	3 645,32
4	Panou de evidență BZUM DDE 1 5 cont.	buc	10	5 738,01	57 380,15
5	Cablu VVGng 4*25 mm2	m	13	287,41	3 736,38
6	Cablu VVGng 5*10 mm2	m	30	183,63	5 508,81
7	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	10	107,63	1 076,26
8	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	50	107,63	5 381,31
9	Cablu VVG 3*2,5 mm2	m	150	25,31	3 796,00
10	Fir electric PVI 2,5 mm2	m	200	7,65	1 529,42
11	Fir electric PVI 4 mm2 (galben/verde)	m	100	13,53	1 352,82
12	Fir electric APV 50 mm2	m	400	21,30	8 521,96
13	Fir electric PVI 1,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	13 500	4,73	63 804,83
14	Fir electric PVI 2,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	11 500	7,64	87 900,61
15	Fir electric PVI 6 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	1 920	18,74	35 973,13
16	Teava PVC d.50 mm	m	42	23,41	983,27
17	Teava PE d.32 mm	m	30	11,97	359,19
18	Teava PE d.25 mm	m	25	5,91	147,84
19	Teava PE d.25 mm	m	550	5,91	3 249,59
20	Teava PE d.20 mm	m	100	6,86	686,22
21	Teava PE d.16 mm	m	7 558	5,10	38 571,90
22	Separator de sarcină BH-63-2P 40A	buc	50	52,86	2 643,19
23	Înterupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 10A (B)	buc	50	24,32	1 215,87
24	Înterupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 16A (C)	buc	50	30,31	1 515,43
25	Înterupător automat АД-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 30 mA	buc	100	131,10	13 110,19
26	Înterupător automat АД-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 10 mA	buc	50	135,68	6 784,17
27	Cutie 16 automate încastat	buc	50	156,62	7 830,97
28	Cutie de distribuție 120*92*45 mm	buc	120	20,14	2 416,61
29	Cutie pentru prize	buc	970	2,30	2 231,43
30	Bara nul de lucru 6*9 mm	buc	100	17,82	1 782,16
31	Canal cablu PVC 40*25 mm	m	16	18,52	296,29
32	Sonerie 250V 6A (IP20)	buc	50	40,21	2 010,60
33	Priză 2P+E	buc	50	40,50	2 025,18
34	Înterupător o clapă 10A 220V	buc	50	28,98	1 449,22
35	Dulie 250 V 4A	buc	50	11,15	557,33
36	Bec 60W E27	buc	50	12,15	607,55
37	Bec LED 7W 6500K E27	buc	90	29,57	2 661,09
38	Corp de iluminat 25W 2*E27 cu sensor mișcare	buc	45	315,93	14 216,76
39	Corp de iluminat 18W 6500K cu sensor mișcare LED	buc	8	439,06	3 512,47
Total Materiale					399 756,74
Lucrări					
1	Executarea șanțurilor pentru pozare cablu,țelurilor	m	1 400	10,84	15 170,28
2	Executarea șanțurilor sub R.K.,prize,înterupător	m	150	18,06	2 708,98
3	Executarea șanțurilor sub panou	m	50	50,57	2 528,38

4	Executarea străpungerilor în beton armat D.18 mm	buc	450	27,09	12 190,40
5	Pozare cablu VVGng 5*10 mm2	m	30	33,05	991,49
6	Pozare cablu VVGng 5*6 mm2	m	50	30,34	1 517,03
7	Pozare cablu VVGng 4*25 mm2	m	13	33,05	429,64
8	Pozare cablu VVGng 3*2,5 mm2	m	150	9,03	1 354,49
9	Pozare fir electric PVI 6 mm2 (albastru, galben/verde, roșu)	m	1 920	11,74	22 538,70
10	Pozare fir electric PVI 2,5 mm2 (albastru, galben/verde, roșu)	m	11 500	5,42	62 306,50
11	Pozare fir electric PVI 1,5 mm2 (albastru, galben/verde, roșu)	m	13 500	5,42	73 142,42
12	Pozare fir electric PVI 4 mm2	m	100	7,22	722,39
13	Pozare fir electric APV 50 mm2	m	400	11,74	4 695,56
14	Pozare țeava PVC Ø50 mm	m	42	34,67	1 456,35
15	Pozare țeava PE Ø32 mm	m	30	26,01	780,19
16	Pozare țeava PE Ø25 mm	m	575	26,01	14 953,56
17	Pozare țeava PE Ø16 mm	m	7 558	9,10	68 777,80
18	Panou de evidență BZUM DDE 1 5 cont.	buc	10	541,80	5 417,96
19	Montare corp de iluminat	buc	53	77,12	4 087,13
20	Montare intrerupator o clapa 10 A	buc	50	45,15	2 257,48
21	Montare cutie de distribuție 120*92*45 mm	buc	120	27,59	3 310,80
22	Montare cutie sub prize	buc	970	9,93	9 634,93
23	Montare priza 2P+E	buc	50	54,18	2 708,98
24	Montare cutii pentru automate	buc	50	261,87	13 093,40
25	Montare cutie metalică ICPH-183-136VXJ13	buc	2	368,22	736,44
Total Lucrări					327 511,27
Total cheltuieli					727 268,01
Total Proces Verbal					727 268,0
Inclusiv TVA		%	20		121 211,33

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Luchianu S.



Primit:

Beneficiar:

"Stroy Capital Invest" SRL





PV-FI

Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRLBeneficiar: "Sroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun. Bălți, str. Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-24**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare

Bloc 8 (50 apartamente)

executate pe luna august 2024

Valoarea lucrărilor 727 268,0 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
Materiale					
1	Cutie metalică ІІІРН-183-136УХЛ3	buc	2	721,88	1 443,76
2	Contor electronic trifazat LUN 51 380 V 5A	buc	2	3 920,75	7 841,50
3	Contor electronic trifazat LUN 23 380 V 5-60 A	buc	2	1 822,66	3 645,32
4	Panou de evidență BZUM DDE 1 5 cont.	buc	10	5 738,01	57 380,15
5	Cablu VVGng 4*25 mm ²	m	13	287,41	3 736,38
6	Cablu VVGng 5*10 mm ²	m	30	183,63	5 508,81
7	Cablu VVGng 5*6 mm ²	m	10	107,63	1 076,26
8	Cablu VVGng 5*6 mm ²	m	50	107,63	5 381,31
9	Cablu VVG 3*2,5 mm ²	m	150	25,31	3 796,00
10	Fir electric PV1 2,5 mm ²	m	200	7,65	1 529,42
11	Fir electric PV1 4 mm ² (galben/verde)	m	100	13,53	1 352,82
12	Fir electric APV 50 mm ²	m	400	21,30	8 521,96
13	Fir electric PVI 1,5 mm ² (albastru,galben/verde,roșu)	m	13 500	4,73	63 804,83
14	Fir electric PVI 2,5 mm ² (albastru,galben/verde,roșu)	m	11 500	7,64	87 900,61
15	Fir electric PVI 6 mm ² (albastru,galben/verde,roșu)	m	1 920	18,74	35 973,13
16	Teava PVC d.50 mm	m	42	23,41	983,27
17	Teava PE d.32 mm	m	30	11,97	359,19
18	Teava PE d.25 mm	m	25	5,91	147,84
19	Teava PE d.25 mm	m	550	5,91	3 249,59
20	Teava PE d.20 mm	m	100	6,86	686,22
21	Teava PE d.16 mm	m	7 558	5,10	38 571,90
22	Separator de sarcină BH-63-2P 40A	buc	50	52,86	2 643,19
23	Întreprupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 10A (B)	buc	50	24,32	1 215,87
24	Întreprupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 16A (C)	buc	50	30,31	1 515,43
25	Întreprupător automat AЛ-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 30 mA	buc	100	131,10	13 110,19
26	Întreprupător automat AЛ-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 10 mA	buc	50	135,68	6 784,17
27	Cutie 16 automate încastat	buc	50	156,62	7 830,97
28	Cutie de distribuție 120*92*45 mm	buc	120	20,14	2 416,61
29	Cutie pentru prize	buc	970	2,30	2 231,43
30	Bara nul de lucru 6*9 mm	buc	100	17,82	1 782,16
31	Canal cablu PVC 40*25 mm	m	16	18,52	296,29
32	Sonerie 250V 6A (IP20)	buc	50	40,21	2 010,60
33	Priză 2P+E	buc	50	40,50	2 025,18
34	Întreprupător o clapă 10A 220V	buc	50	28,98	1 449,22
35	Dulie 250 V 4A	buc	50	11,15	557,33
36	Bec 60W E27	buc	50	12,15	607,55
37	Bec LED 7W 6500K E27	buc	90	29,57	2 661,09
38	Corp de iluminat 25W 2*E27 cu sensor mișcare	buc	45	315,93	14 216,76
39	Corp de iluminat 18W 6500K cu sensor mișcare LED	buc	8	439,06	3 512,47
Total Materiale					399 756,74
Lucrări					
1	Executarea șanțurilor pentru pozare cablu,țelurilor	m	1 400	10,84	15 170,28
2	Executarea șanțurilor sub R.K.,prize,întreprupător	m	150	18,06	2 708,98
3	Executarea șanțurilor sub panou	m	50	50,57	2 528,38

4	Executarea străpungerilor în beton armat D.18 mm	buc	450	27,09	12 190,40
5	Pozare cablu VVGng 5*10 mm2	m	30	33,05	991,49
6	Pozare cablu VVGng 5*6 mm2	m	50	30,34	1 517,03
7	Pozare cablu VVGng 4*25 mm2	m	13	33,05	429,64
8	Pozare cablu VVGng 3*2,5 mm2	m	150	9,03	1 354,49
9	Pozare fir electric PV1 6 mm2 (albastru, galben/verde, roșu)	m	1 920	11,74	22 538,70
10	Pozare fir electric PV1 2,5 mm2 (albastru, galben/verde, roșu)	m	11 500	5,42	62 306,50
11	Pozare fir electric PV1 1,5 mm2 (albastru, galben/verde, roșu)	m	13 500	5,42	73 142,42
12	Pozare fir electric PV1 4 mm2	m	100	7,22	722,39
13	Pozare fir electric APV 50 mm2	m	400	11,74	4 695,56
14	Pozare țeava PVC Ø50 mm	m	42	34,67	1 456,35
15	Pozare țeava PE Ø32 mm	m	30	26,01	780,19
16	Pozare țeava PE Ø25 mm	m	575	26,01	14 953,56
17	Pozare țeava PE Ø16 mm	m	7 558	9,10	68 777,80
18	Panou de evidență BZUM DDE 1 5 cont.	buc	10	541,80	5 417,96
19	Montare corp de iluminat	buc	53	77,12	4 087,13
20	Montare intrerupator o clapa 10 A	buc	50	45,15	2 257,48
21	Montare cutie de distribuție 120*92*45 mm	buc	120	27,59	3 310,80
22	Montare cutie sub prize	buc	970	9,93	9 634,93
23	Montare priza 2P+E	buc	50	54,18	2 708,98
24	Montare cutii pentru automate	buc	50	261,87	13 093,40
25	Montare cutie metalică ІІІРН-183-136УХІІ3	buc	2	368,22	736,44
Total Lucrări					327 511,27
Total cheltuieli					727 268,01
Total Proces Verbal					727 268,0
Inclusiv TVA		%	20		121 211,33

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Luchianu S./



Primit:

Beneficiar:

"Stroy Capital Invest" SRL



Antreprenor: S.C."Polimontaj" SRL**Beneficiar: "Sroy Capital Invest" SRL****Obiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun.Bălți, str. Decebal 124****Proces Verbal № SCIBL-2107-25**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare**Bloc 9 (54 apartamente)**executate pe luna august 2024**Valoarea lucrărilor 824 664,00 lei**

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
	Materiale				
1	Panou de evidență VRU BZUM CE 207	buc	1	31 052,76	31 052,76
2	Panou de evidență CE 207 B2	buc	1	20 656,83	20 656,83
3	Panou de evidență AVR 160 A	buc	1	18 523,64	18 523,64
4	Panou de evidență BZUM-TF-01-100-01 3F	buc	1	5 197,96	5 197,96
5	Cutie metalică IIPh-183-136YXJ13	buc	2	721,88	1 443,76
6	Contor electronic trifazat LUN 51 380 V 5A	buc	2	3 920,75	7 841,50
7	Contor electronic trifazat LUN 23 380 V 5-60 A	buc	2	1 822,66	3 645,32
8	Panou de evidență BZUM DDE 1 5 cont.	buc	10	5 738,01	57 380,15
9	Cablu VVGng 4*25 mm2	m	13	287,41	3 736,38
10	Cablu VVGng 5*10 mm2	m	30	183,63	5 508,81
11	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	10	107,63	1 076,26
12	Cablu VVGng 5*6 mm2	m	50	107,63	5 381,31
13	Cablu VVG 3*2,5 mm2	m	150	25,31	3 796,00
14	Fir electric PVI 2,5 mm2	m	200	7,65	1 529,42
15	Fir electric PVI 4 mm2 (galben/verde)	m	100	13,53	1 352,82
16	Fir electric APV 50 mm2	m	400	21,30	8 521,96
17	Fir electric PVI 1,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	14 600	4,73	69 003,74
18	Fir electric PVI 2,5 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	12 500	7,64	95 544,14
19	Fir electric PVI 6 mm2 (albastru,galben/verde,roșu)	m	2 074	18,74	38 858,48
20	Țeava PVC d.50 mm	m	42	23,41	983,27
21	Țeava PE d.32 mm	m	30	11,97	359,19
22	Țeava PE d.25 mm	m	25	5,91	147,84
23	Țeava PE d.25 mm	m	550	5,91	3 249,59
24	Țeava PE d.20 mm	m	100	6,86	686,22
25	Țeava PE d.16 mm	m	6 200	5,10	31 641,41
26	Separator de sarcină BH-63-2P 40A	buc	54	52,86	2 854,64
27	Înterupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 10A (B)	buc	54	24,32	1 313,14
28	Înterupător automat BA 47-63 4,5 kA 1P 16A (C)	buc	54	30,31	1 636,66
29	Înterupător automat AИ-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 30 mA	buc	108	131,10	14 159,01
30	Înterupător automat AИ-32 4,5 kA 1P+N 16A (C) 10 mA	buc	54	135,68	7 326,91
31	Cutie 16 automate incastat	buc	54	156,62	8 457,44
32	Cutie de distribuție 120*92*45 mm	buc	130	20,14	2 617,99
33	Cutie pentru prize	buc	1 050	2,30	2 415,46
34	Bara nul de lucru 6*9 mm	buc	108	17,82	1 924,73
35	Canal cablu PVC 40*25 mm	m	16	18,52	296,29
36	Sonerie 250V 6A (IP20)	buc	54	40,21	2 171,45
37	Priză 2P+E	buc	54	40,50	2 187,19
38	Înterupător o clapă 10A 220V	buc	54	28,98	1 565,16
39	Dulie 250 V 4A	buc	54	11,15	601,92
40	Bec 60W E27	buc	54	12,15	656,16
41	Bec LED 7W 6500K E27	buc	90	29,57	2 661,09

42	Corp de iluminat 25W 2*E27 cu sensor mișcare	buc	45	315,93	14 216,76
43	Corp de iluminat 18W 6500K cu sensor mișcare LED	buc	8	439,06	3 512,47
Total Materiale					487 693,20
Lucrări					
1	Executarea șanțurilor pentru pozare cablu, țevelor	m	1 520	10,84	16 470,59
2	Executarea șanțurilor sub R.K., prize, întrerupător	m	162	18,06	2 925,70
3	Executarea șanțurilor sub panou	m	54	50,57	2 730,65
4	Executarea străpungerilor în beton armat D.18 mm	buc	486	27,09	13 165,64
5	Pozare cablu VVGng 5*10 mm2	m	30	33,05	991,49
6	Pozare cablu VVGng 5*6 mm2	m	50	30,34	1 517,03
7	Pozare cablu VVGng 4*25 mm2	m	13	33,05	429,64
8	Pozare cablu VVGng 3*2,5 mm2	m	150	9,03	1 354,49
9	Pozare fir electric PV1 6 mm2 (albastru, galben/verde, roșu)	m	2 074	11,74	24 346,49
10	Pozare fir electric PV1 2,5 mm2 (albastru, galben/verde,	m	12 500	5,42	67 724,46
11	Pozare fir electric PV1 1,5 mm2 (albastru, galben/verde,	m	14 600	5,42	79 102,17
12	Pozare fir electric PV1 4 mm2	m	100	7,22	722,39
13	Pozare fir electric APV 50 mm2	m	400	11,74	4 695,56
14	Pozare țeava PVC Ø50 mm	m	42	34,67	1 456,35
15	Pozare țeava PE Ø32 mm	m	30	26,01	780,19
16	Pozare țeava PE Ø16 mm	m	6 200	9,10	56 420,00
17	Panou de evidență BZUM DDE 1 5 cont.	buc	10	541,80	5 417,96
18	Montare corp de iluminat	buc	53	77,12	4 087,13
19	Montare intrerupator o clapa 10 A	buc	54	45,15	2 438,08
20	Montare cutie de distribuție 120*92*45 mm	buc	130	27,59	3 586,70
21	Montare cutie sub prize	buc	100	9,93	993,29
22	Montare priza 2P+E	buc	54	54,18	2 925,70
23	Montare cutii pentru automate	buc	54	261,87	14 140,87
24	Montare panouri de evidență principale	buc	3	9 029,93	27 089,78
25	Montare contor electronic trifazat LUN 51 380 V 5A	buc	2	180,60	361,20
26	Montare contor electronic trifazat LUN 23 380 V 5-60 A	buc	2	180,60	361,20
27	Montare cutie metalică IIPh-183-136YXJ13	buc	2	368,04	736,08
Total Lucrări					336 970,81
Total cheltuieli					824 664,00
Total Proces Verbal					824 664,00
Inclusiv TVA		%	20		137 444,00

Predat:
Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Luchianu S./

Primit:

Beneficiar:

S.R.L.

"Stroy Capital Invest" SRL

CAPITAL INVEST



PV-FI

Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcări subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-14**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Retele curenti slabi TV si IT (Tubulatura)

Bloc 7 (50 apartamente)

executate pe luna august 2024

Valoarea lucrărilor 40 000,0 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
I.Materiale					
1	Panou de distribuție BZUM DDE 1 tip 1 SL	buc	10	1 517,61	15 176,10
2	Țeava PE D16 mm	m	148	3,20	474,35
3	Țeava PE D20 mm	m	600	4,59	2 752,67
4	Țeava PE D25 mm	m	880	4,96	4 366,77
5	Țeava PE D75 mm	m	25	20,24	506,11
7	Cutie distributie 265*182*73 mm	buc	50	102,98	5 149,24
8	Cutie montare conectabila 65*40 mm	buc	100	2,04	203,90
	Total Materiale				28 629,15
2.Lucrări					
1	Montarea panoului BZUM DDE tip 4.1	buc	10	126,40	1 264,00
2	Montarea cutiei distributie 265*182*73 mm	buc	50	72,24	3 611,97
3	Montarea cutiei montare conectabila 65*40 mm	buc	100	64,95	6 494,87
	Total Lucrări				11 370,84
	Total cheltuieli				40 000,0
	Total Proces Verbal				40 000,0
	Inclusiv TVA	%	20		6 666,7

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.(Luchianiu S.)

Primit:

Beneficiar:

"Stroy Capital Invest" SRLCAPITAL INVEST



PV-FI

Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-26**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Retele curenti slabi TV si IT (Tubulatura)**Bloc 8 (50 apartamente)**executate pe luna august 2024

Valoarea lucrărilor 40 000,0 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
I. Materiale					
1	Panou de distribuție BZUM DDE 1 tip 1 SL	buc	10	1 517,61	15 176,10
2	Teava PE D16 mm	m	148	3,20	474,35
3	Teava PE D20 mm	m	600	4,59	2 752,67
4	Teava PE D25 mm	m	880	4,96	4 366,77
5	Teava PE D75 mm	m	25	20,24	506,11
7	Cutie distribuție 265*182*73 mm	buc	50	102,98	5 149,24
8	Cutie montare conectabila 65*40 mm	buc	100	2,04	203,90
	Total Materiale				28 629,15
2. Lucrări					
1	Montarea panoului BZUM DDE tip 4.1	buc	10	126,40	1 264,00
2	Montarea cutiei distribuție 265*182*73 mm	buc	50	72,24	3 611,97
3	Montarea cutiei montare conectabila 65*40 mm	buc	100	64,95	6 494,87
	Total Lucrări				11 370,84
	Total cheltuieli				40 000,0
	Total Proces Verbal				40 000,0
	Inclusiv TVA	%	20		6 666,7

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.Luchianuc S./

Primit:

Beneficiar:

S.R.L.
STROY
"Stroy Capital Invest" SRL

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcări subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-27**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Retele curenti slabi TV si IT (Tubulatura)

Bloc 9 (54 apartamente)

executate pe luna august 2024

Valoarea lucrărilor 43 200,0 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
1. Materiale					
1	Panou de distribuție BZUM DDE 1 tip 1 SL	buc	9	1 517,61	13 658,49
2	Teava PE D16 mm	m	180	3,20	576,75
3	Teava PE D20 mm	m	675	4,59	3 096,76
4	Teava PE D25 mm	m	1 350	4,96	6 694,89
5	Teava PE D75 mm	m	30	20,24	607,34
6	Cot PE D25*90 L=0,3	buc	108	6,77	731,27
7	Cutie distributie 265*182*73 mm	buc	54	102,98	5 561,18
8	Cutie montare conectabila 65*40 mm	buc	108	2,04	220,21
Total Materiale					31 146,89
2. Lucrări					
1	Montarea panoului BZUM DDE tip 4.1	buc	9	126,4	1 137,77
2	Montarea cutiei distributie 265*182*73 mm	buc	54	72,24	3 900,93
3	Montarea cutiei montare conectabila 65*40 mm	buc	108	64,95	7 014,46
Total Lucrări					12 053,16
Total cheltuieli directe					43 200,0
Total Proces Verbal					43 200,0
Inclusiv TVA		%	20		7 200,0

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.Luchianiu S./

Primit:

Beneficiar: S.R.L."Stroy Capital Invest" SRLINVEST

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRLBeneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-28**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice exterioare 0,4 kV (Subteran)**Bloc 5-9 (Tranșa II)**executate pe luna septembrie 2024

Valoarea lucrărilor

211 753,00 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL fără TVA	Suma, MDL fără TVA
Materiale					
1	Cablu АПВБ6Шп-1 4*240mm:	m	320	356,59	114 108,80
2	Manșon terminal 4KHTп 150/240	buc	8	504,16	4 033,28
3	Papuc de cablu AI 240	buc	32	30,00	960,00
4	Armatura din oțel D16mm	m	9	0,00	Beneficiar
5	Fisie din oțel 40*4mm	m	15	0,00	
6	Nisip	m3	6,8	0,00	
7	Caramida	buc	992	0,00	
8	Teava PE D110mm	m	24	0,00	
	Total				119 102,08
	Cheltuieli de transport	8%			9 528,17
	Total Materiale				128 630,25
Lucrări					
1	Pozarea cablu in transeu :				
1.1	АПВБ6Шп-1 4*240mm:(ТП132→CC3 (Bloc 5,6)(80+80)) (ТП132→CC4 (Bloc 7,8,9) (80+80))	m	320	18,00	5 760,00
2	Confectionarea si montarea împământare	buc	1	600,00	600,00
3	Executarea patului din nisip si acoperi cu caramida pentru 4 cabluri	m	68	20,00	1 360,00
4	Montarea manson terminal 4KHTп 150/240	buc	8	600,00	4 800,00
	Total				12 520,00
	Contribuții asigurări sociale și medicale	24%			3 004,80
	Total Lucrări				15 524,80
	Total				144 155,05
	Cheltuieli de regie	14,5%			20 902,48
	Total				165 057,53
	Beneficiu	6%			9 903,45
	Total, fără TVA				174 960,98
Alte cheltuieli					
1	Incercări și măsurări	lei			1 500,00
2	Topogeodezie executivă	lei			Beneficiar
	Total Alte cheltuieli				1 500,00
	Total				176 460,98
	TVA	20%			35 292,02
	Total deviz-ofertă				211 753,00

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

/Luchianuc S./

Primit:

Beneficiar:

"Stroy Capital Invest" SRL

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRLBeneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spatii de menire social-culturală și parcuri subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124

Proces Verbal № SCIBL-2107-29
de recepție a lucrărilor de construcție și montaj
Rețele electrice exterioare 0,4 kV (Subsol)
Bloc 5-9 (Tranșa II)

executate pe luna septembrie 2024


Valoarea lucrărilor

259 738,0 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
Materiale					
1	Cablu AVVGng 4x240 mm2	m	355	443,92	157 591,39
2	Fisie din oțel 40*4 mm	m	150	113,41	17 011,51
3	Jheab metalic perforat 300*50 mm	m	117	153,36	17 943,45
4	Profil perforat 60*40	m	30	143,11	4 293,37
5	Tija Ø10mm	m	70	38,46	2 692,01
6	Manșon terminal 4KBHTn 150/240	buc	8	816,81	6 534,49
7	Papuc de cablu TA 240-20-20	buc	32	51,01	1 632,33
	Total Materiale				207 698,55
Lucrări					
1	Montare jgheaburi metalice pentru cablu 300*50 mm	m	117	126,42	14 791,02
2	Confectionarea si montarea împământare din fisie de oțel 40*4 mm	m	150	72,24	10 835,91
3	Pozarea cablu AVVGng 4x240 mm2	m	355	63,21	22 439,37
4	Montare manson terminal 4KBHTn 150/240	buc	4	993,29	3 973,17
	Total Lucrări				52 039,48
	Total cheltuieli				259 738,0
	Total Proces Verbal				259 738,0
	Inclusiv TVA	20%			43 289,7

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L./Luchianuc S./

Primit:

Beneficiar:

"Stroy Capital Invest" SRL"Stroy Capital Invest" SRL/



PV-FI

Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRL

Beneficiar: "Stroy Capital Invest" SRL

Obiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parări subterane, mun. Bălți, str. Decebal 124

Proces Verbal № SCIBL-2107-30
de recepție a lucrărilor de construcție și montaj
Rețele electrice interioare Spații comerciale
Bloc 9 (1 buc.)

executate pe luna Septembrie 2024

Valoarea lucrărilor 13 550,00 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
	Materiale				
3	Cutie de distribuție IUPB 24 module	buc	1	258,45	258,45
4	Contor electric trifazat 100 A	buc	1	1 822,66	1 822,66
5	Separator de sarcina BH32 /3P/63A	buc	1	159,47	159,47
6	Înterupător automat BA47-29/1P/C16A	buc	1	45,06	45,06
7	Înterupător automat BA47-29/1P/B10A	buc	1	46,98	46,98
8	Cablu VVGng 5*10 mm2	m	65	116,20	7 560,99
10	Țeava PE D25 mm	m	41	9,88	405,20
	Total Materiale				10 298,81
	Lucrări				
1	Executarea străpungerilor în beton armat Ø 18mm	buc	1	27,09	27,09
4	Montarea panou de distribuție IUPB 24 module	buc	1	316,05	316,05
5	Montarea contor electric trifazat 100A	buc	1	216,72	216,72
6	Montarea separator de sarcină BH32 /3P/63A	buc	1	126,42	126,42
7	Montarea separator de sarcină BH32 /1P/C16A	buc	1	90,30	90,30
8	Montarea întrerupător automat VA47-29/1P/ C16A	buc	1	54,18	54,18
9	Montarea întrerupător automat VA47-29/1P/ B16A	buc	1	54,18	54,18
10	Pozare țevelor PVC D 25 mm	m	41	14,45	592,36
11	Pozare cablu VVGng 5*65mm2	m	65	18,06	1 173,89
	Total Lucrări				2 651,19
	Total cheltuieli				12 950,00
	Alte cheltuieli				
1	Documentația executivă	încăperi	1	600,00	600,00
	Total Alte cheltuieli				600,00
	Total Proces Verbal				13 550,00
	Inclusiv TVA				2 258,33

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Leuchianuc S./

Primit:

Beneficiar:

"Stroy Capital Invest" SRL



PV-FI

Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C."Polimontaj" SRL

Beneficiar: "Stroy Capital Invest" SRL

Obiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124

Proces Verbal № SCIBL-2107-32

de recepție lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare**Parcare Ventilare (Tranșa I,II)+ Ventilare antiincendiu (Antifum)**executate pe luna septembrie 2024

Valoarea lucrărilor 280 000,00 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
Materiale					
1	Panou de distribuție asamblat cu componentele inclusiv PD Antifum	buc	1	9 855,87	9 855,87
1.1	Cablu ABBГHГLS 5*185 mm2	m	14	332,94	4 661,15
1.2	Jgheab neperforat 60*300*3000 mm	m	6	186,32	1 117,90
2	Dulapuri de dirijare (motoare) 600*500 mm cu componentele montate additional ШКП Bloc 6, ШКП Bloc 7, ШКП Bloc 8	buc	3	9 720,86	29 162,59
2.1	Separator de sarcina BP32-1/3P/100A	buc	3	162,01	486,04
2.2	Interrupator automat BA47-29/3P/C/63A	buc	3	149,86	449,59
2.3	Interrupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	3	134,07	402,20
2.4	Contact modular KMЭ-6511 65A	buc	3	147,76	443,27
2.5	Contact modular KMЭ-4011 40A	buc	3	147,76	443,27
2.6	Releu de timp PTЭ-3361 50-70A	buc	3	735,32	2 205,96
2.7	Releu de timp PTЭ-3353 23-32A	buc	3	735,32	2 205,96
2.8	Cablu ABBГHГLS 5*50 mm2	m	368	114,83	42 256,59
2.9	Cablu BBГHГLS 4*16 mm2	m	45	214,52	9 653,31
2.10	Cablu BBГHГLS 4*10 mm2	m	45	136,81	6 156,30
2.11	Teava PE d.32 mm	m	70	16,67	1 166,99
2.12	Jgheab neperforat 60*300*3000 mm	m	50	186,32	9 315,83
3	Panou de distribuție asamblat ШМП-4.6.1.УХЛ3 IP31 400*600*150 mm cu componente inclusiv PDV-1	buc	1	32 483,88	32 483,88
3.1	Cablu BBГHГLS 5*10 mm2	m	10	169,37	1 693,70
3.2	Cablu BBГHГLS 3*1,5 mm2	m	586	16,51	9 674,43
3.3	Teava PVC d.20 mm	m	550	10,09	5 551,42
3.4	Jgheab neperforat 60*300*3000 mm	m	5	186,32	931,58
4	Panou de distribuție asamblat ШМП-4.6.1.УХЛ3 IP31 400*600*150 mm cu componentele inclusiv PDV-2	buc	1	32 483,88	32 483,88
4.1	Cablu BBГHГLS 5*10 mm2	m	12	169,37	2 032,44
4.2	Cablu BBГHГLS 4*2,5 mm2	m	362	36,94	13 372,02
4.3	Teava PVC d.20 mm	m	350	10,09	3 532,72
Total Materiale					221 738,90
Lucrări de montare					
1	Panou de distribuție asamblat cu componentele inclusiv PD Antifum	buc	1	1 805,99	1 805,99
1.1	Cablu ABBГHГLS 5*185 mm2	m	12	45,15	541,80
1.2	Jgheab neperforat 60*300*3000 mm	m	6	108,36	650,15
2	Dulapuri de dirijare (motoare) 600*500 mm cu componentele montate additional ШКП Bloc 6, ШКП Bloc 7, ШКП Bloc 8	buc	3		
2.1	Separator de sarcina BP32-1/3P/100A	buc	3		

2.2	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A	buc	3	1 805,99	5 417,96
2.3	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	3		
2.4	Contactor modular KM3-6511 65A	buc	3		
2.5	Contactor modular KM3-4011 40A	buc	3		
2.6	Releu de timp PT3-3361 50-70A	buc	3		
2.7	Releu de timp PT3-3353 23-32A	buc	3		
2.8	Cablu ABBГHГLS 5*50 mm2	m	368	32,51	11 962,85
2.9	Cablu BBГHГLS 4*16 mm2	m	45	21,67	975,23
2.10	Cablu BBГHГLS 4*10 mm2	m	45	14,45	650,15
2.11	Teava PE d.32 mm	m	70	18,06	1 264,19
2.12	Jgheab neperforat 60*300*3000 mm	m	50	108,36	5 417,96
3	Panou de distributie ЦМП-4.6.1.УХЛ3 IP31 400*600*150 mm PDV-1	buc	1	2 167,18	2 167,18
3.1	Cablu BBГHГLS 5*10 mm2	m	10	21,67	216,72
3.2	Cablu BBГHГLS 3*1,5 mm2	m	586	10,84	6 349,85
3.3	Teava PVC d.20 mm	m	550	14,45	7 946,34
3.4	Jgheab neperforat 60*300*3000 mm	m	5	108,36	541,80
4	Panou de distributie ЦМП-4.6.1.УХЛ3 IP31 400*600*150 mm PDV-2	buc	1	1 805,99	1 805,99
4.1	Cablu BBГHГLS 5*10 mm2	m	12	21,67	260,06
4.2	Cablu BBГHГLS 4*2,5 mm2	m	362	14,45	5 230,13
4.3	Teava PVC d.20 mm	m	350	14,45	5 056,76
Total Lucrări					58 261,10
Total cheltuieli					280 000,00
Total Proces Verbal					280 000,00
Inclusiv TVA		20%			46 666,67

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

/Bucurianiuc S./

Primit:

Beneficiar:

"Stroy Capital Invest" SRL

STROY

INVEST

IDNO 1019602004502

REPUBLICA MOLDOVA, mun. BALT



PV-FI

Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRLBeneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun.Bălți, str.Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-35**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare (Debarale locativ)**Bloc 5 (10 buc.)**executate pe luna septembrie 2024

Valoarea lucrărilor 33 430,0 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
Materiale					
1	Panou de evidență BZUM (1 cont.)	buc	1	1 150,30	1 150,30
1.1	Contor electric monofazat 220V	buc	1	421,24	421,24
1.2	Întreprupător automat VA 47-29/1P/C/ 25A	buc	1	46,98	46,98
2	Dulap metal ЩРН-363-1	buc	1	1 215,11	1 215,11
2.1	Separator de sarcină VN32/2P/40 A	buc	1	137,55	137,55
2.2	Separator de sarcină VN32/2P/20A	buc	10	37,51	375,06
2.3	Întreprupător automat VA 47-29/1P/B/10A	buc	10	46,98	469,84
3	Cablu VVG 3*4 mm2	m	10	39,86	398,56
4	Fir electric 1*1,5 mm2	m	150	4,78	716,91
5	Fir electric 1*2,5 mm2	m	1 650	7,21	11 895,91
6	Teava PE d.16 mm	m	115	10,94	1 260,97
7	Întreprupător 1 clapa 1P 250V 10 A	buc	10	24,63	246,26
8	Priză exterioară IP54	buc	10	26,49	264,89
9	Corp de iluminat	buc	10	72,57	725,66
	Total				19 325,25
	Total Materiale				19 325,25
Lucrări					
1	Montare panou de evidență BZUM (1 cont.)	buc	1	361,20	361,20
1.1	Contor electric monofazat 220V	buc	1	126,42	126,42
1.2	Întreprupător automat VA 47-29/1P/C/25A	buc	1	54,18	54,18
2	Montare dulap metal ЩРН-363-1 36YXJ13 (IP31)	buc	1	288,96	288,96
2.1	Separator de sarcină VN32/2P/40 A	buc	1	126,42	126,42
2.2	Separator de sarcină VN32/2P/20A	buc	10	90,30	902,99
2.3	Întreprupător automat VA 47-29/1P/B/10A	buc	10	54,18	541,80
3	Pozare cablu VVG 3*4 mm2	m	10	14,45	144,48
4	Pozare fir electric 1*1,5 mm2	m	150	3,61	541,80
5	Pozare fir electric 1*2,5 mm2	m	1 650	5,42	8 939,63
6	Montare întreprupător 1 clapa 1P 250V 10 A	buc	10	54,18	541,80
7	Montare priză exterioară IP54	buc	10	63,21	632,09
8	Montare corp de iluminat	buc	10	90,30	902,99

Total Lucrări			14 104,75
Total cheltuieli			33 430,0
Total Proces Verbal			33 430,0
Inclusiv TVA	20%		5 571,67

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

/Luchianiu S./



Primit

Beneficiar:

"Stroy Capital Invest" SRL



No	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitate	Costul net, MDL cu TVA	Costul net, MDL cu TVA
1	Material	pec	1	1 150,30	1 150,30
1.1	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	1	451,34	451,34
1.2	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	1	40,98	40,98
2	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	1	1 212,11	1 212,11
2.1	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	1	137,53	137,53
2.2	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	10	37,51	375,06
2.3	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	10	40,98	409,84
3	Material de construcție B20M (1 cont)	m	10	40,98	409,80
4	Material de construcție B20M (1 cont)	m	120	4,78	573,60
5	Material de construcție B20M (1 cont)	m	1 050	7,51	7 882,50
6	Material de construcție B20M (1 cont)	m	112	10,94	1 225,28
7	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	10	24,88	248,80
8	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	10	30,44	304,40
9	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	10	23,52	235,20
10	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	10	10,15	101,50
11	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	1	101,50	101,50
12	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	1	120,43	120,43
13	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	1	24,18	24,18
14	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	1	24,18	24,18
15	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	1	120,43	120,43
16	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	10	90,30	903,00
17	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	10	24,18	241,80
18	Material de construcție B20M (1 cont)	m	10	14,45	144,50
19	Material de construcție B20M (1 cont)	m	120	2,41	289,20
20	Material de construcție B20M (1 cont)	m	1 050	2,41	2 530,50
21	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	10	24,18	241,80
22	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	10	23,52	235,20
23	Material de construcție B20M (1 cont)	pec	10	90,30	903,00



PV-FI

Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRLBeneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun. Bălți, str. Decebal 124**Proces Verbal № SCIBL-2107-36**

de recepție a lucrărilor de construcție și montaj

Rețele electrice interioare (Debarale locativ)Bloc 9 (9 buc.)executate pe luna septembrie 2024

Valoarea lucrărilor 30 087,0 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
Materiale					
1	Panou de evidență BZUM (1 cont.)	buc	1	1 150,30	1 150,30
1.1	Contor electric monofazat 220V	buc	1	421,24	421,24
1.2	Întreprupător automat VA 47-29/1P/C/ 25A	buc	1	46,98	46,98
2	Dulap metal ІІІРН-363-1	buc	1	1 215,11	1 215,11
2.1	Separator de sarcină VN32/2P/40 A	buc	1	137,55	137,55
2.2	Separator de sarcina VN32/2P/20A	buc	9	37,51	337,56
2.3	Întreprupător automat VA 47-29/1P/B/10A	buc	18	46,98	845,72
3	Cablu VVG 3*4 mm2	m	10	39,86	398,56
4	Fir electric 1*1,5 mm2	m	90	4,78	430,15
5	Fir electric 1*2,5 mm2	m	1 500	7,21	10 814,46
6	Țeava PE d.16 mm	m	41	10,94	453,08
7	Întreprupător 1 clapa 1P 250V 10 A	buc	9	24,63	221,64
8	Priză exterioară IP54	buc	9	26,49	238,40
9	Corp de iluminat	buc	9	72,57	653,10
	Total				17 363,83
	Total Materiale				17 363,83
Lucrări					
1	Montare panou de evidență BZUM (1 cont.)	buc	1	361,20	361,20
1.1	Contor electric monofazat 220V	buc	1	126,42	126,42
1.2	Întreprupător automat VA 47-29/1P/C/25A	buc	1	54,18	54,18
2	Montare dulap metal ІІІРН-363-1 36YXJ13 (IP31)	buc	1	288,96	288,96
2.1	Separator de sarcină VN32/2P/40 A	buc	1	126,42	126,42
2.2	Separator de sarcina VN32/2P/20A	buc	9	90,30	812,69
2.3	Întreprupător automat VA 47-29/1P/B/10A	buc	9	54,18	487,62
3	Pozare cablu VVG 3*4 mm2	m	10	14,45	144,48
4	Pozare fir electric 1*1,5 mm2	m	90	3,61	325,08
5	Pozare fir electric 1*2,5 mm2	m	1 500	5,42	8 126,94
6	Montare întreprupător 1 clapa 1P 250V 10 A	buc	9	54,18	487,62
7	Montare priză exterioară IP54	buc	9	63,21	568,89
8	Montare corp de iluminat	buc	9	90,30	812,69

Total Lucrări			12 723,17
Total cheltuieli			30 087,0
Total Proces Verbal			30 087,0
Inclusiv TVA	20%		5 014,50

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

/Luchianiu S./



Primit

Beneficiar :

"Stroy Capital Invest" SRL



№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Preț, MDL cu TVA
1	Material	buc	1	1 120,30	1 120,30
2	Material	buc	1	431,24	431,24
3	Material	buc	1	40,98	40,98
4	Material	buc	1	1 212,11	1 212,11
5	Material	buc	1	137,52	137,52
6	Material	buc	9	37,31	335,79
7	Material	buc	18	40,98	737,64
8	Material	m	10	32,86	328,60
9	Material	m	90	4,78	430,12
10	Material	m	1 300	7,51	10 764,40
11	Material	m	11	10,41	114,51
12	Material	buc	9	24,63	221,67
13	Material	buc	9	20,49	184,41
14	Material	buc	9	12,53	112,77
15	Material	buc	9	12,53	112,77
16	Material	buc	9	12,53	112,77
17	Material	buc	9	12,53	112,77
18	Material	buc	9	12,53	112,77
19	Material	buc	9	12,53	112,77
20	Material	buc	9	12,53	112,77
21	Material	buc	9	12,53	112,77
22	Material	buc	9	12,53	112,77
23	Material	buc	9	12,53	112,77
24	Material	buc	9	12,53	112,77
25	Material	buc	9	12,53	112,77
26	Material	buc	9	12,53	112,77
27	Material	buc	9	12,53	112,77
28	Material	buc	9	12,53	112,77
29	Material	buc	9	12,53	112,77
30	Material	buc	9	12,53	112,77
31	Material	buc	9	12,53	112,77
32	Material	buc	9	12,53	112,77
33	Material	buc	9	12,53	112,77
34	Material	buc	9	12,53	112,77
35	Material	buc	9	12,53	112,77
36	Material	buc	9	12,53	112,77
37	Material	buc	9	12,53	112,77
38	Material	buc	9	12,53	112,77
39	Material	buc	9	12,53	112,77
40	Material	buc	9	12,53	112,77
41	Material	buc	9	12,53	112,77
42	Material	buc	9	12,53	112,77
43	Material	buc	9	12,53	112,77
44	Material	buc	9	12,53	112,77
45	Material	buc	9	12,53	112,77
46	Material	buc	9	12,53	112,77
47	Material	buc	9	12,53	112,77
48	Material	buc	9	12,53	112,77
49	Material	buc	9	12,53	112,77
50	Material	buc	9	12,53	112,77
51	Material	buc	9	12,53	112,77
52	Material	buc	9	12,53	112,77
53	Material	buc	9	12,53	112,77
54	Material	buc	9	12,53	112,77
55	Material	buc	9	12,53	112,77
56	Material	buc	9	12,53	112,77
57	Material	buc	9	12,53	112,77
58	Material	buc	9	12,53	112,77
59	Material	buc	9	12,53	112,77
60	Material	buc	9	12,53	112,77
61	Material	buc	9	12,53	112,77
62	Material	buc	9	12,53	112,77
63	Material	buc	9	12,53	112,77
64	Material	buc	9	12,53	112,77
65	Material	buc	9	12,53	112,77
66	Material	buc	9	12,53	112,77
67	Material	buc	9	12,53	112,77
68	Material	buc	9	12,53	112,77
69	Material	buc	9	12,53	112,77
70	Material	buc	9	12,53	112,77
71	Material	buc	9	12,53	112,77
72	Material	buc	9	12,53	112,77
73	Material	buc	9	12,53	112,77
74	Material	buc	9	12,53	112,77
75	Material	buc	9	12,53	112,77
76	Material	buc	9	12,53	112,77
77	Material	buc	9	12,53	112,77
78	Material	buc	9	12,53	112,77
79	Material	buc	9	12,53	112,77
80	Material	buc	9	12,53	112,77
81	Material	buc	9	12,53	112,77
82	Material	buc	9	12,53	112,77
83	Material	buc	9	12,53	112,77
84	Material	buc	9	12,53	112,77
85	Material	buc	9	12,53	112,77
86	Material	buc	9	12,53	112,77
87	Material	buc	9	12,53	112,77
88	Material	buc	9	12,53	112,77
89	Material	buc	9	12,53	112,77
90	Material	buc	9	12,53	112,77
91	Material	buc	9	12,53	112,77
92	Material	buc	9	12,53	112,77
93	Material	buc	9	12,53	112,77
94	Material	buc	9	12,53	112,77
95	Material	buc	9	12,53	112,77
96	Material	buc	9	12,53	112,77
97	Material	buc	9	12,53	112,77
98	Material	buc	9	12,53	112,77
99	Material	buc	9	12,53	112,77
100	Material	buc	9	12,53	112,77

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRLBeneficiar: "Stroy Capital Invest" SRLObiect: Complex locativ cu spații de menire social-culturală și parcuri subterane, mun. Bălți, str. Decebal 124

Proces Verbal № SCIBL-2107-37
 pentru executarea lucrărilor de construcție și montaj
Rețele electrice interioare (Ventilare Automatizare)

executate pe luna Septembrie 2024

Valoarea lucrărilor 260 000,00 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma, MDL cu TVA
Materiale					
1.1. Infrastructura					
1.1.1	Cablu 2*2*0,5 mm2	m	820*	14,10	11 558,11
1.1.2	Cablu KVVG(A)ng-FRLS 4*1,5 mm2	m	2 670	36,29	96 897,56
1.1.3	Canal cablu 25*16 mm	m	450	12,17	5 476,45
	Total				113 932,12
1.2. Panouri și Utilaje					
1.2.1	Panou de automatizare ventilare ИҚМП-5 (1000*650*285) IP31 cu componentele montate aditional	buc	1	5 022,45	5 022,45
1.2.2	Controler logic programabil PLC Iris-T	buc	1	46 174,10	46 174,10
1.2.3	Modul de extindere pentru PLC	buc	4	4 682,22	18 728,86
1.2.4	Acumulator 24V 7-Ah	buc	1	790,01	790,01
1.2.5	Bloc de alimentare RIP 5A	buc	1	729,06	729,06
1.2.6	Monobloc Lovato 12V rosu	buc	25	26,73	668,31
1.2.7	Monobloc Lovato 12V verde	buc	25	26,73	668,31
1.2.8	Înterupător automat 1P/C/10A	buc	1	37,91	37,91
1.2.9	Înterupător automat 1P/C/4A	buc	2	37,91	75,82
1.2.10	Înterupător IEK ALCLR-22 1P 600 V 10 A IP40 negru	buc	13	135,01	1 755,09
1.2.12	Șina de montare DIN35 125 cm	buc	3	57,52	172,55
	Total	buc			74 822,47
1.3. Echipamente/senzori					
1.3.1	Detector de fum	buc	18	234,92	4 228,58
1.3.2	Sirena 24V	buc	1	1159,05	1 159,05
1.3.3	Cutie pentru butoane	buc	18	50,55	909,87
1.3.4	Buton rosu/verde	buc	18	69,99	1 259,82
	Total				7 557,32
Total Materiale					196 311,91
Lucrări					
2.1. Infrastructura					
2.1.1	Pozare cablu 2*2*0,5 mm2	m	820	10,84	8 885,45
2.1.2	Pozare cablu KVVG(A)ng-FRLS 4*1,5 mm2	m	2 670	14,45	38 575,85
2.1.3	Montare canal cablu 25*16 mm	m	450	14,45	6 501,55
	Total				53 962,85
2.2. Panouri și Utilaje					
2.2.1	Montare panou de automatizare ventilare ИҚМП-5 (1000*650*285) IP31 cu componentele montate aditional	buc	1	632,09	632,09
2.2.2	Montare și conectare controler logic programabil PLC Iris-T	buc	1	902,99	902,99
2.2.3	Montare modul de extindere pentru PLC	buc	4	270,90	1 083,59
2.2.4	Montare acumulator 24V 7 Ah	buc	1	135,45	135,45
2.2.5	Montare bloc de alimentare RIP 5A	buc	1	361,20	361,20
2.2.6	Montare monobloc Lovato 12V rosu	buc	25	45,15	1 128,74
2.2.7	Montare monobloc Lovato 12V verde	buc	25	45,15	1 128,74
2.2.8	Montare întrerupător automat 1P/C/10A	buc	1	63,21	63,21

2.2.9	Montare întrerupător automat IP/C/4A	buc	2	63,21	126,42
2.2.10	Montare întrerupător IEK ALCLR-22 IP 600 V 10 A IP40 negru	buc	13	90,30	1 173,89
	Total				6 736,33
2.3. Echipamente/senzori					
2.3.1	Detector de fum	buc	18	63,21	1 137,77
2.3.2	Sirena 24V	buc	1	63,21	63,21
2.3.3	Cutie pentru butoane	buc	18	63,21	1 137,77
2.3.4	Buton rosu/verde	buc	18	36,12	650,15
	Total				2 988,91
Total Lucrări					63 688,08
	Total cheltuieli				260 000,00
Total Proces Verbal					260 000,00
	Inclusiv TVA	20%			43 333,33

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

/Luchianiu S./

Primit:

Beneficiar:

S.R.L. "Stroy Capital Invest" SRL

STROY
CAPITAL
INVEST

IDNO 1019602004552

REPUBLICA MOLDOVA, mun. BALT