
 

Caiet de sarcini pentru întocmirea Planului de Amenajare a 

teritoriului comunei Colicăuți și a Planului Urbanistic General 

(PUG) al comunei Colicăuți, raionul Briceni 

 

Procedură publicată în SIA RSAP „Mtender” 

Licitație deschisă 

 

 



 

Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației PUG: 

- Plan Urbanistic 3 exemplare, o versiune electronică a PUG,  

- 3 exemplare de Regulament Local Urbanistic 

Conținutul documentației de urbanism elaborate -  

- 11 piese desenate (Încadrarea în teritoriu; Situaţia existentă, disfuncţionalităţi şi 

priorităţi; Reglementări. Zonificarea teritoriului; Unităţi teritoriale de referinţă; 

Reglementări. Căi de comunicaţie şi transport; Reglementări. Alimentare cu apă şi 

canalizare; Reglementări. Alimentare cu energie electrică, telefonie, televiziune prin 

cablu, energie termică; Obiecte de utilitate publică; Reglementări. Circulaţia terenurilor; 

Reglementări. Zone industriale (unităţi economice); Reglementări. Protecţia mediului) 

- Două piese scrise: 

o Memoriul de sinteză  



o Memoriul general. 

- Regulament local de urbanism aferent PUG-ului., unde în Memoriul general al 

Regulamentului  se completează cu anexe: 

o materiale suplimentare grafice sau scrise pentru detalierea sau explicitarea unor 

probleme (cartograme, scheme grafice, tabele sintetice etc); 

o tema-program, acorduri şi avize obţinute pe parcursul elaborării planului 

urbanistic general, procese-verbale, alte documentaţii vizând consultarea 

populaţiei; 

       - prevederi legale, standarde şi normative în vigoare, extrase care trebuie să 

justifice justifice soluţiile aplicate. 

- Cel puțin 2 Consultări publice organizate în localitate. 

- Coordonarea cu comisia de artitectură la fiecare etapă de finanțare (conform graficului) 

- Aprobarea, la final, de către Consiliul comunal Colicăuți; 

- Operarea de modificări în maxim 1 lună, în cazul apariției 

sugestiilor/propunerilor/obiecțiilor, din partea consiliului local. 
 

ETAPE: 

 

- Etapa I Activități pregătitoare (selectarea contractorului, semnarea contractului, 

elaborarea cu beneficiarul a planului detaliat de acțiuni, actualizarea suportului topografic, 

concretizarea listei a datelor inițiale necesare si stabilirea termenilor); prima lună 

- Etapa II Elaborarea Studiului fundamental și prognozelor de dezvoltare pe termen lung; 

(studii sociologice, analiza teritoriului, aspectele demografice, economice, sociale, 

posibilități de dezvoltare, aspecte juridice, delimitarea intravilanului, zone protejate și 

obiecte de utilitate publică etc.); -1 lună de la semnarea contracutului. 

- Etapa III Elaborarea și consultarea a Conceptului PUG și Regulamentului Local 

Urbanistic (această etapă se materializează într-un concept de document ce conține o 

formulare clară, succintă distinctă a ceea ce comunitatea consideră relevant, credibil și 

valoros pentru propria dezvoltare); - 8 luni de la semnarea contractului. 

- Etapa IV Elaborarea și consultarea publică a PUG final și a RLU; elaboratorul pregătește 

politicile de dezvoltare și intervențiile necesare în scopul îmbunătățirii situației existente, 

eliminarea unor disfuncționalități existente echilibrarea unor dezvoltări viitoare, 

consolidarea viitoare de dezvoltare, elaborarea listei de proiecte/programe PUG va avea 

câteva capitole: Memoriu de sinteză, memoriul general și materialele grafice; - 10 lună de 

la semnarea contractului 

- EtapaV Obținerea Avizelor necesare pentru aprobarea PUG și RLU; primăria în 

parteneriat cu elaboratorul PUG va obține toate Avizele necesare conform legislației în 

vigoare; 11 luni de la semnarea contractului  

- Etapa VI Aprobarea PUG și RLU la Consiliul Local; 12 luni de la semnarea 

contractului. 

Total: 565 000,0 lei fără TVA  

Aprobat: Lilian ȚAPU – primar, conducător al grupului de lucru 
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