

Jur: Or. Chisinau, str. Mircea cel Bătrîn , 42 of. 289
Off: Or. Chisinau, str. Uzinelor, 88
e-mail: cub@gaz.md
tel/fax. (022) 000-362
str. Uzinelor, 88



CUB Gaz GRUP

C/F 1014600042275/TVA0405343
IBAN: MD84AG000000022513369658/MDL
B BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA
Filiala №5 Chisinau
c/b: AGRNMD2X435

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
**Aprovizionarea cu gaze naturale ,presiune joasă, a satului Frumușica ,
comuna Chioselia Mare , raionul Cahul .**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	...	N	
1.	Organizare de șantier	2-5 zile					
2.	Obiect Categoría de lucrări: Lucrari de terasament	15 zile					
3.	Obiect. Categoría de lucrări: Montarea Conductei si Armaturilor	18 zile					

Semnat: _____


Nume: Cuconeseu N.

Funcția în cadrul firmei: Director Tehnic

Denumirea firmei: Cub-Gaz-Grup SRL



Jur: Or. Chisinau, str. Mircea cel Bătrîn , 42 of. 289
Off: Or. Chisinau, str. Uzinelor, 88
e-mail: cub@gaz.md
tel/fax. (022) 000-362
str. Uzinelor, 88



CUB Gaz GRUP

C/F 1014600042275/TVA0405343
IBAN: MD84AG000000022513369658/MDL
B BC " MOLDOVA-AGROINDBANK " SA
Filiala №5 Chisinau
c/b: AGRNMD2X435

FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI
**Aprovizionarea cu gaze naturale ,presiune joasă, a satului Frumușica ,
comuna Chioselia Mare , raionul Cahul .**
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	...	N	
1.	Faza 1 Pregatirea si semnarea Actelor de administrare si darea in exploatare a gazoductului.	15-30 zile					
2.	Faza 2						
3.	Faza 3 _____ _____ _____						

Semnat: _____
Nume: Cuconescu N.
Funcția în cadrul firmei: Director Tehnic
Denumirea firmei: Cub-Gaz Grup SRL



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

N r. cr t.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Per.de execuție a lucrării (luni)	Nr. și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Montarea gazoductului M21 Chisinau-Dubasari-Poltava.	I.M. "Badprim" SRL	Contractant unic	987 292,83	14	2 din octombrie 2018
2	Montarea rețelilor de gaze exterioare și interioare a blocurilor locative din sos.Hincesti 55/5 și 55/6 mun.Chisinau	FPC "Sanrado" SRL	Contractant unic	563 216,06	8	25 din noiembrie 2018
...	Montarea sistemului de ventilare și climatizatoarelor la mag. "Smeg" or.Chisinau str.Brincusi 110	ICS "Coral Premium" SRL	Contractant unic	62 900	1	15/2 din 28.10.2017
	Montarea sistemului de ventilare și climatizatoarelor la magazinul "Nr.1" str.Dacia 10	I.M. "47 th Parallel" SRL	Contractant unic	57 000	1	12 din 18.10.2017
	Montarea sistemului de ventilare și climatizatoarelor la "Andys Pizza" str.Stefan cel Mare, 77 or.Chisinau.	„Trabo-Plus” SRL	Contractant unic	356 400	1,5	01/2 din 05.12.2017
	Montarea sistemului de ventilare și climatizatoarelor la "Andys Pizza" str.Dacia 28 or.Chisinau.	„Trabo-Plus” SRL	Contractant unic	475 200	2	02/2 din 15.07.2017
	Montarea sistemului de ventilare și climatizatoarelor la magazinul "Nr.1" str.Russo17, or.Chisinau	I.M. "47 th Parallel" SRL	Contractant unic	1 272 000	4	02/8 din 22.09.2017
	Montarea sistemului de încălzire și executarea casangeriei la Complexul Locativ str.Sadoveanu	S.C. "OVC-Montaj" SRL	Contractant unic	328 860	1.5	45 din 10.10.2016

Semnat: _____

Nume: Cebanica A.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Cub-Gaz Grup”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Montarea rețelelor de gaze exterioare și interioare a blocurilor locative din sos.Hincesti 55/5 și 55/6 mu.Chisinau**

2. Numărul și data contractului: **Nr.01 din „01” noiembrie 2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **FPC „Sanrado” SRL**

4. Adresa beneficiarului: **Chisinau str.Calea Iesilor 51/2 E.**

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **563 216,06 lei** **33 130.35 \$**

b) finală

(la data finalizării contractului) **563 216,06 lei** **33 130.35 \$**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **3 luni**

b) efectiv realizată **3 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **din februarie 2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **25.01. 2019**

Semnat: _____

Nume: **Cuconescu N.**

Funcția în cadrul firmei: **Director Tehnic**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Cub-Gaz Grup”**



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Efectuarea lucrărilor de construcții montaj a rețelelor de distribuție a gazelor naturale la obiectu "Reabilitarea drumului M21 Chisinau-Dubasari-Poltava(Ucraina), km 5+400 6+400"**

2. Numărul și data contractului: **Nr.21/2017 din „27” noiembrie 2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IM „Badprim” SRL**

4. Adresa beneficiarului: **Chisinau str.Alexandru cel Bun, 98**

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- ✓ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **987 292,83 lei** **58 076.05 \$**

b) finală

(la data finalizării contractului) **987 292,83 lei** **58 076.05 \$**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată **Conform contractului**

e) efectiv realizată **Conform contractului**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **din februarie 2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **25.01.2019**

Semnat: _____

Nume: **Cuconescu N.**

Funcția în cadrul firmei: **Director Tehnic**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Cub-Gaz Grup”**

