

**CONTRACT nr. 48 /23**  
**privind achiziția de valoare mică**

**Obiectul achiziției:** Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de consolidare și restaurare a trei bunuri imobile – monumente din cadrul Rezervației cultural – naturale „Orheiul Vechi”, în cadrul proiectului „Istorie și Muzică – Valori ce ne reunesc” IHARD/2.1/101

CPV: 71520000-9

13 aprilie 2023

mun. Chișinău

Finanțat de UE prin Programul Operațional Comun România / Republica Moldova ENI 2014-2020.  
Număr de identificare: cod EMS-ENI IHARD/2.1/101.

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat între

**Ministerul Culturii**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga nr.21, autenticată prin cod unic de înregistrare 1021601000104, reprezentată prin **ministru dl Sergiu Prodan** în calitate de **Investitor / Beneficiar lider**, pe de o parte

**I.P. Rezervația Cultural – Naturală ”Orheiul Vechi”**, cu sediul în raionul Orhei, satul Butuceni, autenticată prin cod unic de înregistrare 1007601000746, reprezentată prin **director general dl Ion Ceban** în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte,

și

**VALOR Construct SRL**, cu sediul în mun. Hîncești, str. Alexandru cel Bun 96, autenticată prin cod unic de înregistrare 1010605001994, reprezentată prin **director dl Valeriu Cotorobai**, care acționează în baza statutului, în calitate de **Prestator / Responsabil tehnic**, pe de altă parte

denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea serviciilor de *supraveghere tehnică (responsabil tehnic) a lucrărilor de consolidare și restaurare a trei bunuri imobile – monumente din cadrul Rezervației cultural – naturale „Orheiul Vechi”, în cadrul proiectului „Istorie și Muzică – Valori ce ne reunesc” IHARD/2.1/101.*

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta *Serviciile de supraveghere tehnică la lucrările de consolidare și restaurare a trei bunuri imobile – monumente din cadrul Rezervației cultural – naturale „Orheiul Vechi”, în cadrul proiectului „Istorie și Muzică – Valori ce ne reunesc” IHARD/2.1/101:*

1. *Bunul imobil nr.1 – Casa tradițională boierească în două nivele cu anexe (beci, zid, poartă, fântână, veceu) din satul Morovaia, Orhei;*
2. *Bunul imobil nr.2 - Casa tradițională muzeu cu anexe (bașcă, beci, coteț, veceu, zid, poartă) din satul Butuceni, Orhei;*
3. *Bunul imobil nr.3 – Casa tradițională cu anexe (beci, zid, poartă) de lângă cimitir din satul Butuceni, Orhei,*

executate în baza contractului de antrepriză, de către **Antreprenorul general**.

1.2. Beneficiarii încredințează, iar **Prestatorul** se obligă să acorde servicii de verificare a execuției lucrărilor conform următoarelor exigențe esențiale:

**A** – rezistență și stabilitate;

**B** – siguranță în exploatare;

- C – siguranță la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;
- E – izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului.

1.3. Beneficiarul lider se obligă, la rândul său, să achite Serviciile prestate de Responsabilul tehnic.

## 2. TERMENI ȘI CONDIȚII DE PRESTARE

2.1. Prestarea serviciilor se efectuează de către Responsabilul tehnic pentru perioada anului 2023.

## 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Întru executarea prevederilor prezentului Contract **Responsabil tehnic** se obligă:

- a) să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici în activitatea de verificare a execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în construcții nr.721-XIII din 02.02.1996 și Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.;
- b) să monitorizeze și să coordoneze lucrările;
- c) să asigure suport metodologic și tehnic necesar la etapa de execuție a lucrărilor;
- d) să contribuie la rezolvarea problemelor tehnice apărute pe parcursul executării lucrărilor;
- e) să se prezinte la obiect cel puțin de două ori pe săptămână, inclusiv la solicitarea Beneficiarului;
- f) să verifice volumele, calitatea lucrărilor executate și să completeze cartea tehnică;
- g) să efectueze controlul și completarea documentelor de execuție necesare pentru rapoartele de lucrări executate și prezentate de Contractor către Beneficiar în timpul vizitelor sale la obiect;
- h) să colecteze de la antreprenor rapoartele privind lucrările executate și verificarea lor.

3.2. Responsabilul tehnic își asumă răspunderea materială personală și deplină față de Beneficiar pentru verificarea corectă a execuției lucrărilor.

3.3. Întru executarea prevederilor prezentului Contract **Beneficiarul** se obligă:

- a) să asigure Responsabilul tehnic cu toată informația necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate în baza prezentului contract;
- b) se obligă să achite plata pentru serviciile prestate conform prezentului contract;
- c) să țină cont de recomandările Responsabilului tehnic în scopul îndeplinirii prevederilor contractuale.

## 4. COSTUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ A SERVICIILOR

4.1. Costul serviciilor conform prezentului contract constituie **106 639,14 lei MD** (Una sută șase mii șase sute treizeci și nouă lei 14 bani).

4.2. Suma menționată în p.4.1. constituie **0,9 %** din suma contractată dintre Beneficiari și executate de Antreprenorul general, fără TVA.

4.3. Achitarea serviciului prestat se va efectua în lei moldovenești.

4.4. Plata pentru servicii va fi achitată de către Beneficiarul lider, pe măsura executării fazelor de lucrări în termen de 30 zile de la data semnării proceselor verbale de recepție.

## 5. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

5.1. La executarea prezentului Contract, părțile se conduc de prevederile prezentului Contract și de alte acte legislative și normative ale Republicii Moldova în vigoare.

5.2. Responsabilul tehnic garantează că, la data recepției, lucrarea executată corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor de folosire sau a celor explicate în contract.

5.3. Părțile se obligă să recupereze prejudiciile cauzate în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor asumate.

## **6. CIRCUMSTANȚE CARE JUSTIFICĂ NEEEXECUTAREA**

6.1. În afară de alte cazuri prevăzute de lege, neexecutarea obligației este justificată în măsura în care partea care invocă neexecutarea demonstrează una din următoarele circumstanțe:

- a) ea se datorează unui impediment prevăzut la pct. 6.2. al prezentului contract;
- b) cealaltă parte contractuală a cauzat neexecutarea obligației pentru prima parte, inclusiv prin întârziere sau prin faptul că prima a suspendat executarea obligației în temeiul art. 914 Cod Civil.

6.2. Neexecutarea obligației de către o parte este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului acesteia și dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

6.3. În cazul în care obligația a apărut dintr-un contract sau alt act juridic, neexecutarea nu este justificată dacă partea care invocă neexecutarea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii.

6.4. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, cealaltă parte poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

6.5. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Obligația corelativă de asemenea se stinge. În cazul obligațiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei stingeri sunt reglementate prin dispozițiile art. 926-932 Cod Civil, care se aplică în mod corespunzător.

6.6. Partea care invocă neexecutarea are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce prima parte a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea informată despre neexecutare are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

6.7. Impedimentul justificator nu exonerează partea care invocă neexecutarea de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când cealaltă parte nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

## **7. MODIFICAREA ȘI REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

7.1. Modificarea prezentului Contract are loc cu acordul Părților, perfectându-se în scris acorduri adiționale la prezentul Contract, și care sunt parte integrantă a acestuia.

7.2. Contractul poate fi rezolvit:

- la acordul mutual al Părților;
- în temeiul prevederilor legislației în vigoare.
- în cazul neexecutării obligațiilor contractuale de către una dintre Părți.

7.3. Partea inițiatorea rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în termen de 30 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare.

7.4. Rezoluțiunea contractului are ca efect încetarea executării obligațiilor Părților prevăzute de prezentul Contract.

7.5. Obligațiile contractuale scadente urmează să fie executate de către părți până la data rezoluțiunii contractului.

## **8. RECLAMAȚII**

8.1. Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Responsabilului tehnic la momentul depistării deficiențelor de calitate, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun de reprezentanții ambelor părți.

8.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Responsabilului tehnic în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

8.3. Responsabilul tehnic este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

8.4. Responsabilul tehnic poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite de prezentul Contract.

## 9. SANCTIUNI

9.1. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Responsabilul tehnic poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract.

9.2. Pentru întârzierea achitării plăților în conformitate cu pct.3.1. al prezentului contract, Beneficiarul va achita o penalitate în mărime de 0,01% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere.

## 10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind prezentul Contract să fie rezolvate pe cale amiabilă.

10.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa în instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte fiecare având aceeași putere juridică.

10.4. În mărturisirea celor expuse mai sus, prezentul Contract se consideră încheiat la data 13.04.2023 și intră în vigoare după semnarea de către ambele părți contractante fiind valabil până la data de 31.12.2023, fără obiecțiuni a serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor.

## 11. DATELE JURIDICE, POȘTALE ȘI BANCARE ALE PĂRȚILOR

### AUTORITATEA CONTRACTANTĂ / BENEFICIAR LIDER

**Ministerul Culturii**  
MD-2033. mun. Chișinău,  
str. Nicolae Iorga 21  
c/f 1021601000104  
MF-TR Chișinău bugetul de stat  
Ministerul Finanțelor –  
Trezoreria de Stat  
TREZMD2X  
IBAN:  
MD96TRPHAA319210E16290AC

Cod obiect 70316

### BENEFICIAR

**I.P. Rezervația Cultural –  
Naturală "Orheiul Vechi"**  
MD-3552. r. Orhei, s. Butuceni  
c/f 1007601000746  
MF-TR  
Chișinău bugetul de stat  
Ministerul Finanțelor –  
Trezoreria de Stat  
TREZMD2X

### PRESTATOR DE SERVICII

**VALOR Construct SRL**  
MD-3401. mun. Hîncești,  
bd. Alexandru cel Bun 96  
c/f 1010605001994  
BC Victoriabank SA  
Filiala nr.18, Chișinău  
VICBMD2X491  
IBAN:  
MD22VI022241800000132MDL

Tel. + 373 (0) 69713651



AUTORITATEA  
CONTRACTANTĂ /  
BENEFICIAR LIDER  
Ministerul Culturii

Sergiu PRODAN  
Ministru



BENEFICIAR

I.P. Rezervația Culturală  
Naturală "Orheiul Vechi"

Ion CEBAN  
Director general



PRESTATOR DE  
SERVICII  
VALOR Construct SRL

Valeriu COTOROBAI  
Director



**SPECIFICAȚIA**  
tehnică și preț a serviciilor

Nr. d/o	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Costul lucrărilor contractate, fără TVA	Suma Totală, lei MD
1	<b>Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de consolidare și restaurare a trei bunuri imobile – monumente din cadrul Rezervației cultural – naturale „Orheiul Vechi”.</b>				
1.1.	Bunul imobil nr.1 – Casa tradițională boierească în două nivele cu anexe (beci, zid, poartă, fântână, veceu) din satul Morovaia, Orhei.	%	0,9	4 678 667,46	42 108,00
1.2.	Bunul imobil nr.2 – Casa tradițională muzeu cu anexe (bașcă, beci, coteț, veceu, zid, poartă) din satul Butuceni, Orhei.	%	0,9	3 325 475,97	29 929,30
1.3.	Bunul imobil nr.3 – Casa tradițională cu anexe (beci, zid, poartă) de lângă cimitir din satul Butuceni, Orhei.	%	0,9	3 844 649,92	34 601,84
	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>	<b>0,9</b>	<b>11 848 793,35</b>	<b>106 639,14</b>

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**AUTORITATEA  
CONTRACTANTĂ /  
BENEFICIAR LIDER**

**Ministerul Culturii**

**Sergiu PRODAN**  
Ministru



**BENEFICIAR**

**I.P. Rezervația Cultural –  
Naturală ”Orheiul Vechi”**

**Ion CEBAN**  
Director-general



**PRESTATOR DE  
SERVICII**

**VALOR Construct SRL**

**Valeriu COTOROBAI**  
Director





APROBAT:

Sergiu PRODAN  
Ministru

Act nr.01/23  
de recepție a serviciilor prestate

mun. Chișinău

31 iulie 2023

Actul este perfectat în baza contractului nr.78/23 din 13 aprilie 2023, între **Ministerul Culturii**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga nr.21, identificată prin cod fiscal 1021601000104 și **SC Valor Construct SRL** cu sediul în mun. Hîncești, str. Alexandru cel Bun 96, identificată prin cod fiscal nr.1010605001994.

Prin prezentul act partea care predă – **SC Valor Construct SRL** și partea care primește – **Ministerul Culturii** constată următoarele:

**1. Valor Construct SRL** a realizat prestarea următoarelor servicii:

✓ Monitorizarea, coordonarea și verificarea realizării lucrărilor de consolidare și restaurare a trei bunuri imobile – monumente din cadrul Rezervației cultural – naturale „Orheiul Vechi”, în cadrul proiectului „Istorie și Muzică – Valori ce ne reunesc” 1HARD/2.1/101, executate de către antreprenorul general RESTACO SRL, în sumă totală de 2 749 382,10, dintre care:

- *Bunul imobil nr.1 – Casa tradițională boierească în două nivele cu anexe (beci, zid, poartă, fântână, veceu) din satul Morovaia, Orhei – 1 846 601,28 lei MD;*
- *Bunul imobil nr.3 – Casa tradițională cu anexe (beci, zid, poartă) de lângă cimitir din satul Butuceni, Orhei – 902 780,82 lei MD.*

✓ Vizitarea șantierului;

✓ Soluționarea problemelor tehnice privind asigurarea calității lucrărilor.

**2. Ministerul Culturii**, confirmă realizarea serviciilor menționate și nu are obiecții sau reclamații referitor la serviciile prestate, termenele și calitatea acestora.

**3. Prețul total al serviciilor prestate constituie 24 744,44 (Douăzeci și patru mii șapte sute patruzeci și patru lei 44 bani) lei MD, dintre care:**

- *Bunul imobil nr.1 – Casa tradițională boierească în două nivele cu anexe (beci, zid, poartă, fântână, veceu) din satul Morovaia, Orhei – 16 619,41 lei MD;*
- *Bunul imobil nr.3 – Casa tradițională cu anexe (beci, zid, poartă) de lângă cimitir din satul Butuceni, Orhei – 8 125,03 lei MD.*

**4.** Prezentul act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți și constituie temei pentru achitarea plății de către contabilitate în conformitate cu contractul.

**A predat**

Valor Construct SRL

Valeriu COTOROBAL



**A primit**

Ministerul Culturii

Ana - Luiza MURAVSCHI



APROBAT:

Sergiu PRODAN  
Ministru

Act nr.02/23  
de recepție a serviciilor prestate

mun. Chișinău

30 august 2023

Actul este perfectat în baza contractului nr.78/23 din 13 aprilie 2023, între **Ministerul Culturii**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga nr.21, identificată prin cod fiscal 1021601000104 și **SC Valor Construct SRL** cu sediul în mun. Hîncești, str. Alexandru cel Bun 96, identificată prin cod fiscal nr.1010605001994.

Prin prezentul act partea care predă – **SC Valor Construct SRL** și partea care primește – **Ministerul Culturii** constată următoarele:

**1. Valor Construct SRL** a realizat prestarea următoarelor servicii:

- ✓ Monitorizarea, coordonarea și verificarea realizării lucrărilor de consolidare și restaurare a trei bunuri imobile – monumente din cadrul Rezervației cultural – naturale „Orheiul Vechi”, în cadrul proiectului „Istorie și Muzică – Valori ce ne reunesc” IHARD/2.1/101, executate de către antreprenorul general RESTACO SRL, în sumă totală de 2 952 324.63 lei MD, dintre care:
  - Bunul imobil nr.1 – Casa tradițională boierească în două nivele cu anexe (beci, zid, poartă, fântână, veceu) din satul Morovaia, Orhei – 1 438 052.7 lei MD;
  - Bunul imobil nr.2 – Casa tradițională muzeu din satul Butuceni, Orhei – 1 514 271.93 lei MD.
- ✓ Vizitarea șantierului;
- ✓ Soluționarea problemelor tehnice privind asigurarea calității lucrărilor.

**2. Ministerul Culturii**, confirmă realizarea serviciilor menționate și nu are obiecții sau reclamații referitor la serviciile prestate, termenele și calitatea acestora.

**3. Prețul total al serviciilor prestate constituie 26 570.91 (Douăzeci și șase mii cinci sute șaptezeci lei 91 bani) lei MD, dintre care:**

- Bunul imobil nr.1 – Casa tradițională boierească în două nivele cu anexe (beci, zid, poartă, fântână, veceu) din satul Morovaia, Orhei – 12 942.47 lei MD;
- Bunul imobil nr.2 – Casa tradițională muzeu din satul Butuceni, Orhei – 13 628.44 lei MD.

**4.** Prezentul act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți și constituie temei pentru achitarea plății de către contabilitate în conformitate cu contractul.

A predat

Valor Construct SRL

Valeriu COTOROBAI



A primit

Ministerul Culturii

Ana - Luiza MURAVSCHI





APROBAT:

Sergiu PRODAN  
Ministru

Act nr.03/23  
de recepție a serviciilor prestate

mun. Chișinău

15 noiembrie 2023

Actul este perfectat în baza contractului nr.33/23 din 13 aprilie 2023, între **Ministerul Culturii**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga nr.21, identificată prin cod fiscal 1021601000104 și **SC Valor Construct SRL** cu sediul în mun. Hîncești, str. Alexandru cel Bun 96, identificată prin cod fiscal nr.1010605001994.

Prin prezentul act partea care predă – **SC Valor Construct SRL** și partea care primește – **Ministerul Culturii** constată următoarele:

1. **Valor Construct SRL** a realizat prestarea următoarelor servicii:

- ✓ Monitorizarea, coordonarea și verificarea realizării lucrărilor de consolidare și restaurare a trei bunuri imobile – monumente din cadrul Rezervației cultural – naturale „Orheiul Vechi”, în cadrul proiectului „Istorie și Muzică – Valori ce ne reunesc” 1HARD/2.1/101, de către antreprenorul general RESTACO SRL, în sumă totală de 1 994 738.73 lei, dintre care:
  - *Bunul imobil nr.1 – Casa tradițională boierească în două nivele cu anexe (beci, zid, poartă, fântână, veceu) din satul Morovaia, Orhei – 868963.04 lei (7 820,66 lei);*
  - *Bunul imobil nr.2 – Casa tradițională muzeu cu anexe (bașcă, beci, coteț, veceu, zid, poartă) din satul Butuceni, Orhei – 312601,89 lei (2813,40 lei);*
  - *Bunul imobil nr.3 – Casa tradițională cu anexe (beci, zid, poartă) de lângă cimitir din satul Butuceni, Orhei – 813173,80 lei (7318,59 lei).*
- ✓ Vizitarea șantierului;
- ✓ Soluționarea problemelor tehnice privind asigurarea calității lucrărilor.

2. **Ministerul Culturii**, confirmă realizarea serviciilor menționate și nu are obiecții sau reclamații referitor la serviciile prestate, termenele și calitatea acestora.

3. **Prețul total al serviciilor prestate constituie 17952,65 (Șaptesprezece mii nouă sute cincizeci și două lei 65 bani) lei MD.**

4. Prezentul act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți și constituie temei pentru achitarea plății de către contabilitate în conformitate cu contractul.

A predat

Valor Construct SRL

Valeriu COTOROBAI



A primit

Ministerul Culturii

Ana - Luiza MURAVSCHI



APROBAT:



Sergiu PRODAN  
Ministru

Act nr.04/23  
de recepție a serviciilor prestate

mun. Chișinău

20 decembrie 2023

Actul este perfectat în baza contractului nr.78/23 din 13 aprilie 2023, între **Ministerul Culturii**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga nr.21, identificată prin cod fiscal 1021601000104 și **SC Valor Construct SRL** cu sediul în mun. Hîncești, str. Alexandru cel Bun 96, identificată prin cod fiscal nr.1010605001994.

Prin prezentul act partea care predă – **SC Valor Construct SRL** și partea care primește – **Ministerul Culturii** constată următoarele:

**1. Valor Construct SRL a realizat prestarea următoarelor servicii:**

- ✓ Monitorizarea, coordonarea și verificarea realizării lucrărilor de consolidare și restaurare a trei bunuri imobile – monumente din cadrul Rezervației cultural – naturale „Orheiul Vechi”, în cadrul proiectului „Istorie și Muzică – Valori ce ne reunesc” IHARD/2.1/101, executate de către antreprenorul general RESTACO SRL, în sumă totală de 4 152 347.89 lei MD, dintre care:
  - *Bunul imobil nr.1 – Casa tradițională boierească în două nivele cu anexe (beci, zid, poartă, fântână, veceu) din satul Morovaia, Orhei – 1 434 582.10 lei MD;*
  - *Bunul imobil nr.2 – Casa tradițională muzeu din satul Butuceni, Orhei – 1 498 602.15 lei MD;*
  - *Bunul imobil nr.3 – Casa tradițională cu anexe (beci, zid, poartă) de lângă cimitir din satul Butuceni, Orhei – 1 219 163.64 lei MD*
- ✓ Vizitarea șantierului;
- ✓ Soluționarea problemelor tehnice privind asigurarea calității lucrărilor.

**2. Ministerul Culturii**, confirmă realizarea serviciilor menționate și nu are obiecții sau reclamații referitor la serviciile prestate, termenele și calitatea acestora.

**3. Prețul total al serviciilor prestate constituie 37 371.13 (Douăzeci și șase mii cinci sute șaptezeci lei 91 bani) lei MD, dintre care:**

- *Bunul imobil nr.1 – Casa tradițională boierească în două nivele cu anexe (beci, zid, poartă, fântână, veceu) din satul Morovaia, Orhei – 12 911.24 lei MD;*
- *Bunul imobil nr.2 – Casa tradițională muzeu din satul Butuceni, Orhei – 13 487.42 lei MD;*
- *Bunul imobil nr.3 – Casa tradițională cu anexe (beci, zid, poartă) de lângă cimitir din satul Butuceni, Orhei 10 972.47 lei MD.*

**4. Prezentul act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți și constituie temei pentru achitarea plății de către contabilitate în conformitate cu contractul.**

A predat

Valor Construct SRL

Valeriu COTOROBAI



A primit

Ministerul Culturii

Ana - Luiza MURAVSCHI



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr.01/23 din 29.12.2023**

Privind lucrarea: **Bunul imobil nr.1 – Casa tradițională boierească în două nivele cu anexe (beci, zid, poartă, fântână, veceu) din satul Morovaia, Orhei**, executată în cadrul contractului de antrepriză nr.77/23 din 13 aprilie 2023, încheiat între **Restaco SRL și Ministerul Culturii** pentru lucrările de restaurare și consolidare a bunului imobil nr.1 – Casa tradițională boierească în două nivele cu anexe (beci, zid, poartă, fântână, veceu) din satul Morovaia, Orhei.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.01 din 21.04.2022 eliberată de Primăria comunei Trebujeni, cu valabilitate pînă la 31.12.2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 26.12.2023 pînă la 29.12.2023, fiind formată din:

**Președintele Comisiei:**

Cristina GANDRABUR – Primar comuna Trebujeni

**Membrii Comisiei:**

- Ana Luiza MURAVSCHI – Șef Serviciu coordonarea asistenței externe;
- Ana VARZARI – Secretar general, Ministerul Culturii;
- Serghei CHIRIAC – Director general, Agenția de Inspectare a Monumentelor;
- Ion CEBAN – Director general Rezervația Cultural – Naturală ”Orheiul Vechi”.

**3. Au mai participat la recepție:**

**Constantin ANDRUȘCEAC** – arhitect șef Rezervația Cultural – Naturală ”Orheiul Vechi;

**Cozmin BRADU** - antreprenor general Restaco SRL;

**Eduard ROBU** – diriginte de șantier, subantreprenor PROEX Construct SRL;

**Mihai ANDRIEȘ** - arhitect șef Andrieș Arhstudio SRL;

**Valeriu COTOROBAI** - responsabilul tehnic Valor Construct SRL.

**4. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

**5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:** recepționarea lucrărilor de restaurare și consolidare a bunului imobil nr.1 – Casa tradițională boierească în două nivele cu anexe (beci, zid, poartă, fântână, veceu) din satul Morovaia, Orhei, executate de antreprenorul general Restaco SRL și subantreprenor PROEX Construct SRL.

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:** Lucrările au fost îndeplinite conform documentației de proiect și cerințelor stabilite în caietul de sarcini, asigurând exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

**7. Comisia de recepție recomandă următoarele:** recepționarea lucrărilor de restaurare și consolidare a bunului imobil nr.1 – Casa tradițională boierească în două nivele cu anexe (beci, zid, poartă, fântână, veceu) din satul Morovaia, Orhei, executate de antreprenorul general Restaco SRL și PROEX Construct SRL în baza proiectului tehnic de execuție, elaborat de Andrieș Arhstudio SRL.

**8. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Obiectul cu numărul cadastral 6472113.953, adresa poștală MD. Raionul Orhei, satul Morovaia, destinația Cultură și agrement.

9. Presentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi la 29.12.2023 în 4 exemplare.

**10. Comisia de recepție:**

Președintele Comisiei:	Participanți la recepție:
Cristina GANDRABUR	Constantin ANDRUȘCEAC
<b>Membrii Comisiei:</b>	Valeriu COTOROBAI
Ana Luiza MURAVSCHI	Cozmin BRADU
Ana VARZARI	Eduard ROBU
Serghei CHIRIAC	Mihai ANDRIEȘ
Ion CEBAN	

11. Lucrările de restaurare și consolidare a bunului imobil nr.1 – Casa tradițională boierească în două nivele cu anexe (beci, zid, poartă, fântână, veceu) din satul Morovaia, Orhei, executate în baza contractului de antrepriză nr. 77/23 din 13 aprilie 2023, încheiat între Restaco SRL și Ministerul Culturii în cadrul proiectului „Istorie și Muzică – Valori ce ne reunesc” sunt recepționate.

TRANSMISĂ:	PRIMITĂ:
<b>EXECUTANTUL</b> Restaco SRL	<b>INVESTITORUL:</b> Ministerul Culturii
<b>Cozmin BRADU</b> Director general,	<b>Sergiu PRODAN</b> Ministrul Culturii
<b>PROEX Construct SRL</b>	<b>BENEFICIAR</b> I.P. Rezervația Culturală Naturală "Orhei Vechi"
<b>Eduard ROBU</b> Director / Dirigințe de șantier	<b>Ion CEBAN</b> Director general



**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.**



1. Documentația de proiect pentru realizarea lucrărilor de restaurare și consolidare a bunului imobil nr.1 – Casa tradițională boierească în două nivele cu anexe (beci, zid, poartă, fântână, veceu) din satul Morovaia, Orhei, elaborată de **Andrieș Arhstudio SRL** cuprinde piese desenate și cuantificări valorice (documentație de deviz). În urma verificării de către comisie a documentației de proiect, obiectiile înaintate au fost înlăturate de către autorul proiectului.

INVESTITORUL	ANTREPRENOR
Ministerul Culturii	Restaco SRL
Sergiu PRODAN Ministrul Culturii	Cozmin BRADU Director general
BENEFICIAR	SUBANTREPRENOR
I.P. Rezervația Culturală Naturală "Orhei Vechi"	PROEX Construct SRL
Ion CEBAN Director general	Eduard ROBU Director / Diriginte de șantier
RESPONSABIL TEHNIC	
Valeriu COTOROBAI Valor Construct SRL	

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.**

1. Nu sunt

INVESTITORUL	ANTREPRENOR
Ministerul Culturii	Restaco SRL
Sergiu PRODAN Ministrul Culturii	Cozmin BRADU Director general
BENEFICIAR	SUBANTREPRENOR
I.P. Rezervația Culturală Naturală "Orhei Vechi"	PROEX Construct SRL
Ion CEBAN Director general	Eduard ROBU Director / Diriginte de șantier
RESPONSABIL TEHNIC	
Valeriu COTOROBAI Valor Construct SRL	



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile  
proiectului.**

**OBIECȚIILE COMISIEI:**

Obiecțiile înaintate de comisie pe parcursul perioade de recepție au fost înlăturate de către antreprenor.

INVESTITORUL	ANTREPRENOR
Ministerul Culturii	Restaco SRL
Sergiu PRODAN Ministrul Culturii	Cozmin BRADU Director general
BENEFICIAR	SUBANTREPRENOR
I.P. Rezervația Culturală Naturală "Orhei Vechi"	PROEX Construct SRL
Ion CEBAN Director general	Eduard ROBU Director / Diriginte de șantier
RESPONSABIL TEHNIC	
Valeriu COTOROBAI Valor Construct SRL	

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr.02/23 din 29.12.2023**

Privind lucrarea: **Bunul imobil nr.2 – Casa tradițională muzeu cu anexe (bașcă, beci, coteț, veceu, zid, poartă) din satul Butuceni, Orhei**, executată în cadrul contractului de antrepriză nr.77/23 din 13 aprilie 2023, încheiat între **Restaco SRL și Ministerul Culturii** pentru lucrările de restaurare și consolidare a bunului imobil nr.2 – Casa tradițională muzeu cu anexe (bașcă, beci, coteț, veceu, zid, poartă) din satul Butuceni, Orhei.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.02 din 21.04.2022 eliberată de Primăria comunei Trebujeni, cu valabilitate pînă la 31.12.2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 26.12.2023 pînă la 29.12.2023, fiind formată din:

**Președintele Comisiei:**

Cristina GANDRABUR – Primar comuna Trebujeni

**Membrii Comisiei:**

- Ana Luiza MURAVSCHI – Șef Serviciu coordonarea asistenței externe;
- Ana VARZARI – Secretar general, Ministerul Culturii;
- Serghei CHIRIAC – Director general, Agenția de Inspectare a Monumentelor;
- Ion CEBAN – Director general Rezervația Cultural – Naturală "Orheiul Vechi".

**3. Au mai participat la recepție:**

**Constantin ANDRUȘCEAC** – arhitect șef Rezervația Cultural – Naturală "Orheiul Vechi;

**Cozmin BRADU** - antreprenor general Restaco SRL;

**Eduard ROBU** – diriginte de șantier, subantreprenor PROEX Construct SRL;

**Mihai ANDRIEȘ** - arhitect șef Andrieș Arhstudio SRL;

**Valeriu COTOROBAI** - responsabilul tehnic Valor Construct SRL.

**4. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

**5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:** recepționarea lucrărilor de restaurare și consolidare a bunului imobil nr.2 – Casa tradițională muzeu cu anexe (bașcă, beci, coteț, veceu, zid, poartă) din satul Butuceni, Orhei, executate de antreprenorul general Restaco SRL și subantreprenor PROEX Construct SRL.

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:** Lucrările au fost îndeplinite conform documentației de proiect și cerințelor stabilite în caietul de sarcini, asigurând exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

**7. Comisia de recepție recomandă următoarele:** recepționarea lucrărilor de restaurare și consolidare a bunului imobil nr.2 – Casa tradițională muzeu cu anexe (bașcă, beci, coteș, veceu, zid, poartă) din satul Butuceni, Orhei, executate de antreprenorul general Restaco SRL și PROEX Construct SRL în baza proiectului tehnic de execuție, elaborat de Andrieș Arhstudio SRL.

**8. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Obiectul cu numărul cadastral 6472113.951, adresa poștală MD. Raionul Orhei, comuna Trebujeni satul Butuceni, destinația Cultură și agrement.



9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi la 29.12.2023 în 4 exemplare.

**10. Comisia de recepție:**

Președintele Comisiei:	Participanți la recepție:
Cristina GANDRABUR	Constantin ANDRUȘCEAC
<b>Membrii Comisiei :</b>	Valeriu COTOROBAI
Ana Luiza MURAVSCHI	Cozmin BRADU
Ana VARZARI	Eduard ROBU
Serghei CHIRIAC	Mihai ANDRIEȘ
Ion CEBAN	

11. Lucrările de restaurare și consolidare a bunului imobil nr.2 Casa tradițională muzeu cu anexe (bașcă, beci, coteș, veceu, zid, poartă) din satul Butuceni, Orhei, executate în baza contractului de antrepriză nr. 77/23 din 13 aprilie 2023, încheiat între Restaco SRL și Ministerul Culturii în cadrul proiectului „Istorie și Muzică – Valori ce ne reunesc” sunt recepționate.

TRANSMISĂ:	PRIMITĂ:
<b>EXECUTANTUL</b>	<b>INVESTITORUL:</b>
Restaco SRL	Ministerul Culturii
<b>Cozmin BRADU</b>	<b>Sergiu PRODAN</b>
Director general,	Ministrul Culturii,
	<b>BENEFICIAR</b>
PROEX Construct SRL	I.P. Rezervația Culturală Naturală "Orhei Vechi"
<b>Eduard ROBU</b>	<b>Ion CEBAN</b>
Director / Diriginte de șantier	Director general





**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.**

1. Documentația de proiect pentru realizarea lucrărilor de restaurare și consolidare a bunului imobil nr.2 – Casa tradițională muzeu cu anexe (bașcă, beci, coteț, veceu, zid, poartă) din satul Butuceni, Orhei, elaborată de **Andrieș Arhstudio SRL** cuprinde piese desenate și cuantificări valorice (documentație de deviz). În urma verificării de către comisie a documentației de proiect, obiectiile înaintate au fost înlăturate de către autorul proiectului.







<b>INVESTITORUL</b>	<b>ANTREPREZINȚOR</b>
Ministerul Culturii	Restaco SRL
<b>Sergiu PRODAN</b> Ministrul Culturii	<b>Cozmin BRADU</b> Director general
<b>BENEFICIAR</b>	<b>SUBANTREPREZINȚOR</b>
I.P. Rezervația Culturală Naturală "Orhei Vechi"	PROEX Construct SRL
<b>Ion CEBAN</b> Director general	<b>Eduard ROBU</b> Director / Diriginte de șantier
<b>RESPONSABIL TEHNIC</b>	
<b>Valeriu COTOROBAN</b> Valor Construct SRL	



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.**

**OBIECȚIILE COMISIEI:**

Obiecțiile înaintate de comisie pe parcursul perioade de recepție au fost înlăturate de către antreprenor.

<b>INVESTITORUL</b>		<b>ANTREPRENOR</b>	
Ministerul Culturii		Restaco SRL	
Sergiu PRODAN		Cozmin BRADU	
Ministrul Culturii		Director general	
<b>BENEFICIAR</b>		<b>SUBANTREPRENOR</b>	
I.P. Rezervația Cultural Naturală "Orhei Vechi"		PROEX Construct SRL	
Ion CEBAN		Eduard ROBU	
Director general		Director / Diriginte de șantier	
<b>RESPONSABIL TEHNIC</b>			
Valeriu COTOROBAN			
Valor Construct SRL			

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr.03/23 din 29.12.2023**

Privind lucrarea: **Bunul imobil nr.3 – Casa tradițională cu anexe (beci, zid, poartă) de lângă cimitir din satul Butuceni, Orhei**, executată în cadrul contractului de antrepriză nr.77/23 din 13 aprilie 2023, încheiat între **Restaco SRL și Ministerul Culturii** pentru lucrările de restaurare și consolidare a bunului imobil nr.3 – Casa tradițională cu anexe (beci, zid, poartă) de lângă cimitir din satul Butuceni, Orhei. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.03 din 21.04.2022 eliberată de Primăria comunei Trebujeni, cu valabilitate pînă la 31.12.2023.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 26.12.2023 până la 29.12.2023, fiind formată din:

**Președintele Comisiei:**

Cristina GANDRABUR – Primar comuna Trebujeni

**Membrii Comisiei:**

- Ana Luiza MURAVSCHI – Șef Serviciu coordonarea asistenței externe;
- Ana VARZARI – Secretar general, Ministerul Culturii;
- Serghei CHIRIAC – Director general, Agenția de Inspectare a Monumentelor;
- Ion CEBAN – Director general Rezervația Cultural – Naturală ”Orheiul Vechi”.

**2. Au mai participat la recepție:**

**Constantin ANDRUȘCEAC** – arhitect șef Rezervația Cultural – Naturală ”Orheiul Vechi;

**Cozmin BRADU** - antreprenor general Restaco SRL;

**Eduard ROBU** – diriginte de șantier, subantreprenor PROEX Construct SRL;

**Mihai ANDRIEȘ** - arhitect șef Andrieș Arhstudio SRL;

**Valeriu COTOROBAI** - responsabilul tehnic Valor Construct SRL.

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

**4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:** recepționarea lucrărilor de restaurare și consolidare a bunului imobil nr.3 – Casa tradițională cu anexe (beci, zid, poartă) de lângă cimitir din satul Butuceni, Orhei, executate de antreprenorul general Restaco SRL și subantreprenor PROEX Construct SRL.

**5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:** Lucrările au fost îndeplinite conform documentației de proiect și cerințelor stabilite în caietul de sarcini, asigurând exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

- F - protecție împotriva zgomotului;  
G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

**6. Comisia de recepție recomandă următoarele:** recepționarea lucrărilor de restaurare și consolidare a bunului imobil nr.3 – Casa tradițională cu anexe (beci, zid, poartă) de lângă cimitir din satul Butuceni, Orhei, executate de antreprenorul general Restaco SRL și PROEX Construct SRL în baza proiectului tehnic de execuție, elaborat de Andrieș Arhstudio SRL.

**7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Obiectul cu numărul cadastral 6472113.950, adresa poștală MD. Raionul Orhei, comuna Trebujeni satul Butuceni, destinația Cultură și agrement.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi la 29.12.2023 în 4 exemplare.

**9. Comisia de recepție:**

Președintele Comisiei:	Participanți la recepție:
Cristina GANDRABUR	Constantin ANDRUȘCEAC
<b>Membrii Comisiei :</b>	Valeriu COTOROBAI
Ana Luiza MURAVSCHI	Cozmin BRADU
Ana VARZARI	Eduard ROBU
Sergei CHIRIAC	Mihai ANDRIEȘ
Ion CEBAN	

10. Lucrările de restaurare și consolidare a bunului imobil nr.3 – Casa tradițională cu anexe (beci, zid, poartă) de lângă cimitir din satul Butuceni, Orhei, executate în baza contractului de antrepriză nr. 77/23 din 13 aprilie 2023, încheiat între Restaco SRL și Ministerul Culturii în cadrul proiectului „Istorie și Muzică – Valori ce ne reunesc” sunt recepționate.

TRANSMISĂ:	PRIMITĂ:
<b>EXECUTANTUL</b> Restaco SRL	<b>INVESTITORUL:</b> Ministerul Culturii
<b>Cozmin BRADU</b> Director general,	<b>Sergiu PRODAN</b> Ministrul Culturii.
<b>PROEX Construct SRL</b>	<b>BENEFICIAR</b> I.P. Rezervația Culturală Naturală ”Orhei Vechi”
<b>Eduard ROBU</b> Director / Diriginte de șantier	<b>Ion CEBAN</b> Director general

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.**


1. Documentația de proiect pentru realizarea lucrărilor de restaurare și consolidare a bunului imobil nr.3 – Casa tradițională cu anexe (beci, zid, poartă) de lângă cimitir din satul Butuceni, Orhei, elaborată de **Andrieș Arhstudio SRL** cuprinde piese desenate și cuantificări valorice (documentație de deviz). În urma verificării de către comisie a documentației de proiect, obiecțiile înaintate au fost înlăturate de către autorul proiectului.

<b>INVESTITORUL</b>	
Ministerul Culturii	Restaco SRL
Sergiu PRODAN Ministrul Culturii	Cozmin BRADU Director general
<b>BENEFICIAR</b>	
I.P. Rezervația Culturală Naturală "Orhei Vechi"	PROEX Construct SRL
Ion CEBAN Director general	Eduard ROBU Director / Diriginte de șantier
<b>RESPONSABIL TEHNIC</b>	
Valeriu COTOROBAN Valor Construct SRL	

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.**

I. Nu sunt

<b>INVESTITORUL</b>	<b>ANTREPREZINER</b>
Ministerul Culturii	Restaco SRL
Sergiu PRODAN Ministru Culturii	Cozmin BRADU Director general
<b>BENEFICIAR</b>	<b>SUBANTREPREZINER</b>
I.P. Rezervația Culturală Naturală "Orhei Vechi"	PROEX Construct SRL
Ion CEBAN Director general	Eduard ROBU Director / Diriginte de șantier
<b>RESPONSABIL TEHNIC</b>	
Valeriu COTOROBAN Valor Construct SRL	



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile  
proiectului.**

**OBIECȚIILE COMISIEI:**

Obiecțiile înaintate de comisie pe parcursul perioade de recepție au fost înlăturate de către antreprenor.

<b>INVESTITORUL</b>	<b>ANTREPRENOR</b>
Ministerul Culturii	Restaco SRL
Sergiu PRODAN Ministrul Culturii	Cozmin BRADU Director general
<b>BENEFICIAR</b>	<b>SUBANTREPRENOR</b>
I.P. Rezervația Culturală Naturală "Orhei Vechi"	PROEX Construct SRL
Ion CEBAN Director general	Eduard ROBU Director / Diriginte de șantier
<b>RESPONSABIL TEHNIC</b>	
Valeriu COTOROBAN Valor Construct SRL	