

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a OMF din s. Brînzanii Vechi r-nul. Telenesti

2. Numărul și data contractului Nr. 4 din 03.05.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP CS Brînzanii Noi r-nul. Telenesti

4. Adresa beneficiarului. r-nul. Telenesti, s. Brînzanii Noi

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 169 256,06 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului 169 256,06 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractata Una lună

k) efectiv realizată Una lună

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n/a

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 03.07.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
N/a

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

N/a

Data completării: 14.10.2019

Semnat: 

Nume: Stegarescu Maria-Magdalena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Consing Economic" SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea teritoriului a IMSP SR Telenesti
2. Numărul și data contractului Nr. 1 din 01.03.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP SR Telenesti
4. Adresa beneficiarului or. Telenesti,
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
- a) inițială
(la data semnării contractului) 104 450,00 lei
- b) finală
(la data finalizării contractului 104 450,00 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractata Una lună
- n) efectiv realizată 25 zile
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n/a
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 02 din 31.05.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție N/a
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte N/a

Data completării: 14.10.2019

Semnat: 


Nume: Stegarescu Maria-Magdalena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Consing Economic" SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a OS s. Cucioaia, r-ul. Telenesti
2. Numărul și data contractului Nr. 1 din 01.11.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP CS Mîndrești
4. Adresa beneficiarului. r-nul. Telenesti, s. Mîndrești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
- a) inițială
(la data semnării contractului) 107 926,32 lei
- b) finală
(la data finalizării contractului 107 926,32 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractata Două luni
- b) efectiv realizată Una lună
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n/a
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 06.12.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție N/a
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte N/a
- Data completării: 14.10.2019
- Semnat: 
- Nume: Stegarescu Maria-Magdalena
- Funcția în cadrul firmei: Administrator
- Denumirea firmei și sigiliu: "Consing Economic" SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație la sistema de încălzire a OFM din s. Brînzei , r-ul. Telenesti
2. Numărul și data contractului Nr. 1 din 17.09.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Centrul de Sănătate s. Brînzeii Noi r-nul. Telenesti
4. Adresa beneficiarului, r-nul. Telenesti, s. Brînzeii Noi
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
- a) inițială
(la data semnării contractului) 179 129,53 lei
- b) finală
(la data finalizării contractului 179 129,53 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractata Una lună
- e) efectiv realizată Una lună
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n/a
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 02.11.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
N/a
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
N/a

Data completării: 14.10.2019

Semnat: [Signature]

Nume: Stegărescu Maria-Magdalena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Consing Economic S.R.L.



