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Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.32 

privind achiziţia lucrarilor capitale  la clasa la la IP Gimnaziului Vasile 

Anestiade  Sărătenii-Vechi r.Telenesti 

  

"01" decembrie  2025  

                                                                                                  s.Saratenii Vechi 

I. PARTEA GENERALĂ 

                                 PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării achiziției de valoare mica 

nr. ocds-b3wdp1-MD- 1762499720582 din  15.11.2025 ,publicată în Buletinul 
Achizițiilor Publice 07.11.2025 ,între_IP Gimnaziul Sărătenii-Vechi r-nul  Telenești 

cu sediul in s.Sărătni r-on. Telenesti, str. Mihail Iurcu nr 2 cod fiscal 

1012620011387  Reprezentat prin  Director ,Bîrcă Alexandru în calitate de 

Beneficiar, pe de o parte, _și PRESTIGE GROUP INVEST SRL cu sediul com.Bic 

str.Grădinarilor 10 telefon 069264767,  IDNO 1025606005847 ,reprezentat prin  

_Director PervBerioza Vlad, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

                      

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrarilor capitale  la  clasa la la IP 

Gimnaziului Vasile Anestiade  Sărătenii-Vechi r.Telenesti 

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum 

şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

  

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate se va efectua pe parcursul 

lunilor decembrie 2025 după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării 

lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din 

anexa la prezentul contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă 

constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei 

situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării 

lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea 

codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista 

execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care 



Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi 

conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor 

părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării 

toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt 

îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei 

notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea 

lucrărilor,dar nu mai tirziu de 15 zile calendaristice.In cazul in care beneficiarul nu 

stabileste,in urma notificarii primate de la executantul constructiei,o data pentru 

efectuarea receptiei constructiei in termenul prevazut la art.198 CUC 434/2023 sau 

in cazul in care,la data stabilita,nu se prezinta la locul receptiei constructiei,direct 

sau prin imputernicit,executantul reinoeste cererea pentru fixarea unei noi date de 

receptive a constructiei,conform prevederilor art.198 al aceluiasi cod.Data stabilita 

de catre beneficiar nu trebuie sa depaseasca 30 de zile din data receptionarii 

notificarii. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor 

efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru 

anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi 

deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 

După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie 

va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu 

reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările 

făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi 

pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 10 ani__. 

  

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este 

 de  177869,05 (una suta saptezeci si sapte mii opt sute saizeci si noua   lei 05  bani 

MD, inclusiv  TVA                                                 

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după 

primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi 

acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor 

executate în termen de 10. zile calendaristice de la primirea acestora de la 

Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea 

situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din 

diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea 

lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de 



recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care 

confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

        3.6. Garanţia de bună execuţie  se va restitui Antreprenorului în baza 

notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după 

semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. 

În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după 

înlăturarea acestora. 

  

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se 

pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în 

termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor 

publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele 

stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să 

respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative din 

domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța 

de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de 

natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care 

necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 

mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de 

către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea 

Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigintele de santier  

atestat.(CUC 434/2023) 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări 

(ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să 

le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la 

dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie 

corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi 

toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să 

conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va 

notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să 

provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine 

detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 

documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de 

subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără 

plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin 



graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de 

muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu 

pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate 

operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să 

prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de _5% din valoarea 

contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie 

Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-

verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, 

garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după 

primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. 

Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină 

garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are 

calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este 

afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de 

utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei 

îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin 

reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în 

conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. 

Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde 

se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, 

trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru 

examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă 

contractul a fost sau nu încheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră 

necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. 

Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de 

şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol 

iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 

şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt 

nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de 

obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin 

prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează 

dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi 

suportate de către Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi 



limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea 

cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale 

Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, 

Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau 

alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente 

puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea 

contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele 

primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate 

sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care 

reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar 

pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor 

contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în 

scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ 

necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele 

corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare 

necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 

2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile 

legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de 

Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se 

descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să 

oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, 

organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină 

căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, 

deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea 

lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, 

surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, 

autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia 

lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de 

execuţia lucrărilor. 

  

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea 

contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma 

prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce 



reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 

  

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în 

contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi 

graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative 

şi prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în 

subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista 

subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, 

la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul 

unei subcontractări. 

  

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile 

necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate 

în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

  

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, 

urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul 

ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, 

utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta 

este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de 

Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor 

lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se 

dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în 

conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta 

aceste cheltuieli. 

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au 

acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în 

depozite de materiale prefabricate etc. 

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea 

responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul 

asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care 

urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, 

proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata 

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la 

examinarea şi măsurarea lucrărilor. 

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia 

Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă 



se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform 

documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de 

Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al 

altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor 

antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract 

sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile 

contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor 

fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în 

termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului 

de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele 

corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 

8.9. Lucrările încep după  5  zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în 

modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

  

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE 

GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 5_ ani. 

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi 

până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate 

defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma 

unei notificări transmise de către Beneficiar. 

  

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o 

daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. 

Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va 

ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă 

în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă 

sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de 

îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri 

dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur 

răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat 

de executarea dispoziţiei. 

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata 

daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de 

utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte 



obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le 

are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către 

Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită 

acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui 

regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor 

organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea 

lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 

Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia 

dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind 

despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile 

contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri 

în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de 

executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în 

momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere. 

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, 

compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui 

accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 

Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina 

Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea 

obligațiilor contractuale. 

  

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de 

construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor 

de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte 

părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. 

Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 

  

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin 

aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită 

unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea 

obligaţiunilor contractuale. 

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile 

acestuia sunt sub sechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu 



reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de 

reîncepere a lucrărilor; 

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier 

sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită 

unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea 

obligaţiunilor contractuale. 

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica 

în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la 

punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de 

recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în 

maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia 

lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor 

provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în 

conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 

suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia 

lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice 

în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care 

ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii 

nr.131/2015 privind achizițiile publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă 

procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 

privind achizițiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în 

vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind 

achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este 

parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale 

sau, după caz, internaționale. 

 13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte 

integrantă a prezentului contract: 

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ; 

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se 

consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 



13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul 

Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, 

fiind valabil până la 31.12.2025 

 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

Adresa poştală: com.Bic str.Gradinarilor 10 Adresa poştală: r. Telenesti 

s.Saratenii Vechi 

Telefon: 069264767 Telefon: 069492153 

Cod fiscal:1025606005847 

Cod TVA 0614409 

Cod fiscal: 1012620011387 

Banca:BC Energbank SA 

Cod ENEGMD22 

Banca: TREZMD2X 

Cod;MF TR Nord 

IBAN MD37EN000002224813070408 IBAN   
           

  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

ANTREPRENOR                                   BENEFICIAR 

 

 

 

  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 

Anexa nr.1 

la Contractul nr.32 

din "01" decembrie 2025 

  

SPECIFICAŢII TEHNICE 

  

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de 

către 

autoritatea 

contractantă 

Specificarea 

tehnică 

deplină 

propusă de 

către ofertant 

Standarde 

de referinţă 

1 lucrarilor 

capitale  la clasa 

la la IP 

Gimnaziului 

Vasile Anestiade  

Sărătenii-Vechi 

r.Telenesti 

  

45214200-

2 

Conform 

caietului de 

sarcini 

Conform 

caietului de 

sarcini 

Conform 
Standartelor 
RM 

 
TOTAL 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

             ANTREPRENORUL BENEFICIAR 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

    
  

 

 

 

Anexa nr.2 

la Contractul nr.32 

din "_01" decembrie 2025_ 

  

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

  

Nr

. 

Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Unitate

a de 

măsură 

Cantitate

a 

Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei 

MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii 

de 

executar

e 

1 lucrarilor 

capitale  la  

clasa la la IP 

Gimnaziulu

i Vasile 

Anestiade  

Sărătenii-

Vechi 

r.Telenesti 

  

45214200

-2 

lei lucrari 177869,0

5 

177869,0

5 

1 lună 

 
TOTAL 

    
177869,0

5 

 

   

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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