



ACHIZIȚII PUBLICE

ЗКОН. 2019!

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 162



privind achiziționarea: reparație curentă a sălii festive în LT "G. Coșbuc" din mun. Bălți

"27" septembrie 2019

mun. Bălți

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între Direcția Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți,
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100
(localitatea)

str. Independentei, 1, telefon: (0231) 2-23-07, fax: (0231) 2-21-91,
autenticat prin cod unic de înregistrare nr.43178 din "17"11.2015 reprezentat prin
Șeful T.Dubițkaia,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL « Vladmih-Company »,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți, Strii, 3, ap. (of).97, telefon: 069323903, fax
(localitatea) e-mail: srlvladmih@mail.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare Decizie, din "14"03.2014 autorizat pentru activitatea în
construcții: autorizația 044242 seria AMMU din "07"05.2014, eliberată de Departamentul
înregistrare a unităților de drept, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate
construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții

reprezentat prin director Marian Negru, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrări de „reparație curentă a sălii festive în LT "G. Coșbuc" (bul. Larisa, 3 mun. Bălți)”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. CPV: 45454100-5

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2,0 luni din data înregistrării la MF-TR Nord- Bălți.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- c) furnizor al Antreprenorului general;
- d) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- f) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **203 133,00** (două sute trei mii o sută treizeci și trei, 00 bani) lei MD (inclusiv TVA lei MD).
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4 Contractul nu va fi considerat finalizat pînă cînd *procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție*, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționate de semnarea procesului – verbal de recepție finală.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Strîi, 3/97,
Telefon: 067488777
Cod fiscal: 1014602000950 TVA-1202721
BC Agroindbank SA fil. Bălți
Cod: AGRNMD2X488
IBAN MD70AG000000022512268378

BENEFICIARUL

mun. Bălți, str. Independenței, 1
Telefon: 023122307
Cod fiscal: 1015601000259
Banca: MF Trezoreria Teritorială de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN MD10TRPDAA222500A09872AC

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

SRL "Vladmih Company"

L.Ș.



BENEFICIAR

DÎTS al primăriei mun. Bălți

L.Ș.



Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ**

Nr. 60 din 18.12. 2019г
№ от

Obiectul **«Reparația curentă a sălii festive în LT „G. Coșbuc” din mun. Bălți»**

este executat în cadrul contractului nr. 162 din “27” 09 2019
выполнен согласно договора № от а

Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. - din -, valabilă pînă la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către Primaria mun. Balti

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период _____ в следующем составе:

Președintele comisiei	dna T. Dubițkaia – vice-primar mun. Bălți
Membrii comisiei	dl V. Scripluc-inginer superior DITS
	dl I. Macovschii - șef adjunct, arhitect al DAC al Primăriei
	dl V. Bejenari – inspectorul DAC
	dna L. Bragari – directorul ÎM DCC CU
	dna N. Rusnac – specialist atestat în domeniul construcției
	dna M. Barișpoli - specialist atestat în domeniul construcției
	dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției
	dna V. Bujor – directorul LT “G. Coșbuc”

2. Au mai participat la recepție:
Принимали участие в приемке:

SRL „Vladmih - Company”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate nu sunt;
специальные работы были выполнены и приняты
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 21.11. a. 2019
работы были полностью выполнены к _____ г.
 - 3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;
замечания комиссии окончательной приемки нет
 - 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.
 - 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.
- posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее
21.11. 2019г pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 luni;
и до сих пор соответственно на протяжении
 - 7) valoarea obiectul este de 205570,60 lei,
Стоимость объекта _____ лей,

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De recepționat obiectul «Reparația curentă a sălii festive în LT „ G. Coșbuc” din mun. Bălți»

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparația curentă a sălii festive în LT „ G. Coșbuc” din mun. Bălți - e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul - «Reparația curentă a sălii festive în LT „ G. Coșbuc” din mun. Bălți»

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ - adresa poștală _____ - , destinația
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

_____ - compus din următoarele construcții _____ - , suprafața la
состоит из следующих строений площадь

sol _____ - , suprafața totală _____ - , numărul de etaje _____ conform certificatului

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,

fost încheiat astăzi « _____ » _____ a. 2019 _____ în 5 exemplare.
был доставлен для в экземплярах

Comisia de recepție finală:

Комиссия окончательной приемки:

Specialiști:

Специалисты:


_____ dna T. Dubitkaia
_____ dl V. Scripluc
_____ dl I. Macovschii
_____ dl V. Bejenari
_____ dna L. Bragari
_____ dna N. Rusnac
_____ dna M. Barîșpoli
_____ dl I. Loris
_____ dl V. Bujor



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-07-19-000038-1-13/19

privind achiziția prin Licitatie deschisă

29.07.2019

s.Sîngerei Noi
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie deschisă nr. Lucrări de reparație a fațadei, soclului, scărilor, pavaj la cantină, pavaj vecece din data 19.07.2019, între Instituție publică I.P. Gimnaziul "Alecu Russo" s. Singerei Noi, r-l Singerei 1013620000076, cu sediul în MD-6238 Moldova, Republic of s.Sîngerei Noi str. s.Sîngerei Noi, telefon: +37326273587, fax: , e-mail: caplinscaival@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 5888 din 26.12.2018, reprezentat prin Caplinscaia Valentina Director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată "VLADMIH COMPANY" 1014602000950, cu sediul în MD-3101 mun.Bălți, str. STIRII 3/97, telefon: 069323903, fax: , e-mail: srlvladmih@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 2488 din 14.12.2015 din 13.03.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2018-DȘ 0143 din 25.03.2018, eliberată de MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructii civile, industriale și agrozootehnice, reprezentat prin Marian Negru Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările I.P. Gimnaziul "Alecu Russo" s. Singerei Noi, r-l Singerei,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare prestabilite la un operator economic care este un

Digitally signed by Caplinscaia Valentina
Date: 2019.07.29 16:30:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Negru Marian
Date: 2019.07.29 16:30:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 297478.8 (două sute nouăzeci și șapte mii patru sute șaptezeci și opt virgulă opt) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer bancar

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 20 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of MD-6238 s.Sîngerei Noi s.Sîngerei Noi Tel./Fax: +37326273587 Denumirea Băncii: MF-TR Nord Singerei Adresa Băncii: MD-6238 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD72TRPDAO311120A15972AB Cod IBAN: MD72TRPDAO311120A15972 Cod fiscal: 1013620000076</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of MD-3101 mun.Bălți STIRII 3/97 Tel./Fax: 069323903 Denumirea Băncii: BC Moldova-Agroindbank SA Adresa Băncii: Md-3101 Cod Bancar: AGRNMD2X488 Cont de decontare: MD70AG000000022512268378 Cod IBAN: MD70AG000000022512268378 Cod fiscal: 1014602000950</p>

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din «12» noiembrie 2019

Obiectul: „Lucrări de reparație capitală a soclului, scărilor, fațadei, pavaj la cantină, pavaj vecece la Gimnaziul „Alec Russo” s. Sîngerei Noi, r-l Sîngerei” este executat în cadrul contractului de antrepriză Nr. MD-2019-07-19-000038-1-13/19 din 29 iulie 2019, încheiat între IP Gimnaziul „Alec Russo” s. Sîngerei Noi, r-l Sîngerei și SRL „Vladmih Company” pentru executarea lucrărilor de reparație capitală a soclului, scărilor, fațadei, pavaj la cantină, pavaj vecece.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la «12» noiembrie 2019 pînă la «14» noiembrie 2019

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Caplinscaia Valentina

- Director IP Gimnaziul „Alec Russo” din s. Sîngerei Noi.

Membrii Comisiei:

Scolnic Irina

- Director adjunct;

Demenciuc Anna

- Contabil-șef;

Danileico Stela

- Șef pe Gospodărie;

Ursu Vera

- Bibliotecar principal.

3. Invitați la ședința Comisiei:

Negru Marian

- Director SRL „Vladmih Company”.

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 12.11.2019;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului (Nu) (Da);
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea pînă la moment;
- 6) valoarea obiectului este de **297 478,80 lei**, conform listei-anexă nr. 1.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Ca obiectul „Lucrări de reparație capitală a soclului, scărilor, fațadei, pavaj la cantină, pavaj vece la Gimnaziul „Alec Russo” s. Sîngerei Noi, r-l Sîngerei” să fie recepționat.

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerintelor NCM și legislației în vigoare.

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa lucrările din cadrul obiectului „Lucrări de reparație capitală a soclului, scărilor, fațadei, pavaj la cantină, pavaj vece la Gimnaziul „Alec Russo” s. Sîngerei Noi, r-l Sîngerei”

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi «12» noiembrie 2019 în 3 exemplare.

Președintele Comisiei:

Caplinscaia Valentina  Director IP Gimnaziul „Alec Russo” din s. Sîngerei Noi.

Membrii Comisiei:

Scolnic Irina  Director adjunct;

Demenciuc Anna  Contabil-Şef;

Danileico Stela  Şef pe Gospodărie;

Ursu Vera  Bibliotecar principal.

   Responsabil tehnic.

Obiectivele Colegiului de recepție finală:

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul efectuării reparației:

Nr.	Denumirea lucrărilor	Nr. devizului	Suma lucrării incl. TVA
1.	Lucrări de reparație capitală a soclului, scărilor, fațadei, pavaj la cantină, pavaj vecece la Gimnaziul „Alec Russo” s. Sîngerei Noi, r-l Sîngerei	Deviz local	297 478,80
	TOTAL		297 478,80 lei



Caplinscaia Valentina


Director IP Gimnaziul „Alec Russo” din s. Sîngerei Noi

Negru Marian



Director SRL „Vladmih Company”

Observațiile Comisiei de recepție finală:



Caplinscaia Valentina



Director IP Gimnaziul „Alec Russo” din s. Sîngerei Noi



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 83
privind achiziția prin



“10” iunie 2019

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1557314073709 din data 21.05.2019 între Directia Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Independentei, 1, telefon: 0231 2-23-07, fax: 0231 22191,
autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 43178 din “17”11.2015 reprezentat prin Seful T. Dubițkaia,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL «Vladmih-Company»,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți, str. Strii, 3, ap. (of). 97, telefon: 069323903,
(localitatea)

e-mail: srlvladmih@mail.ru autenticat prin cod unic de înregistrare Decizie, din “14”03.2014 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 044242 seria AMMI din “07” 05 2014, eliberată de Departamentul înregistrare a unităților de drept, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin director M. Negru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările „Reparația capitală a cantinei în LT V. Maiakovski str. T. Vladimirescu, 32 B, din mun. Bălți”. în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni, pînă la 15.08.2019 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului

contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **620 855,0** lei MD, inclusiv **103476,0 TVA** lei MD (**Sase sute douăzeci mii opt sute cincizeci și cinci lei 00 bani**) (suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun.Bălți, str. Strîi, 3/97
Telefon: 067488777
Cod fiscal: 1014602000950 TVA-1202721
Banca: BC Agroidbank SA fil.Bălți
Cod: AGRNMD2X488
IBAN MD70AG000000022512268378

BENEFICIARUL

mun.Bălți, str.Independenței, 1
Telefon: 023122307 ✓
Cod fiscal: 1015601000259
Banca: MF Trezoreria Teritorială de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN MD74TRPDA311120A09873AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

SRL "Vladmih Company"



BENEFICIAR

DÎTS al primăriei mun. Bălți



Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 45 din 23. 10. 2019
№ от 2

Obiectul „Reparatia capitală a continei în LT „V.Maiakovski” pe str. T.Vladimirescu,32B mun.Bălți.”

este executat în cadrul contractului nr. 83 din „10” 06 2019.
выполнен согласно договора № от 2.

Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. _____ din _____, valabilă pînă la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до
de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna L. Sava – vice-primar mun.Bălți

Membrii comisiei dna T.Dubițkaia-șefa DÎT și S
dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU
dna N. Rusnac- specialist atestat în domeniul construcției
dl A. Porcescu- specialist atestat în domeniul construcției
dl I. Loris- specialist atestat în domeniul construcției
dna R. Socoliuc-directorul LT „V. Maiakovski”

2. Au mai participat la recepție:
Принимали участие в приемке:

SRL „Vladmih-Company”
(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

1) lucrările pe specialității au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.

2) lucrările au fost complet terminate la data de 04.10. a. 2019
работы были полностью выполнены к 2.

3) constatările comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.

5) instrucțiunile de exploarare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция велась (не велась) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

_____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei sînt
и до сих пор соответственно на протяжении _____ месяцев, заключения комиссии

enumerare în anexa nr.3;
перечислены в приложение №3;

7) valoarea obiectul este de 755959,50(cu TVA) lei, conform listei anexei nr.1
Стоимость объекта лей, в приложение №1;

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De recepționat obiectul „Reparația capitală a continei în LT “V.Maiakovski” pe str. T.Vladimirescu,32B mun.Bălți.”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparația capitală a continei în LT “V.Maiakovski” pe str. T.Vladimirescu,32B mun.Bălți e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul „Reparația capitală a continei în LT “V.Maiakovski” pe str. T.Vladimirescu,32B mun.Bălți.”

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația _____
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața la _____
состоит из следующих строений площадь

sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului _____
общая площадь количество этажей согласно сертификата

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a _____
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,

fost încheiat astăzi « » _____ a. 2019 în 5 exemplare.
был доставлен для в экземплярах

Comisia de recepție finală:

Комиссия окончательной приемки:

Specialiști:

Специалисты:

Președinte:

Председатель:

dna L. Sava

Membri:

dna T. Dubițkaia

dna L. Bragari

dna N. Rusnac

d. A. Porcescu

d. I. Loris

dna R. Socoliuc



**Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației
de proiect și recepționate pe parcursul construcției**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Suma lucrărilor, MDL
1.	Капитальный ремонт столовой (96,6 м ²)	620855,0 lei
2.	Прочие затраты.	135104,5 lei
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
	TOTAL	755959,50 (cu TVA)

Larisa Bragari



Director ÎM DCC CU

Igor Loris



Responsabil tehnic ÎM DCC CU

Observațiile Comisiei de recepție finală

Observațiile Comisiei de recepție finală

Larisa Bragari



Director ÎM DCC CU

Igor Loris



Signature of Igor Loris

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

Constatările Comisiei de recepție finală

Объект принимается в эксплуатацию.

Larisa Bragari

Nadejda Rusnac



Directorul ÎM DCC CU



Responsabil tehnic ÎM DCC CU



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 123

privind achiziția prin Licitatie Publică

“15” 08 2018

mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 18/02737 din data 20.07.2018, între Directia Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți, cu sediul în

mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100

(localitatea)

str. Independentei, 1, telefon: 0231 2-23-07, fax: 0231 22191,
e-mail: dits bl@mtc-bl.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 43178

din “17” 11.2015, reprezentat prin Șeful T. Dubitkaia,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Vladmih-Company”,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți

(localitatea)

str. Strii, 3, ap. (of). 97, telefon: 069323903,
e-mail: srlvladmih@mail.ru înregistrat la Camera Înregistrării de Stat Decizie, din “14” 03.2014,
autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 044242 seria AMMI din “07” 05.2014,
eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, prelungită până la 07.05.2019, pentru
genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,
reprezentat prin director M. Negru, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările « Reparația capitală a grupelor sanitare la et.1 și schimbarea geamurilor în LT «V. Alecsandri» mun. Bălți »

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni, de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 221 877,00 lei (inclusiv TVA) (două sute douăzeci și unu mii opt sute șaptezeci și șapte lei, 00 bani)
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2018**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "**14**" **august 2018**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:

Adresa: mun. Bălți, str. Independenței, 1

Tel./Fax: 023122307

Denumirea Băncii: MF Trezoreria Teritorială de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont IBAN: MD92TRPDAA311120A09880AC

Cod fiscal: 1015601000259

“ ANTREPRENOR ”:

Adresa: mun. Bălți, str. Strii, 3/97,

Tel./Fax: 067488777

Denumirea Băncii: BC Agroindbank SA fil. Bălți

Adresa Băncii:

Cod Bancar: AGRNMD2X488

Cont IBAN: MD70AG000000022512268378

Cod fiscal: 1014602000950,
TVA -1202721

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:

DÎTS al primăriei mun. Bălți



“ ANTREPRENOR ”:

SRL “Vladmih Company”



Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ**

Nr. 57 din 17.12. 2019г
№ от

Obiectul „Reparație capitală a grupelor sanitare la et I și schimbarea geamurilor în LT „V.Aleksandri” din mun.Bălți”

este executat în cadrul contractului nr. 123 din “15” 08. 2018
выполнен согласно договора № от г.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. - din - , valabilă pînă la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către Primaria mun.Balti

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период _____ в следующем составе:

Președintele comisiei dna T. Dubițkaia – vice-primar mun.Bălți

Membrii comisiei

dl V.Scripluc-inginer superior DÎTS

dl I. Macovschii - șef adjunct, arhitect al DAC al Primăriei

dl V. Bejenari – inspectorul DAC

dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU

dna N. Rusnac – specialist atestat în domeniul construcției

dna M. Barîșpoli - specialist atestat în domeniul construcției

dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției

dna E. Ungurean – directorul LT “Aleksandri”

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приемке:

SRL „Vladmih - Compani”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a

Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

1) lucrările pe specialității executate și recepționate nu sunt;

специальные работы были выполнены и приняты

2) lucrările au fost complet terminate la data de 10.04. a. 2019

работы были полностью выполнены к

3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;

замечания комиссии окончательной приемки нет

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;

технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în

инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de

конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

10.04.2019г pînă în prezent, respectiv pe o durată de 8 luni;

и до сих пор соответственно на протяжении

7) valoarea obiectului este de 226625,0 lei,

Стоимость объекта лей,

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De recepționat obiectul „Reparație capitală a grupelor sanitare la et I și schimbarea geamurilor în LT „V.Alecsandri” din mun.Bălți”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparație capitală a grupelor sanitare la et I și schimbarea geamurilor în LT „V.Alecsandri” din mun.Bălți- e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul - „Reparație capitală a grupelor sanitare la et I și schimbarea geamurilor în LT „V.Alecsandri” din mun.Bălți”

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ - _____ adresa poștală _____ - _____, destinația _____
Объект с кадастровым № _____ почтовый адрес _____ назначение _____

_____ - _____ compus din următoarele construcții _____ - _____, suprafața la _____
_____ состоит из следующих строений _____ площадь _____

sol _____ - _____, suprafața totală _____ - _____, numărul de etaje _____ conform certificatului

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a

Настоящий акт содержит _____

листов и _____

пронумерованных приложений, всего _____

листов,

fost încheiat astăzi « » _____ a. 2019 _____ în 5 exemplare.

был составлен для _____

в _____

экземплярах.

Comisia de recepție finală:

Комиссия окончательной приемки:




Specialiști:
Специалисты:

_____ dna T. Dubițkaia
_____ dl V. Scripluc
_____ dl I. Macovschii
_____ dl V. Bejenari
_____ dna L. Bragari
_____ dna N. Rusnac
_____ dna M. Barîspoli
_____ dl I. Loris
_____ dna E. Ungurean





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17 privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri

„02” mai 2018

com.Ghindesti,r.Floresti

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri nr. _____, între **Primaria com.Ghindesti, r.Floresti**, tel/fax: 060-34-29-05/0250-71-261, e-mail: primaria.ghindesti@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu numărul 1007601003448 reprezentat prin dom. Primar Gheorghe Falca, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SRL “Vladmih Company”** cu sediul în mun. Balti, str.Strii 3/97 tel: 069323903 fax: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.10146020000950 din 14.03.2014 autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.044242 din 07.05.2014, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: *construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii*, reprezentat prin Marian Negru - Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reparatia trotuarelor strada Bisericii, satul Ghindesti, r-ul Floresti**, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de ____ **luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **384202.00 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Beneficiar

Adresa: Com. Ghindesti, r. Floresti
Tel./Fax: 060-34-29-05/025071261
Den. bancii: Trezoreria de Stat

Adr. bancii: or. Floresti

Cod bancar: TREZMD2X
Cont de decont: MD75TRPDBF222500D
11443AB

Cod fiscal: 1007601003448

Antreprenor

Adresa: mun. Balti, str. Strii 3/97
Tel./Fax: 069323903
Den. bancii: BC Moldova Agroindbank

Adr. bancii:

Cod bancar: AGRNMD2X488
Cont de decont: MD70AG0000000225
12268378

Cod fiscal: 1014602000950

Beneficiar

LS



Antreprenor



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din «12» februarie 2020

Obiectul: „Lucrări de reparație trotuarelor strada Bisericii, satul Ghindesti, r-nul Floresti” este executat în cadrul contractului de antrepriză Nr. 17 din 02 mai 2018, încheiat între Primăria com. Ghindesti r. Floresti și SRL „Vladmih Company” pentru executarea lucrărilor de reparație trotuarelor strada Bisericii, satul Ghindesti, r-nul Floresti.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la «07» februarie 2020 până la «12» februarie 2020

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Falca Gheorghe

- Primarul com. Ghindesti r. Floresti.

3. Membrii Comisiei:

Țugui Maria
Goncearuc Oleg
Rusu Nina

- Contabil-șef;
- Consilier;
- Consilier.

4. Invitați la ședința Comisiei:

Negru Marian

- Director SRL „Vladmih Company”.

5. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 28.06.2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului (Nu) (Da);
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea pînă la moment;
- 6) valoarea obiectului este de **384202,00 lei**, conform listei-anexă nr. 1.

*Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție finală
Nr. 1 din «12» februarie 2020*

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul efectuării reparației:

Nr.	Denumirea lucrărilor	Nr. devizului	Suma lucrării incl. TVA
1.	Lucrări de reparație trotuarului strada Bisericii, satul Ghindești, r. Florești	Deviz local	384 202,00
	TOTAL		384 202,00 lei

Falca Gheorghe




Primarul com. Ghindești r. Florești

Negru Marian




Director SRL „Vladmih Company”

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Ca obiectul „Lucrări de reparație trotuarelor strada Bisericii, satul Ghindești, r. Florești” să fie recepționat.

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerintelor NCM și legislației în vigoare.

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa lucrările din cadrul obiectului „Lucrări de reparație trotuarelor strada Bisericii, satul Ghindești, r. Florești”

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi «12» februarie 2020 în 3 exemplare.

Președintele Comisiei:

Falca Gheorghe



Primarul com. Ghindești r. Florești.

Membrii Comisiei:

Țugui Maria




Contabil-șef;

Gonciaruc Oleg



Consilier;

Rusu Nina



Consilier.

