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Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 202 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56 
privind achiziţia prin_lucrari :_ Construcțiea sistemului de iluminat public stradal în 

com.Climauții de Jos   localizat în s.Climauții de Jos  și s.Cot r-ul Șoldănești  

 

14.09.2023                                                                        Primaria Climauții de Jos r-ul 

Șoldănețti                                                                                                                                  

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

                                                  PĂRŢILE CONTRACTANTE 

            Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _ ocds-b3wdp1-MD-

1692968051100din data  25 august 2023  între_Primaria  com.Climauții  de Jos r-ul 

Șoldănești , cu sediul în s.Climauții de Jos r-ul Șoldănești str._________    telefon: __027255236,0027255238   fax: _____024864238_________, 

IDNO___1007601003965 reprezentat prin primar Melnic Sergiu în calitate de Beneficiar,  

pe de o parte, 

 şi____S.R.L. ,,Zepto,,__Cu sediul în _or.Chisinau,   Gradina Botanica_14/3,of.307 
                                                    (localitatea)  

telefon: _069527409____, fax: ________, IDNO_1018600024415______ autorizat pentru 

activitatea în construcţii: autorizaţia nr. ___385482_ din „_22_”_mai___20_18_, eliberată de 

_Camera de licentiere _____,pe un termen de _5___ ani, pentru genurile de 

activitate__________, reprezentat prin _Rotari Dmitrii____, în calitate de Antreprenor, pe de 

altă parte. 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de  construcțiea  sistemului de iluminat 

public stradal în com.Climauții de Jos   localizat în s.Climauții de Jos  și s.Cot r-ul 

Șoldănești  în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi 

cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de __2 luna___după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 
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dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 

din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite 

condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va 

convoca comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi 

remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 

remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 

realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi 

cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge 

recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor_____12 luni_ 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de :  

359854.01 lei MDL (Trei sute cincizeci și noua mii opt sute cincizeci și patru lei 01 bani  ) 

Inclusiv TVA 59975,67  lei MDL                                                 

   (suma cu cifre şi litere)                                                                      

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 

….. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită 

imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului 

către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în 

cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, 

prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, 
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documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte 

persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 

terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 

sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, 

de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea 

lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care 

acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 

documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 

materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 

lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe 

şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de 

bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului 

după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în 

cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după 

înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau 

chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a 

celor explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 



4 

 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau 

nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu 

numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de 

intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice 

numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va 

verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 

inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa 

dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 

executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează 

cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului 

pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata 

apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 

Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu 

privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către 

subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    

de vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul 

poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 

istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în 

zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente 

acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii 

de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe 

şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi 

aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru 

bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  
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5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei 

subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 

va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau 

materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul 

tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata 

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi 

măsurarea lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 
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şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest 

sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul 

trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde 

în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor 

fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund 

voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  _1__ ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, 

părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 

fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 

l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 

încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe 

prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau 

limitări din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 

ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care 

au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
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despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, 

partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% 

până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. 

Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 

plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 

adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau 

prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile 

de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 

poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 

instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a 

fost dovedită. 

 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte 

părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul 

contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 

executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 

sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi 

daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale.  
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12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada 

de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă 

procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o 

decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.,  21 august 2023 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate 

cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023 

recepția finală a lucrărilor. 

 

 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  

SPECIALE A CONTRACTULUI 
             (LA NECESITATE) 

 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 
Adresa poştală: or.Chisinau str. Gradina  

    Botanica_14/3,of.307 
Adresa poştală: s.Climauții de Jos  

Telefon: 069527409 Telefon: 027255236 ; 027255238 

Cod fiscal:1018600024415 Cod fiscal: 1007601003965 

Banca:BC Moldinconbank S.A. suc.  

Alba Iulia 
Banca:MF Trezoreria de Stat 

Cod: MOLDMD2X303 Cod: TREZMD2X 

IBAN:MD28ML000000002251103462 IBAN: MD32TRPDBC319230J10979AD 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR  

  

          Administrator  Rotari Dmitrii                                                                                         Primar  Melnic Sergiu  
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 56 

Din  14.09.2023 

 

 

 

       SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

N

r. 

Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de 

către 

autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de 

către ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 Construcțiea 

sistemului de 

iluminat public 

stradal în 

com.Climauții 

de Jos   

localizat în 

s.Climauții de 

Jos  și s.Cot r-

ul Șoldănești  

 

 

 

45231400-9 

Conform 

caetului de 

sarcini 

Conform 

caetului de 

sarcini 

 

 TOTAL     

 

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 
  

 

 

                                BENEFICIAR 
  

 

 

 

 

       Administrator  Rotari Dmitrii                                                 Primar  Melnic Sergiu 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr.56 

 din  14.09.2023 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

 

            Administrator  Rotari Dmitrii                                                 Primar  Melnic Sergiu 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod CPV Unitat

ea de 

măsur

ă 

Canti

tatea 

Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma  lei 

MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 Construcțiea 

sistemului de 

iluminat public 

stradal în 

com.Climauții de 

Jos   localizat în 

s.Climauții de Jos  

și s.Cot r-ul 

Șoldănești  

 

 

 

45231400-9 

 

lucrari 

 

1 

 

 

 

359854,01 

 

359854,01 

 

31.12.2023 

 
TOTAL 

    359854,01  

  

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR         BENEFICIAR 
  

 

 



lnvestitor:primiria com. Ctimiufii de Jos
Exeeutor: ,rZnpTO, SRL

PROCES.VgRBAL
DE RECEPTIE TERMINAREA LTJCRARILOR

Nr. Lrl djn 15.12.2023

Privind lucrarea ,, construcfia sistemului de iluminat public stradal fn com.climiufii deJos localizat in s'cot.r-ut $old5neEti" in cadrul contractulili nr. 56 din 14.0g.2023 incheiatintre Primdria com. Clinrdulii de Jos li ,ZnpTO,, SRL

l ' comisia de receplie la terminarea lucrdrilor gi-a desftgurat activitatea in intervalul15j2.2023, fiind formatd din:

Presedintere camisiei: Mernic Sergiu, primar com. crimiu{ii cre Jos

Membrii somisiei : Galbur lvan- responsabil tehnic, membrur camisiei;

caraman stera - secretarur cons'iurui local, membru comisiei;

costin Angela - speciarist in cadrur primdriei, nrembrur comisiei;

Jicrneister Vasile- consiliul local, membrul comisiei;

2. Au mai participat la receplie:

3. Constatirile comisiei de receplie:
I ) documenta{ia de proiect 9i d* **".utare a lucr6riror de constructie este completd.

o* ,ur"r'nl. 
lucrarile au fost executate confonn preveclerilor proiectului de exec*fie gi a caietului

4. Comisia de recepfie, in urma constatirilor ficute. propune:
De initiat lucrul comisiei de recepfie la oliectivul: ,, Construcfia sistemului deiluminat public stradal in com.climiufii de Jos localizat in s.cot r-ul $oldrnegti,,5. Comisia de recepJie motiveazd propunerca frcutd prio, ,

- Prezentarea dacumentaliei de proiect 
"o*i*i"ia. recepgie la terrninarea lucrdrilor,

;ffi;":t*it 
drept bazd pentru executarea consrruc{iei qiu uuir;to;;rg*;1", ab;irate

;#11_i::*ffiincondiliiror tehnice din proiect 5i din caietur de sarcin ipebaza
- examinarea vjzuald gi cantitativd a lucrrrilor executate;6. Comisia de recepfie recomandd umritoarele:
- de recepfionat lir.d observatii

7 . Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:



Obiectul, adresa pogtalX com. Climdulii de Jos , desfinalia iluminarea stradalf din localitate
gi este compus din urmdtoarele:

-Montare eviden!6 de iluminat public - I buc.
- Conductor SIP-4 2x25mm2 - 1863 m.;
- Corpuri de iluminat 15w - 44 bue.;

Valcarea tatali a lucr[rilor executate constituie 359854.01 lei.

B. Prezentul proces-verbal, confin?nd 2 fiie qi 3 anexe, a fost tncheiat astdzi 15.12.2023, in

3 exemplare.

Prcqedintele comisiei: Melnic Sergiu, primar corn. Clinr6u{ii de Jos

Membrii comisiei :

Galbur lvan * responsabil tehnic, membrul comisiei

Caraman Stela * secretarul consiliului local. membru
Reason l MoldSign Signature

Costin Angela * specialist in cadrul primdriei, memUnfi'E$Sit*18{o:::

Jicmeister Vasile- consiliul local, membrul com

3. Au maiparticipat la recep{ie:
Reprezentan{ii executorulu i :

9. Lucrarea ,, Construc{ia sistemului de
locnlizat in s.Cot r-ul $oldfinegti " este

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Coslin Angela
Date: 20?l.l?.18 I l :01:41 EET
Reason: MoldSign Signature
I*ocation: Moklova

ihmin*t public strad*l in com.Climflutii d* Jos

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
sRL',,Z[PTO"
Administrator Rotari l)mitrii

2023

PRIMITA:
:NVESTITORUL:

Primiria com. Climiu{ii de Jos
Primar Melnic Sergiu

Digitally signed by Melnic Scrgiu
Datel 2023.12.20 08:34:511 EET
Reason: MoldSign Signaturc
Location: Moldova

L.$L.$



Aaexanr.l
La procesul-verbal de receplie Ia terrninarea lucr6rilor

Nr. 1/! din ,,,!5*-' drcembrie 2023-

Lista pieselor din documentafia scrisi 9i desenati a obiectului
care sunt liPsd sau incomPlete

Construclia sistemului de iluminat public stradal in com.Climaulii de Jos localizat in

s.Cot r-ul $oldineqti este realizattr conform documentatriei scrise 9i desenate.Obiectrii nu sunt.

I

to, zs,0q il1



Anexa nr.2

La procesul-verbal de receplie la terminarea lucrlrilor
Nr.--Ul din o,-15-' deqsnbrie*2023

Lista lucrdrilor care $u au fost executate

Lucrdrile au fost executate conform documenta{iei de proiect.Obiec{ii nu sunt'

Meinic Sergiu -



Anexa nr.3
La procesul-verbal de receptie la terrninarea lucririlor

Nr.-UL din,,_15_' dece$tbne ?023

Lista lucrdrilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului

Lucrflrile au fost executate conform proiectului tehnic.

\1S:.i.ti
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