

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

### I.

1. Denumirea și obiectul contractului: ***"Lucrări de reparație capitală a clădirii IMSP Centrul de Sanătate Publică din mun. Chișinău, sat. Colonița, str. Hipocrat, 3"***
2. Numărul și data contractului: nr. 27/09 din 27.09.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Colonița.
4. Adresa beneficiarului str. Ștefan Cel Mare, 3
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
  - antreprenor
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
  - a) inițială (la data semnării contractului) - 7 355 398,78 lei;
  - b) finală (la data finalizării contractului) - 8 451 073,88 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora, modul de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: 14 luni
  - b) efectiv realizată: 11 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. f/n din 15.08.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

## II

1. Denumirea și obiectul contractului: ***"Sporirea eficienței energetice a Liceului teoretic "Holercani", rl Dubăsari.***
  2. Numărul și data contractului: Contractul de subantrepriză nr. 2 din 05.10.2020
  3. Denumirea/numele beneficiarului SRL "Valdcongrup"
  4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Uzinelor, 171/2
  5. Țara Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
    - a) inițială (la data semnării contractului ) 8 720 219,00 lei;
    - b) finală (la data finalizării contractului) 8 736 441,00 lei.
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - d) contractată 10 luni;
    - e) efectiv realizată: 10 luni
    - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 21 din 05.10.2021.
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

### III.

1. Denumirea și obiectul contractului: ***"Lucrări de reparație a Gimnaziului din s. Roșcani, rl Anenii Noi"***.
2. Numărul, data contractului: Contractul Ref:00104266/EU CBM/RfQ22/02476 din 24.08.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Roșcani, rl Anenii Noi
4. Adresa beneficiarului s. Roșcani, rl Anenii Noi.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
  - a) inițială (la data semnării contractului)
  - b) finală (la data finalizării contractului) - 85.357,30 USD.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată 2,5 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 01 din 09.11.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_