

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

“Lucrări civile la grădinița de copii nr.1”

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Budești, mun. Chișinău

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-10989-RO2

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de doi iunie 2017 între Primăria s. Budești, mun. Chișinău, reprezentată de dna Nina Costiuc, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Budești, mun. Chișinău, reprezentată de dna Ludmila Ganganu-Mîndru, președinte (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și compania SV REGAL CONSTRUCT S.R.L., cu adresa: or. Anenii Noi, str. Chișinăului, 65, reprezentată de dl Simion Toaca, director (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-10989-RO2, “Lucrări civile la grădinița de copii nr.1” din s. Budești, mun. Chișinău (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 1 480 656,00 lei (un milion patru sute optzeci de mii șase sute cincizeci și șase lei 00 bani), care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document menționat în Condițiile Speciale ale Contractului ca făcând parte din Contract.



3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de: Nina Costiuc, primar

Primăria s. Budești, mun. Chișinău

Adresa: s. Budești, mun. Chișinău

Tel. 069126858

Email budesti@fmail.com

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de: Simion Toaca, director

Compania: SV REGAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa: or. Anenii Noi, str. Chișinăului, 65

Tel. 009245887 ; 026521187

Email svregal@gmail.com

Codul IBAN: MD82TRPDAK2000000119500

Banca plătitore: MF-TT bugetul municipiului

Codul băncii: TREZMD 2X

Codul fiscal: 1007601008384

Codul IBAN: MD31AG0000000225113121

Banca beneficiară: MAJB

Codul băncii: AGRNMD796

Codul fiscal: 1009600000754

Semnat de:


Ludmila Ganganu-Mîndru,
președinte

Agencia de Implementare a sub-proiectului
din s. Budești, mun. Chișinău

În prezența:

Dlul Mircea Eșanu, director executiv,
Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Coordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finante



Republica Moldova
Fondul de Investiții Sociale

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 18.06.2018

Privind lucrarea "Lucrări civile la grădinița de copii nr.1" din s.Budești, mun.Chișinău executată la obiectul "Lucrări civile la grădinița de copii nr.1" în cadrul contractului nr. **IFB-W-10989-R02 din 02.05.2017** încheiat între Agenția de implementare a SP și **SV REGAL CONSTRUCT SRL** pentru efectuarea lucrărilor de reparație la "Lucrări civile la grădinița de copii nr.1". Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. din eliberată de Primăria s.Budești, având valabilitatea 12 luni.

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la **18.06.2018** până la

2.Fiind formată din:

Costin Nina - Președintele comisiei, Primarul s.Budești

Membrii Comisiei:

Liudmila Ganganu-Mîndru - Președintele AI, director al grădinița de copii,
Borodachi Lidia - membru AI, contabil șef, APL Budești
Saratița Andrei - membru AI, expert
Busuioc Ion - membru AI, expert
Haruța Anatolie - responsabil tehnic
Sîli Simion – gestionarul SP din partea FISM

3.Au mai participat la recepție:
Directorul firmei **SV Regal Construct SRL**

S. Toaca

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în **Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:**

1. Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă Nr.1;
2. Lucrările au fost complet terminate la data de **19.10.2017**
3. observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista – anexă nr.2;
4. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
5. instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;

6. construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 19.10.2017 până în prezent, respectiv pe durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexă nr.2;

7. valoarea obiectului este de 1 550 342.27 lei conform listei-anexă nr.1.

2. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală prorune:

De recepționat lucrările la obiectul "Lucrări civile la grădinița de copii nr.1" din s.Budești, mun.Chișinău

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Examinare proceselor verbale la terminarea lucrărilor, concluzia investitorului privind comportarea construcției în perioada de garanție.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexa numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 18.06..2018 în 6 exemplare.

Comisia de recepție

Președintele comisiei Primarul s.Budești  Costiuc Nina

Membrii comisiei

Președintele AI, director al grădinița de copii

membru AI, contabil șef APL Budești

membru AI, expert

membru AI, expert

responsabil tehnic

gestionarul SP din partea FISM

director SV Regal Construct SRL

Ganganu- Mîndru

Liudmila

Borodachi Lidia

Saratila Andrei

Busuioc Ion

Haruța Anatolie

Sîli Simion

Toaca Simion

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

"Lucrări civile la grădinița de copii nr.1" din s.Budești, mun.Chișinău

Nu este necistate.

(funcția, numele, prenumele)

L.Ș

(semnătura)

” ” 2018

Anexa nr.1
La proces-verbal de recepție finală

Nr. 1 din 18.06.2018

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care
sunt lipsă sau incomplete.**

Documentația scrisă și desenată este prezentată complet și nu sunt lipse.

Cap.1 Lucrări pe exterior	- 1117995,0
Cap.2 Rețelele și echipament electric	- 115000,0
Cap.3 Lucrări de reparații la pavilioane	- 280080,0
Cap.4 Nota informativ	- 1000,0
Cap.5 Lucrări nou	. 36267,27
Total:	1 550 342,27

Primarul s.Budești

Președintele Agenției de Implementare

Inspector Local



N.Costiuc

L.Ganganu-Mîndru

A.Haruța

Anexa nr.2

La proces-verbal de recepție finală

Nr. 1 din 18.06.2018

Observațiile comisiei de recepție finală.

[Handwritten signature in purple ink]

Primarul s.Budești

Președintele Agenției de Implementare

Inspector Local



N.Costiuc

L.Ganganu-Mîndru

A.Haruța