

Anexa nr. 7
la Documentația standard
nr. 69 din 07.05. 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Spitalul Raional Leova**
6301, MOLDOVA, Leova, or.Leova, Ștefan cel Mare 63

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **ocds-b3wdp1-MD-1698312554952**

din **26.10.2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Lucrări de reparație a încăperilor IMSP Spitalul raional Leova.. (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL „Carmen Construct Grup „** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . **30.10.2023** . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat
Ludmila Stanila
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către IMSP Spitalul Raional Leova
6301, MOLDOVA, Leova, or.Leova, Ștefan cel Mare 63
Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrări de reparație a încăperilor IMSP Spitalul raional Leova..** (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_ COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1698312554952 din 26 octombrie 2023,_, (tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de **__30 treizeci__ zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **__02.12.2023, inclusiv__** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . **30.10.2023** . . Cu stimă,

Ofertant/candidat
... **SRL „Carmen Construct Grup,,**
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a încăperilor IMSP Spitalul raional Leova.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...									
		Luna - din data semnarii contractului												
		1	1-20											
1.	Organizarea santierului	XX X												
2.	Lucrari demontari	XX X												
3.	Lucrari interioare, montarea retelelor de electricitate	XX X	XX X											
4.	Receptia lucrarilor executate		XX X											

Semnat: _____

Nume: _Ludmila Stanila - director_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _ SRL „Carmen Construct Grup,, _____