CONTRACT de ANTREPRIZA Nr. 89
privind achizitia prin COP (M-Tender) nr. ocds-b3wdp1-MD-1653547779612

Obiect de achizitie: Reparatia acoperisului la Gradinita de copii nr. 2, mun. Stréseni.
Cod CPV: 45261000-4.

Digitally signed by Susarenco Ion
Date: 2023.10.06 11:52:47 EEST

“12” iulie 2022, mun. Straseni Reaen oL enlS e
Location: Moldova
PARTILE CONTRACTANTE:

PRIMARIA mun. STRASENI, str. Mihai Eminescu, 32; telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-

89, inregistrata de Stat cu nr. 1008601000042, reprezentati de PRIMAR Dna Valentina Casian,
in calitate de Beneficiar pe de o parte, si

SRL ”Provladina Construct”, cu sediul in mun. Chiginau, sec. Centru, str. Ciuflea, 34, ap.(of.)

7; inregistrata de Stat cu nr. 1013600019838, reprezentat prin Administrator SUSARENCO Ion ,
in calitate de ”Antreprenor”, pe de altd parte.
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1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obliga sa execute:

- Reparatia acoperisului la Gradinita de copii nr. 2, mun. Striiseni; in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detalille de execufie, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigbare.

- Cod CPV: 45261000-4.

2.  PERIOADA DE EXECUTIE

- Durata de executie a lucrdrilor contractate este conform graficului, dupé primirea dispozitiei de

incepere a executiei i asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.

Graficul de executie a lucrarilor: conform formularului anexa nr. 10;

Perioada de executie poate fi prelungitid dacd constrangerea activititii se datoreazd urmatoarelor

cauze: ’

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federafia sindicatelor de- ramurd la nivel national §i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datoritdi forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executic a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor sau a

unor parti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul

suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrdrilor suportate de

Antreprenorul general vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor pirti

din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporti pe timpul suspendarii toate cheltuielile,

privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile
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aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintdsi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidrii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o0 noua solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din
contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi ficuta si pentru par{i de constructie distincte fizic i funcfional.

Termenul de garantie al lucrérilor — 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
Valoarea lucrdrilor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de:

Suma firda TVA, TVA, Suma cu TVA,
MDL MDL MDL
1 022 374,67 204 474,93 1226 849,60

Un million doud sute doudzeci §i sase mii opt sute
patruzeci si noud lei 60 bani

Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale
de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar, in limitele alocatiilor
bugetale anuale, in corespundere cu documentatia de concurs.

Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de pind la
20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

Plata facturii finale se va face imediat dup verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de
citre Beneficiar. Dac# verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pmécmd procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receppe, care confirma ca lucridrile au fost executate
conform contractului.

Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4  DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

Intreaga documentafie necesara pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucririlor publice.

Antreprenorul are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rimane la dispoziia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de citre acesta la dispozifie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cdtre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd §i sunt cerute de subantreprenorul
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Oferta adjudecati face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corectd §i completd. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru terminarea i
intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd confind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite
ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfagurarea lucririlor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum §i intdrzierile sau intreruperile ce survin datorité lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fira platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrérile, va asigura forfa de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta isi
asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru procedeele
de executie utilizate.

Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garanfia de bund
executie a contractului, constituindu-se prin reineri succesive din platile facturilor de achitare a
lucrdrilor executate/scrisoare de garantie bancard, in cuantum de 3 % din valoarea contractului
atribuit, cu valabilitate — conform pct. 13.4 din prezentul contract;

Autoritatea contractantd elibercazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrdrilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inlaturarea
acestora.

Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atit timp céat el nu gi-a indeplinit aceastd
obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferté.

. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lugrarea executati are calitafile stipulate in contract,

corespunde reglementirilor tehnice §i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite
in contract.

La lucrdrile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indepliniti atta timp cét rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfigoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele §i documentatia de execufie pentru examinare
si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezviluie informatia si sd nu fie
utilizatd in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu incheiat.

Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executdrii lucrdrilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozifiile se adreseazid in principiu numai
Antreprenorului gi dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor i va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

Daci Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului
se creeazi dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de
catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze
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Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite §i sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitafile constatate sau presupuse.

Antreprenorul are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii si este rdspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale §i profesionale.
Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricéirei lucridiri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de

vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispoziiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucririle, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutirii.
In cazul in care in timpul executirii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasca executia lucrérilor in zona respectiva si sa
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

In timpul desfisuririi lucririlor, Antreprenorul are obligatia sd mentina cdile de acces libere, sa
retragi utilajele, sd indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.

Beneficiarul trebuie si obiind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile gi aprobarile, sd
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrarilor.

-+ 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificéri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitdtile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrérile, previzute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie i de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie s prezinte, cu ocazia ofertérii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor
executa.

Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.

Angajarea fortei de munci pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractéri.

7.  FORTA DE MUNCA
Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajérii intregii forfe
de munci pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislaiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, méisurarea
si testarea lucrdrilor.
Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacid acesta este prevdzut in
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Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrédri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul, daca se dovedeste ca materialele nu sint corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizati de acegtia au acces tot timpul la lucrari
pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat gi, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze §i sd urméreasca
orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat,
proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor.
Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérfi de lucrare la dispozitia Beneficiarului §i va reface
aceastd parte sau pérti de lucrare, daci este cazul. Dacd se constatd ca lucrdrile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Costurile pentru consumul de utilita{i, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de cidtre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional
de citre acestia.

Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fara dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd
inldture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite
Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare §i se presupune cé ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrdrile vor incepe dupd 3-d zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si priniirea dispozitiei de executie.®”

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrdrile prevdzute la pct. 2.1. al prezentului contract este de
5 (cinci) ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor §i pind la expirarea termenului
previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul are obligagia ca in perioada de garantie si inliture toate defecfiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuialid proprie in urma unei notificari transmise de cétre
Beneficiar.

La finalizarea contractului operatorul economic va elibera Beneficiarului un certificat de garantie
pentru lucrdrile executate.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Pirfile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daci in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
rispunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecrui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sd raspunda
solidar fata de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul | I-a ingtiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.
Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
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Antreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozifie impotriva
degradarii si furturilor pina la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie
contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice §i a apei si sa indepérteze zipada si gheata.
Dacad nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotérdri ale
autoritifiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul in marimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constridngerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despédgubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.

Daci intdrzierea in executia lucrérilor este in culpa unuia din pérti a contractului, partea culpabila
va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea lucrdrilor rest
de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in
care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul §i subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea obligatiile
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contractuale.

. 11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

In cazul litigiilor privind calitatea siproprietifile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o ingtiinfare prealabila a celeilalte pérti, sa ceara efectuarea unor cercetdri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cérei culpd a fost
dovedita. . 3°

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute §i datoritd unor conjuncturi
economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

¢ Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare, sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

¢ Antreprenorul nu incepe lucririle fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrdrile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrdrilor;

¢ Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte parti

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul contract.

Beneficiarul, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua

receplia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor i lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care

urmeazd sd le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care

trebuie si le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea

prevederilor legale.



13.1

13.2
13.3

13.4

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizifii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificdri substantiale care necesita o noud procedura de achizitie
publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare
grava a obligatiilor ce rezultad din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei
instante judecéatoresti nationale sau, dupé caz, internationale.

13 DISPOZITII FINALE

Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica (formularele de deviz: F3; F5; F7);

¢) Oferta financiaré;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

e) Garantia de buna executie.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicérii
ultimei semnaturi de céatre una dintre pérti.
Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate in preambul, fiind valabil pana la
”31” decembrie 2022.

. "

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR
SRL "Provladina Construct” Primiiria mun. Striseni

mun. Chigindu, sec. Buiucani, str. Costin
Nicolae, 44/5

Mun. Straseni, str. M. Eminescu, 32

Telefon: 069053421 contabil-sef: 068562424 Telefon: 0237 2-23-43

Cod fiscal: 1013600019838 | Cod fiscal:1008601000042

BC " OTP Bank " S.A. Sucursala Nr.15, Banca:Trezoreria Regionala Centru
Buiucani, str.Alba Iulia a Ministerului Finantelor, mun.Chisindu
Cod: MOBBMD?22 Cod:TREZMD2X

IBAN: MD98M02224ASV63098257100 IBAN: MD96TRPDAU311120A05498AC

SEMNATURILE PARTILOR:

ANTREPRENOR BENEFICIAR

Director Primar
CASIAN Valentina




INVESTITOR:
Primiria mun. Striseni

PROCES-VERBAL J
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 01 din 08.11.2022

Privind lucrarea Reparatia acoperisului la Gridinita de copii nr. 2 din mun. Striseni executata in
cadrul contractului nr. 89 din 12.07.2022 incheiat intre *Provladina Construct” SRL si Primiiria
mun. Striseni.

1. Lucriérile au fost executate in baza devizului de cheltuieli si caietului de sarcini, eliberat de
Priméria mun. Straseni.

2. Comisia de receptie creatd prin Dispozitia Primarului Striseni nr.277 din 07.11.2022 si-a
desfasurat activitatea in intervalul incepand cu 08.11.2022, orele 11.00-11.30, fiind formati din:

Presedintele comisiei : Valentina CASIAN — primar al municipiului Striseni
Membrii comisiei : Luiza NICOLAESCU  — arhitecta sefd a mun. Striseni
Ion SUSARENCO —director SRL ” Provladina Construct”
Igor JEREGHI — responsabil tehnic
Viorica COZMULICI  — director al gradinitei de copii nr.2
Ion LOZOVANU — consilier ordsenesc
Dumitru BODRUG — consilier ordsenesc

_{numele, prenumele, functia)

3. Au mai participat la receptie :

4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sant incomplete
piesele cuprinse in lista-anex nr. 1;
2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrérile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune:
admiterea receptiei la terminarea lucririlor a obiectului cu remedierea obiectiilor

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficuti prin:
- examinarea lucrarilor executate finalizate

7. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:

Exploatarea obiectului conform destinatiei




7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numirul cadastral 8001113205.01, adresa postala _mun. Striseni, str. V. Alecsandri
15A, destinatia constructie de invitimant si educatie, compus din urmdtoarele constructii
constructia de bazi, suprafata la sol 1905.7 m.p numirul de etaje a anexei subsoltpartert etaj.

8. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 fild §i 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astazi 08.11.2022 in 5 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei : Valentina CASIAN

Specialisti:
3 ENCO

Igor JEREGHI

oy 2
LRI

Viorica COZMULICI

Ton LOZOVANU

Dumitru BODRUG

(numele, prenumele)

10. Lucrarea » Lucriiri de reparatie a acoperisului la Gridinita de copii nr. 2
din mun. Striaseni”

. este:
TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: “ BENEFICIAR:
SRL’Provladina Construct” Prim;i,m';; un, Striaseni
"O8'noiembrie2022 ‘moiembric

embri¢ 2022

" " . "R
A8-noi 08’
7 sOL ETAr > I A




Anexa nr.1 la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 08.11.2022

Lista pieselor cuprinse in documentatia tehnicii ce nu au prezentati sau este incompleti
privind lucrarea ** Lucriiri de reparatie a acoperisului la Griidinita de copii nr. 2

din_mun. Striseni””

Nu sunt

Executant:

SRL’Provladina Construct™

Beneficiari:

Primdria mun. Striseni

Responsabil tehnic:

Igor Jereghi




Anexa nr.2 la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 01 din _08.11.2022

Lista lucririlor cuprinse in documentatia tehnici ce nu au fost executate

privind lucrarea  Lucriri de reparatie a acoperisului _la Griidinita de copii nr. 2

Nu sunt

Executant:

SRL’*Provladina Construct”

Beneficiari:

Primria mun. Strageni

Responsabil tehnic:

Igor Jereghi

din_mun. Striseni””




Anexa nr.3 la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 08.11.2022

Lista lucriirilor cuprinse in documentatia tehnici la care nu s-au respectat prevederile
proiectului

privind lucrarea » Luecriri de reparatie a acoperisului la Gridinita de copii nr. 2
din_mun. Striseni””

Nu sunt

Executant:

SRL’'Provladina Construct? -

Beneficiari:

Primaria mun. Straseni »

Responsabil tehnic:

Igor Jereghi
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