

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparații (Schimbarea uși în Căminul Olimp, schimbarea ferestrelor în Căminul "Meridiane" a Universității de Stat "Alec Russo" din Bălți)**
2. Numărul și data contractului: contract de antrepriză Nr. 54 din 04 iulie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: **I.P Universitatea de Stat "Alec Russo" din Bălți.**
4. Adresa beneficiarului: mun. Bălți, str. A.Pușkin 38
5. Țara: R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a
în echivalent încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 953 600,00 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 937 534,50 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 45 zile _____
 - b) efectiv realizată 42 zile _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 27.09.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 02.07.2025

Semnat: _____

Nume/Prenume: Bold Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "Fluxmester-V.A."

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAD000263457



Formular tipizat
Anexa I la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение I к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		06.10.2022 / 06.10.2022		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		S.R.L. FLUXMESTER-V.A., S.CORLATENI Cont MD84FT222440400549536498, 'FinComBank'S.A. suc.nr.4		9. Transportator Перевозчик		S.R.L. FLUXMESTER-V.A., S.CORLATENI	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BALTI, MUN.BALTI Puskin nr.38		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1008602009396 / 7900550	
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата	
4. Documente anexate Прилагаемые документы		5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	
10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	
10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Lucrări de reparații (Schimbarea ușilor în Caminul Olimp, a Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți)		serv		1		591779,23	
						591779,23	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						591779,23	
13. Permis eliberarea: Отпуск		director ARCADIE BOLD		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 06.10.2022	
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сданы товары/активы (услуги)		director ARCADIE BOLD		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 06.10.2022	
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Получены товары/активы посредником (перевозчик)		S.R.L. «FLUXMESTER-V.A.»		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя	
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сданы товары/активы посредником (перевозчик)		S.R.L. «FLUXMESTER-V.A.»		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя	
17. Primit mărfurile/activele (serviciile): Получены товары/активы (услуги)		Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя	

CTURĂ FISCALĂ
ЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAD000289326



Formular tipic
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017

a eliberării / data livrării 10.10.2022 / 10.10.2022 a выписки / data поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
nizor: S.R.L. FLUXMESTER-V.A., S.CORLATENI Cont MD84FT222440400549536498, 'FinComBank'S.A. suc.nr.4 тавшик Balti, FTMDMD2X848		9. Transportator S.R.L. FLUXMESTER-V.A., Перевозчик S.CORLATENI		c.f./ nr.TVA 1008602009396 / ф.к./ код НДС 7900550	
npărător/beneficiar: UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BALTI, MUN.BALTI Puskin nr.38 купатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1008602009396 / ф.к./ код НДС 7900550	
				c.f./ nr.TVA 1007602000972 / ф.к./ код НДС	

egatle seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ сренность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы									
ct încărcare s.Corlateni, r-nul Riscani икт погрузки		6. Punct descărcare or.Balti Пункт разгрузки									
7. Redirițări Переадресовки											
10.1 descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифаре al mărfii/активului наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
barea ferestrelor in Caminul "Meridiane" a rsitații de Stat "Aleco Russo" din Balți	serv	1	189499.52	189499.52	20	37899.90	227399.42				
OTAL (pe factura fiscală) / Bcero (по налоговой накладной)				189499.52	X	37899.90	227399.42	X	X	X	0.0

emis eliberarea: director ARCADIE BOLD
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 10.10.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

director ARCADIE BOLD
S.R.L. FLUXMESTER-V.A.
IDNO 1008602009396

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 10.10.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

dat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

edat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

dat mărfurile/activele (serviciile)
beneficiarul:
Сдал товары/активы (услуги)
купатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului/
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 54 privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri

„04” iulie 2022

mun. Bălți

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1652357205455 din „30” mai 2022, între I.P. Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, cu sediul în mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38, telefon: 0 (231) 52-4-30, 52-4-14, 52-3-50, e-mail: anticamera@usarb.md, IDNO: 1007602000920, reprezentat prin rector Natalia Gașțoi în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. „Fluxmeșter-V.A.” cu sediul în r-nul Rîșcani, s. Corlăteni, str. Testimițeanu, 18, telefon/fax: 067217744, e-mail: fluxmester.gheorghe@gmail.com, IDNO: 1008602009396 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 051553 din „12” mai 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri, reconstrucții, reprezentat prin directorul Arcadie Bold, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparații (Schimbarea uși în Căminul Olimp. schimbarea ferestrelor în Căminul „Meridiane” a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți). Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 zile lucrătoare** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca

comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor. Recepția lucrărilor executate se va realiza conform pct. 43¹-43⁵ din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin HG nr. 285 din 23.05.1996.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de: 953 600 (nouă sute cincizeci și trei mii șase sute) lei 66 bani MD, inclusiv:

- Lucrări de reparații (Schimbarea uși în Căminul Olimp, a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți) 710 135 (șapte sute zece mii una sută treizeci și cinci) lei 08 bani MD, inclusiv 118 355 (una sută optzeci și trei sute cincizeci și cinci) lei 85 bani MD TVA.

- Lucrări de reparații (Schimbarea ferestrelor în Căminul „Meridiane” str. Ștefan cel Mare 20, a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți) 243 465 (două sute patruzeci și trei mii patru sute șasezeci și cinci) lei 58 bani MD, inclusiv 40 577 (patruzeci mii cinci sute șaptezeci și șapte) lei 60 bani MD TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantierși pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) solicitarea probei respectării standardului tehnic în tăietură a profilului din care este confecționat geamul, selectat aleatoriu de către Beneficiar. Cheltuielile probării vor fi suportate de către Antreprenorul general.

d) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantierși în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„BENEFICIAR”:

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Pușkin, 38

Cod fiscal: 1007602000972

Denumirea Băncii:

B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., suc. Bălți

IBAN: MD76AG000000022512011414

SWIFT: AGRNMD2X

B.C. „Moldindconbank” S.A., suc. Bălți

Cod: MOLDMD2X

IBAN: MD03ML000000022519211717

MF-TR NORD – BALTI

SWIFT: TREZMD2X

IBAN: MD60TRPCCW518430A00023AA

IBAN: MD43TRPCCW518430J00023AA

„ANTREPRENOR”:

Adresa poștală: r-nul Rîșcani, s. Corlăteni,
str. Testimițeanu, 18

Denumirea Băncii:

B.C. „FinComBank” S.A.

IBAN: MD84FT222440400549536498

Cod: FTMDMD2X

Cod fiscal: 1008602009396

Cod TVA: 7900550

15. Semnăturile părților

Rector Natalia Gaspar



Director Arcadie Bold



INVESTITOR/BENEFICIAR:

„Aprob”

Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

Rectorul Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți



Natalia GAȘIȚOI

2022

Act de predare – primire a lucrărilor executate

Nr. 1 din 27.09.2022

Privind obiectul: (Schimbarea ferestrelor în Căminul „Meridiane”, str. Ștefan cel Mare 20, a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, mun. Bălți) executate conform contractului nr. 54 din 04.07.2022, încheiat între Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți și S.R.L. „Fluxmeșter-V.A.” pentru lucrările la obiectul sus numit.

1. Comisia de recepție constituit prin ordinul nr. 07-892 din 27.09.2022 și-a desfășurat activitatea pe data 27.09.2022 în următoarea componență:

Președintele comisiei:

Anatolie CEBAN

- Prorector DAG

Membrii Comisiei

1. Dumitru DUMITRAȘCU

- Jurist

2. Nicolae BOTNARI

- Inginer

3. Natalia CERNOBAI

- Economist

4. Ion BUZINSCHI

- Jurist


Reprezentantul S.R.L. „Fluxmeșter-V.A.”

Pruteanu Gheorghe

- reprezentant S.R.L. „Fluxmeșter-V.A.”

Dumbrăveanu Nicolae

- diriginte de șantier



2. Comisia de recepție, a constatat următoarele:

2.1. Schimbarea ferestrelor în Căminul „Meridiane”, str. Ștefan cel Mare 20, a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, mun. Bălți au fost inițiate conform pct. 2.1 din Contractul nr. 54 din 04.07.2022, prin emiterea din partea Beneficiarului a Ordinului Nr. 22-12/226 din 18.07.2022 de execuție a lucrărilor începând cu 20.07.2022 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.2 Valoarea lucrărilor contractate a constituit – **243 465 (două sute patruzeci și trei mii patru sute șasezeci și cinci) lei 58 bani MDL**, inclusiv TVA.

2.3. Lucrările care au fost excluse – **16 066 (șaseșprezece mii șasezeci și șase) lei 16 bani MD**, inclusiv TVA.

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari. demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m ²	-2,36	23,20	-54,76
					23,20	-54,76
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn (pervazuri), asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m ²	-2,00	13,69	-27,38
					13,69	-27,38
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²	-2,00	14,98	-29,97
					14,79	-29,57
		Total Capitolul 1. Demolari. demontari Inclusiv salariu				-112,11 -111,71
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructii				
4	CK23B	Ferestre (clasa A, profil 5 camere, metal 1,2mm. Cu latimea tocului nu mai puțin de 70 mm) din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi (instalarea plasei antitintari - 37 buc.) Ferestre: 1,47x1,50 - 35 buc.; 0,68x1,5 - 1 buc.; 0,68x1,63 - 1 buc.; 1,47x0,84 - 1 buc.; 1,47x1,05 - 1 buc. Deschiderea cercevea pentru aerisire in doua pozitii. Geamuri LOW-E.	m ²	-5,68	1 525,16	-8 662,93
					40,01	-227,28
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata, exterioare (b=275 mm)	m	-4,50	112,31	-505,38
					19,72	-88,72
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, interioare (b=400 mm)	m	-1,80	105,69	-190,24
					4,87	-8,77
7	CK18B	Montarea coltare din mase plastice	m	-42,00	33,92	-1 424,45
					28,48	-1 196,07
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	-7,20	35,52	-255,75
					30,27	-217,96
9	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m ²	-7,20	35,44	-255,18
					24,64	-177,44
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				-11 293,93 -1 916,24
		Total	lei			-11 406,04
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			-486,63
		Transportarea materialelor	4,00 %			-374,55
		Total	100,00 +			-12 267,22
		Cheltuieli de regie	7,00 %			-858,71
		Total	100,00 +			-13 125,93
		Beneficiu de deviz	2,00 %			-262,52
		Total	100,00 +			-13 388,45
		TVA	20,00 %			-2 677,71
		Total deviz: Inclusiv salariu				-16 066,16 -2 027,95

2.4. Valoarea lucrărilor executate - 227 399 (două sute douăzeci și șapte mii trei sute nouăzeci și nouă) lei 42 bani MD, inclusiv TVA.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

3.1. De a recepționa lucrările executate în baza contractului nr. 54 din 04.07.2022 privind obiectul: (Schimbarea ferestrelor în Căminul „Meridiane”, str. Ștefan cel Mare 20, a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, mun. Bălți).

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei:

Anatolie CEBAN

001

- Prorector DAG

Membrii Comisiei

1. Dumitru DUMITRAȘCU

D. Dumitru

- Jurist

2. Nicolae BOTNARI

N. Botnari

- Inginer

3. Natalia CERNOBAI

N. Cernobaia

- Economist

4. Ion BUZINSCHI

I. Buzinski

- Jurist

Reprezentantul S.R.L. „Fluxmeșter-V.A.”

Pruteanu Gheorghe



- reprezentant S.R.L.

Dumbrăveanu Nicolae

„Fluxmeșter-V.A.”

- diriginte de șantier



Antreprenor SRL "Fluxmester-V.A."
 (denumirea)

Investitor Universitatea de Stat "Alecu Russo"
din Balti

Obiect Lucrari de reparatii (Schimbarea
usi in Caminul Olimp, a
Universitatii de Stat "Alecu Russo"
din Balti)

Valoarea lucrarilor executate 710 135,08 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	187,88	23,00 23,00	4 321,36 4 321,36
2	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,00	162,12 162,12	810,60 810,60
		Total capitol:				5 131,96
		Inclusiv salariu				5 131,96
		2. Lucrari de constructii				
3	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (Usi , profil nu mai mic de 70 mm, clasa A, metal gr.	m2	142,18	1 790,09 55,32	254 515,32 7 864,97

1	2	3	4	5	6	7
		1,20 mm, sandwich nu mai puțin de 24 mm) Usi 0,84x2,02 - 83 buc. , 0,72x1,88- 1 buc Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,01				
4	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp(Usi , profil nu mai mic de 70 mm, clasa A, metal gr. 1,20 mm, sandwich, sticla nu mai puțin de 24 mm) Usi 0,86x2,06 -1 buc Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,01	m2	1,77	<u>1 791,97</u> 55,08	<u>3 171,79</u> 97,49
5	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice(cu geamuri), inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (Usi , profil clasa A, metal gr. 1,2 mm, sandwich nu mai puțin de 24 mm, geamuri termopan cu grosimea nu mai puțin de 24 mm) Usi 2,15x2,02 - 9 buc. , 1,34x1,98- 1 buc, 0,85x1,66 -1buc. Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,01	m2	43,16	<u>1 790,06</u> 55,32	<u>77 258,78</u> 2 387,43
6	CK23B	Ferestre termopan, clasa A. Instalarea plasei antitintari, deschiderea ramei in doua pozitii. Profil nu mai puțin de 5 camere, grosimea tocului nu mai puțin de 70 mm, metal gr.1.2 mm. Ferestre:0,75x0,89- 1 buc.	m2	0,67	<u>2 112,06</u> 40,06	<u>1 415,08</u> 26,84

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	80,00	126,30 55,78	10 104,00 4 462,56
8	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	267,15	50,91 14,91	13 601,37 3 983,77
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	952,16	85,18 63,28	81 108,62 60 256,46
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	952,17	7,34 3,89	6 989,40 3 704,31
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	952,16	45,11 30,31	42 954,15 28 862,23
12	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv (trepte) Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,05	m2	4,00	603,14 364,88	2 412,55 1 459,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				493 531,06 113 105,56

	Total	lei	498 663,02
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	28 377,00
	Transportarea materialelor	4,00 %	15 180,28
	Total	100,00 +	542 220,30
	Cheltuieli de regie	7,00 %	37 955,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			580 175,72
		Beneficiu de deviz	2,00 %			11 603,51
		Total	100,00 +			591 779,23
		TVA	20,00 %			118 355,85
		TOTAL proces-verbal:				710 135,08
		Inclusiv salariu				118 237,52

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Fluxmester-V.A."

Investitor
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti

(denumirea)

(denumirea)

Director Bold Arcadie

/ Rector Gaștoș Natalia

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Handwritten signature]

Antreprenor SRL "Fluxmester-V.A."
(denumirea)

Investitor Universitatea de Stat "Alec Russo" din Balti
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii (Schimbarea usi in Caminul Olimp, a Universitatii de Stat "Alec Russo" din Balti).**
Lucrari de includere.

Valoarea lucrarilor executate 17 974,98 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice(cu geamuri), inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (Usi , profil clasa A, metal gr. 1,2 mm, sandwich nu mai putin de 24 mm, geamuri termopan cu grosimea nu mai putin de 24 mm) Usi 2,15x2,02 - 9 buc. , 1,34x1,98- 1 buc, 0,85x1,66-1buc. Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,01	m2	2,43	1 787,33 55,45	4 343,22 134,75
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,16	85,18 63,29	4 443,16 3 301,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	52,17	7,34 3,89	383,04 202,95

1	2	3	4	5	6	7
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,16	45,11 30,31	2 352,72 1 580,80
5	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv (trepte) Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,05	m2	1,00	602,69 364,89	602,69 364,89
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 124,83 5 584,39

	Total	lei	
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	12 124,83
	Transportarea materialelor	4,00 %	1 340,25
	Total	100,00 +	259,63
	Cheltuieli de regie	7,00 %	13 724,71
	Total	100,00 +	960,73
	Beneficiu de deviz	2,00 %	14 685,44
	Total	100,00 +	293,71
	TVA	20,00 %	14 979,15
			2 995,83
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		17 974,98 5 584,39

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Fluxmester-V.A."

(denumirea)

Director Bold Arcadie

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Universitatea de Stat "Alec Russo" din Balti

(denumirea)

/ Rector Gașitoi Natalia

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

[Signature]

Antreprenor SRL "Fluxmester-V.A."
(denumirea)

Investitor Universitatea de Stat "Alecu Russo" din
Balti
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii (Schimbarea usi
in Caminul Olimp, a Universitatii de
Stat "Alecu Russo" din Balti).
Lucrari de excludere.**

Valoarea lucrarilor executate -17 974,98 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	-3,75	23,08 23,08	-86,54 -86,54
2	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (Usi , profil nu mai mic de 70 mm, clasa A, metal gr. 1,20 mm, sandwich nu mai putin de 24 mm) Usi 0,84x2,02 - 83 buc. , 0,72x1,88- 1 buc Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,01	m2	-6,21	1 789,54 55,30	-11 113,06 -343,40
3	CK23B	Ferestre termopan, clasa A. Instalarea plasei antitintari, deschiderea ramei in doua pozitii. Profil nu mai putin de 5 camere, grosimea tocului nu mai putin de 70 mm, metal gr.1.2 mm. Ferestre:0,75x0,89- 1 buc.	m2	-0,07	2 108,86 39,14	-147,62 -2,74

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	-32,85	50,92 14,92	-1 672,59 -490,19

		Total	lei	-13 019,81
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	-221,49
		Transportarea materialelor	4,00 %	-483,41
		Total	100,00 +	-13 724,71
		Cheltuieli de regie	7,00 %	-960,73
		Total	100,00 +	-14 685,44
		Beneficiu de deviz	2,00 %	-293,71
		Total	100,00 +	-14 979,15
		TVA	20,00 %	-2 995,83
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		-17 974,98 -922,87

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Fluxmester-V.A."

(denumirea)

Director Bold Arcadie

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Bold

APROBAT:

Investitor

Universitatea de Stat "Alec Russo" din Balti

(denumirea)

Rector Gașioi Natalia

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

GAȘIOI

[Signature]