

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănos-Vulcănești (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca.
2. Numărul și data contractului Contract 01/18/L/GIZ din 24.09.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Cahul
4. Adresa beneficiarului or. Cahul, str. Piața Independenței 2
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) ☒
- b) antreprenor asociat ☐
- c) subantreprenor ☐
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 27 307 804,07 MDL -
- b) finală (la data finalizării contractului) 33 005 146,98 MDL -
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
- a) contractată 4 luni
- b) efectiv realizată 5 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: AA2 din 11/02/2019
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 01 din 31/05/2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: conform PV
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: construcția apeductului magistral cu o lungime de circa 22 km (DN 315-75), montarea unui grup de pompare din trei pompe lucrătoare și una de rezervă cu Q=47 l/s, h=110 m cu convertizor de frecvență, construcția a 2 rezervoare supraterane cu membrană din EPDM V=800m³.
- Data completării: 07/10/2022
- Semnat: Electronic
- Nume: Serghei COCÎRLĂ
- Funcția în cadrul întreprinderii: Director
- Denumirea întreprinderii: POLIMER GAZ CONDUCTE SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

PROIECTUL

„Construcția apeductului magistral Cahul- Lebedenco Pelinei-Găvănoas - Vulcănești (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca, Etapa I. Faza 1”

CONTRACTUL

NR.01/18/L/GIZ din 24.09.2018

Acest contract este încheiat între:

Agencia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare 12, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției nr. 12960 din 18 decembrie 2009, cod fiscal: 1009601000290, tel./fax 0 (241) 2-62-86, e-mail: adrsud@gmail.com, reprezintă prin Dna. **Maria Culeșov**, Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de **Autoritate contractantă**, pe de o parte, și,

SRL „Polimer Gaz Conducte”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnița, 18, telefon: 0 (22) 42 27 65, fax: 0 (22) 42 27 65, mob: 069 131 032, e-mail: info@pgc.md, cod fiscal 1002600040678 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0006310 din 24.12.2004, licența seria A MMII nr. 039491, din 05.08.2004 eliberată de Camera de Licențiere, prelungită până la 05.08.2019, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, construcții ingineresti și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (lucrări conform listei indicate în anexă) reprezentat prin dl. **Serghei COCÎRLĂ, director** în calitate de **Contractant**, pe de altă parte, și

Consiliul Raional Cahul, cu sediul în or. Cahul, str. Piața Independenței, 2, cod fiscal 1007601010297, tel: 0 (299) 2 20 58, 0 (299) 2 84 41, fax: 0 (299) 2 20 58, email: presedintele_raionului_cahul@yahoo.com, reprezentat prin Dnul. Ion Groza, președintele raionului Cahul, numit în continuare Beneficiar, pe de altă parte,

Au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele.

Prin prezentul Contract de antrepriză,

Contractantul se obligă să execute lucrările „Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco Pelinei-Găvănoas - Vulcănești (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca, Etapa I. Faza 1” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare și în rezultatul Licităției Publice nr. 18/05 din 15 august 2018, Decizia grupului de lucru nr.06/18 din 05.09.2018.

Autoritatea Contractantă a acceptat oferta contractantului pentru executarea și terminarea a astfel de lucrări și remedierea oricărui defecte în această circumstanță.

Prin semnarea contractului prezent, părțile sunt de acord cu privire la următoarele:

1. În acest Contract cuvintele și expresiile trebuie să aibă aceleași înțelesuri așa cum ele sînt definite în Condițiile de Contract și la care se va face referire în continuare.

2. Urmatoarele documente trebuie considerate ca formand si ca sa fie citite si constituite ca parte a acestui contract, in urmatoarea ordine de precedenta:

- (a) Contractul,
- (c) Condițiile Generale ale Contractului (Partea I),
- (d) Specificatiile Tehnice,
- (e) Documentatia de proiectare (Desenele tehnice),
- (f) Lista de cantități completata cu prețuri,
- (g) Oferta amintita cu anexele și graficul de execuție.

3. Eventualele acorduri adiționale si memorandumul trebuie sa comande precedenta documentelor pe care ele il modifica.

4. In considerare la platile care trebuie sa fie facute de către autoritatea Contractantă către contractor asa cum s-a mentionat in continuare, contractantul prin prezentele intelegeri cu autoritatea Contractantă de a executa si termina lucrările conform acestui contract si in cadrul perioadei de raspundere pentru remediere de defecte in aceasta circumstanta in conformitate cu toate consideratiile pentru prevederile acestui contract.

5. Autoritatea Contractantă prin prezenta este de acord sa plateasca contractantul în considerarea execuției și terminării lucrărilor și remedierii defectelor în aceasta circumstanță după cum urmează:

6. Prețul lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit și se va efectua în lei moldovenești cu TVA la cota 0 (zero).

7. Suma totală a prezentului Contract, constituie: „**Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco Pelinei-Găvănoas - Vulcănești (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca, Etapa I. Faza 1**” - 27 307 804, 07 (douăzeci și șapte milioane trei sute șapte mii opt sute patru lei) 07 bani, MDL cu TVA la cota “zero”.

8. Plățile vor fi efectuate eşalonat, în termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție.

9. În scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj, Autoritatea Contractantă va achita contractantului în avans **10 %** din valoarea totală a contractului, din sursele GIZ, în termen de 30 zile lucrătoare, din momentul semnării acestuia. Stingerea avansului va fi efectuată din facturile prezentate spre plată pentru sursa de finanțare GIZ.

10. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Autoritatea Contractantă. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

11. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
12. Recepția finală va fi efectuată în termenii stabiliți de lege și după semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor și înlăturarea tuturor obiecțiilor constatate în acesta. Plata ultimelor sume datorate de autoritatea contractantă contractantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
13. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.
14. În prezența partilor care au realizat acest contract . Acest Contract intra în vigoare de la data cînd ultima parte implicată în contract, care este contractantul, l-a semnat, a fost emis ordinul de începere a lucrărilor și a fost aprobată extinderea acordului de finanțare de către biroul central al GIZ din a cărei sursă este finanțat prezentul proiect.

CONTRACTANT**S.R.L. „Polimer Gaz Conducțe”**

MD-2023 mun. Chișinău, str. Varnița, 18
Moldindconbank SA, filiala INVEST, Chisinau
MOLDMD2X329
IBAN: MD85ML000000222412900947MDL
c/f: 1002600040678
c/TVA: 0401285
Tel./fax. 0 (22) 42 27 65, 069 131 032
e-mail: info@pge.md

Serghei CULEȘOV

L.S.

BENEFICIAR**Consiliul Raional Cahul**

MD-3900, mun. Cahul, str. Piața Independenței, 2
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
Trezoreria de Stat
c/b: TREZMD2X
IBAN: MD16TRPDAH20000001067400
c/f: 1007601010297
Tel: 0 (299) 2-20-58
Fax: 0 (299) 2-20-58
e-mail: presedintele-raionului-cahul@yahoo.com

Ioan GRIGOR**Agencia de Dezvoltare Regională Sud**

MD-4101 or. Cimișlia
bul. Ștefan cel Mare, 12

BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale
S.A.

cod IBAN:
MD49MO2271ASV25506627100
BIC – MOBBMD22
c/f: 1009601000290
Tel: 0 (241) 2-62-86
Fax: 0 (241) 2-62-86
e-mail: adrsud@gmail.com

Director**Maria CULEȘOV**

ACORD-ADITİONAL Nr.2
la contractul de antrepriză nr. 01/18/L/GIZ din 24.09.2018

„11” februarie 2019

or. Cimișlia

Articolul 1
PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul acord adițional este încheiat în urma desfășurării la data de 04 februarie 2019 a ședinței Grupului de lucru pentru achiziții publice în cadrul proiectului “Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca, ETAPA I, Faza 1, între:

Agentia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în or. Cimișlia, bl. Ștefan cel Mare 12, tel/fax: 0 (241) 2 62 86, e-mail adsud@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009601000290 din 18 decembrie 2009, reprezentat prin Dna **Maria CULEȘOV**, director ADR Sud, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte, și

SRL „Polimer Gaz Conducte”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnița, 18, telefon: 0 (22) 42 27 65, fax: 0 (22) 42 27 65, mob.: 069 131 032, e-mail: cocirlas@hotmail.com; info@pgc.md, cod fiscal 1002600040678 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0006310 din 24.12.2004, licența seria A MMII nr. 039491, din 05.08.2004 eliberată de Camera de Licențiere, prelungită pînă la 05.08.2019, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, construcții ingineresti și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (lucrări conform listei indicate în anexă) reprezentat prin Dnul **Serghei COCÎRLĂ**, director, în calitate de **Contractant**, pe de altă parte, și

Consiliul Raional Cahul, cu sediul în or. Cahul, str. Piața Independenței, 2, cod fiscal 1007601010297, tel: 0 (299) 2 20 58, 0 (299) 2 84 41, fax: 0 (299) 2 20 58, e-mail: presedintele-raionului-cahul@yahoo.com, reprezentat prin Dnul **Ion GROZA**, președintele raionului Cahul, numit în continuare **Beneficiar**, pe de altă parte.

Au încheiat prezentul acord adițional cu privire la următoarele:

Articolul 2
OBIECTUL ACORDULUI

Prin semnarea prezentului acord adițional nr.2, părțile convin de a opera **modificări la Condițiile Generale ale Acordul Adițional nr.1 parte componentă a Contractului nr. 01/18/L/GIZ din 24.09.2018, încheiat pentru executarea lucrărilor “Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca, Nicolaevca” ETAPA**

I, **Faza 1,**” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Operarea modificărilor sus-menționate rezultă din faptul că pe parcursul implementării contractului nr. 01/18/L/GIZ din 24.09.2018 s-a constatat necesitatea modificării valorii Contractului, a termenului de execuție a lucrărilor și a perioadei de garanție și remediere a defectelor în perioada de garanție, conform modificărilor ce urmează:

- micșorarea volumelor de lucrări în valoare de – 201 758,76 (două sute una mii șapte sute cincizeci și opt lei, 76 bani) lei MD, cu TVA la cota 0 (zero), precum și majorarea volumelor de lucrări în valoare de + 5 899 101,67 (cinci milioane opt sute nouăzeci și nouă mii una sută unu lei, 67 bani) lei MD, cu TVA la cota 0 (zero). Astfel, valoarea totală a contractului urmează a fi majorată cu **5 697 342,91 (cinci milioane șase sute nouăzeci și șapte mii trei sute patruzeci și doi lei, 91 bani) lei MD, cu TVA la cota 0 (zero);**
- prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu 30 zile calendaristice;
- majorarea perioadei de garanție și remediere a defectelor în perioada de garanție până la 84 luni;
- majorarea valorii garanției bancare de bună execuție proporțional valorii majorate a contractului.

Articolul 3 MODIFICĂRI OPERATE

1. **Articolul 1. punctul 1. va avea următorul conținut:**
„Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5 (cinci) luni calendaristice** din momentul primirii ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către **Beneficiar**, predării șantierului pentru începerea lucrărilor și desemnarea responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrărilor”;
2. **Articolul 2. punctul 1. va avea următorul conținut:**
”Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **33 005 146,98 (treizeci și trei milioane cinci mii o sută patruzeci și șase lei, 98 bani), MDL cu TVA la cota 0 “zero”;**
3. **Articolul 5. punctul 9. va avea următorul conținut:**
”Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să constituie garanția de bună execuție a Contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit, inclusiv și a Acordului adițional nr.2, în termen de 30 de zile de la semnarea acestora”.
4. **Articolul 7. punctul 1. va avea următorul conținut:**
„Perioada de garanție pentru lucrările executate este de **84 luni.**”

Orice modificare efectuată prin prezentul Acord adițional este obligatorie pentru fiecare Parte, iar prevederile nemodificate rămân obligatorii în continuare pentru fiecare Parte a Contractului nr. 01/18/L/GIZ din 24.09.2018.

Prezentul acord se încheie în 4 (patru) exemplare originale.

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

CONTRACTANT

S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”

MD-2023, mun. Chișinău, str. Varnița, 18
BC Victoriabank SA, sucursala 17, Chișinău
c/b: VICBMD2X457
IBAN: MD54VI022241700000515MDL
c/f: 1002600040678
c/TVA: 0401285
Tel./fax. 0 (22) 42 27 65, 069 131 032
e-mail: cocirlas@hotmail.com
info@pgc.md

Serghei COCIRLĂ

L.S.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Agencia de Dezvoltare Regională Sud

MD-4101, bc. Cimișlia, bl. Ștefan cel Mare, 12
BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale
S.A.
IBAN: MD32MO2271ASV12128727100MDL
b/c: MOBBMD22
c/f: 1009601000290
Tel/Fax: 0 (241) 2-62-86
e-mail: adrsud@gmail.com

Maria CULEȘOV

BENEFICIAR

Consiliul Raional Cahul

MD-3900, mun. Cahul, str. Piața Independenței, 2
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
Trezoreria de Stat
c/b: TREZMD2X
IBAN: MD16TRPDAH20000001067400
c/f: 1007601010297
Tel/Fax: 0 (299) 2-20-58
e-mail: presedintele_raionului_cahul@yahoo.com

Ion GROZA

Autoritatea Contractantă – **Agenția de Dezvoltare Regională Sud**

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
nr. 03 din 30 decembrie 2019**

Obiectul „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (ETAPA I)” este executat în cadrul Contractului nr. 01/18/L/GIZ din 24.09.2018 cu acordurile adiționale nr. 1 din 21.12.2018; nr. 2 din 11.02.2019 și Contractului nr. 02/18/L/GIZ din 21.12.2018 încheiate între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

Consiliul Raional Cahul, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte, Consiliul comunal Lebedenco, în calitate de Co-investitor, pe de altă parte

și consorțiu condus de S.R.L. "Polimer Gaz Conducte", în calitate de Contractant, pe de altă parte

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 1 din 17.09.2018 valabilă până la 36 luni, emisă de către Consiliul raional Cahul.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.12.19, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Ruslan NEDOV, vicepreședinte al raionului Cahul.

Membrii comisiei:

Dumitru CREȚU, specialist licențiat în domeniu;

Alexandr ZEABCHIN, specialist licențiat în domeniu;

Gheorghe GHETIVU, specialist licențiat în domeniu;

Dionis GUGLEA, reprezentantul Primăriei mun. Cahul;

Ecaterina CAȘINEANU, reprezentantul Primăriei com. Lebedenco;

Claudia BOGHEAN, reprezentantul Primăriei sat. Crihana Veche;

Vladimir BLIȘCEAC, reprezentantul Autorității Contractante;

Andrei TOCARU, reprezentantul GIZ;

Nicolae COTRUȚĂ, reprezentantul ADR Sud.

2. Au mai participat la recepție:

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 08.07.2019;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 08.07.2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 53.493.615,52 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

recepția lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul - Lebedenco cu rețelele interioare a comunei Lebedenco.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

înlăturarea obiecțiilor consemnate în anexele procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pe parcursul exploatării construcția s-a comportat corespunzător (nu au apărut careva defecte ascunse).

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **admiterea recepției obiectului construit.**

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1701121005.02, adresa poștală **mun. Cahul, r-l Cahul, str. Mihai Viteazu, f/n**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele

construcții stația de pompare a apei, suprafața la sol 233,7 m², suprafața totală, _____, numărul de nivele 1,

Obiectul cu numărul cadastral 1727201079.01, lit. A, adresa poștală r-l Cahul, sat. Lebedenco extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor de apă, suprafața la sol 117,40 m², suprafața totală, _____, numărul de nivele 1,

Obiectul cu numărul cadastral 1727201079.02, lit. B, adresa poștală r-l Cahul, sat. Lebedenco extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor de apă, suprafața la sol 117,40 m², suprafața totală, _____, numărul de nivele 1,

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală r-l Cahul, mun. Cahul, sat. Crihana Veche, com. Lebedenco, extravilan și intravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții apeduct magistral, suprafața la sol 11,074 km, suprafața totală, _____, numărul de nivele _____,

Obiectul cu numărul cadastral 1727301674.01, lit. A, adresa poștală r-l Cahul, sat. Lebedenco extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor de apă, suprafața la sol 22,6 m², suprafața totală, _____, numărul de nivele 1,

Obiectul cu numărul cadastral 1727301674.02, lit. B, adresa poștală r-l Cahul, sat. Lebedenco extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor de apă, suprafața la sol 22,6 m², suprafața totală, _____, numărul de nivele 1,

Obiectul cu numărul cadastral 1727303653.01, lit. A, adresa poștală r-l Cahul, sat. Ursoaia extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor de apă, suprafața la sol 22,6 m², suprafața totală, _____, numărul de nivele 1,

Obiectul cu numărul cadastral 1727303.653.02, lit. B, adresa poștală r-l Cahul, sat. Ursoaia extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor de apă, suprafața la sol 22,6 m², suprafața totală, _____, numărul de nivele 1, Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală r-l Cahul, sat. Lebedenco, sat. Hutulu și sat. Ursoaia, intravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rețea de apeduct, suprafața la sol 25,247 km, suprafața totală, _____, numărul de nivele _____,

Conform certificatelor despre rezultatele inspectării bunurilor imobile, anexate la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi 30 decembrie 2019 la în 10 (zece) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Ruslan NEDOV

(semnătura)

Membri:

Dumitru CREȚU

(semnătura, L.Ș.)

Claudia BOGHEAN

(semnătura)

Alexandr ZEABCHIN

(semnătura, L.Ș.)

Vladimir BLIȘCEAC

(semnătura)

Gheorghe GHEȚIVU

(semnătura, L.Ș.)

Andrei TOCARU

(semnătura)

Dionis GUGLEA

(semnătura)

Nicolae COTRUȚĂ

(semnătura)

Ecaterina CAȘINEANU

(semnătura)

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea

Работы в поле по проекту
Объект рекомендует
принять в эксплуатацию

"13" ianuarie 2020

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Новак Б

Lista lucrărilor efectuate în cadrul obiectului


„Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele)
– Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc,
Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (ETAPA I)”

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Valoarea lucrărilor, lei (cu TVA la cota 0 "zero")
1	Construcția rețelei de apeduct magistral pe segmentul SP-5 din mun. Cahul – sat. Ursoaia	25.817.313,79
2	Reabilitarea stației de pompare a apei SP-5	2.240.859,88
3	Construcția a 2-uă rezervoare supraterane cu capacitatea 800 m ³ fiecare	4.946.973,31
4	Construcția rețelelor de apeduct în sat. Lebedenco și sat. Hutulu	3.946.248,81
5	Construcția căminelor de branșare în sat. Lebedenco și sat. Hutulu	4.181.941,35
6	Construcția a 2-uă rezervoare supraterane cu capacitatea 50 m ³ fiecare inclusiv o stație de dezinfectare în sat. Lebedenco	2.191.011,03
7	Construcția rețelelor de apeduct în sat. Ursoaia	4.661.252,18
8	Construcția căminelor de branșare în sat. Ursoaia	3.479.565,09
9	Construcția a 2-uă rezervoare supraterane cu capacitatea 50 m ³ fiecare inclusiv o stație de dezinfectare, în sat. Ursoaia	2.028.450,08
TOTAL lucrări de construcții - montaj executate		53.493.615,52

Președintele comisiei,

Responsabil tehnic,

Reprezentantul antreprenorului,






Observațiile comisiei de recepție finală

în cadrul obiectului: „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (ETAPA I)”

Președintele comisiei,

Responsabil tehnic,

Reprezentantul antreprenorului.




Constatările comisiei de recepției finală

în cadrul obiectului: „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (ETAPA I)”

Președintele comisiei,

Responsabil tehnic,

Reprezentantul antreprenorului.





Republica Moldova, MD-4101 or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12
Tel.. +373 241 2 62 86, Fax. +373 241 2 62 86, Email: adsud@gmail.com

nr. 550 din 10 august 2020

Scrisoare de recomandare

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, confirmă faptul că, compania de construcții SRL "Polimer Gaz Conducte" a activat în calitate de antreprenor general în cadrul a numeroase proiecte de dezvoltare regională, finanțate din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională sau ale Uniunii Europene.

În cadrul programului de modernizare a serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din raionul Cahul, SRL "Polimer Gaz Conducte" a executat:

- Contractul de Antrepriză nr. 01/18/L/GIZ din 24.09.2018 cu privire la "*Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca*" ETAPA I. Faza 1;
- Contractul de Antrepriză nr. 02/18/L/GIZ din 21.12.2018 cu privire la "*Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca*" ETAPA I. Faza 2.

Lucrările finalizate de SRL "Polimer Gaz Conducte" au fost de o calitate înaltă, recepționate la termenele stabilite de contracte, a fost observat nivelul înalt de calificare al personalului, care a dat dovadă de profesionalism și responsabilitate în efectuarea sarcinilor stabilite, nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina antreprenorului, și lucrările corespund tuturor standardelor și cerințelor impuse de către beneficiar.

Luînd în considerație cele de mai sus, recomandăm și altor investitori colaborarea cu SRL "Polimer Gaz Conducte".

Director ADR Sud



Maria CULEȘOV