



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 12-4-2024

or. Florești

01 aprilie 2024

S.R.L. "FLOREȘTI-GAZ", numită în continuare „Beneficiar”, având sediul în or. Florești, str. Ștefan cel Mare, 75, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1003607001275, în persoana administratorului Nicolae Rusu, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte și „POLILOG” S.R.L. numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în or. Cricova, str. Doina, 2, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1004600043156, în persoana directorului d-na Ciorba Elena, pe de altă parte, conținându-se de Procesul-verbal nr.8 al ședinței grupului de lucru al S.R.L. "FLOREȘTI-GAZ" din 25.03.2024 privind rezultatele la Achiziția de valoare mică cu Numărul: FR-G/04-2024-inv. "Gazificarea unui grup de case din satul Cossăniți raionul Soroca" și Decizia de atribuire a contractului de achiziții publice nr.2 din 25.03.2024 ambii „Beneficiarul” și „Antreprenorul” (denumiți în continuare – Părți), au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Prin prezentul contract Antreprenorul se obligă să efectueze Beneficiarului lucrări de construcții (în continuare Servicii) a obiectului: "Gazificarea unui grup de case din satul Cossăniți, r-nul Soroca", iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.
- 1.2. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe fața de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. PREȚUL ȘI ORDINEA DE EFECTUARE A PLĂȚILOR

- 2.1. Prețul pentru serviciile acordate în corespundere cu pct.1.1. din prezentul Contract, constituie 1.138.821,23 inclusiv TVA (un milion una sută treizeci și opt mii opt sute douăzeci și unu lei MD 23 bani).
- 2.2. Plata serviciilor conform prezentului contract se realizează prin transferul bănesc din contul curent al Beneficiarului în contul curent al Antreprenorului. Data efectuării transferului din contul Beneficiarului în contul Antreprenorului, se consideră data de încasare a plăților pe contul curent al Antreprenorului.
- 2.3. Plata în avans conform pct.2.1. din prezentul Contract constituie 0% (zero). Costul lucrărilor efectuate se achită pe deplin de către Beneficiar în termen de 90 (nouăzeci) zile calendaristice, din data semnării Actului de recepție, documentației de proiect și facturilor fiscale. În cazul în care Beneficiarul are pretenții cu privire la calitatea lucrărilor efectuate, achitarea se efectuează doar după înlăturarea neajunsurilor de către Antreprenor. Înlăturarea neajunsurilor se realizează din contul Antreprenorului.
- 2.4. Beneficiarul poate achita parțial pentru lucrările efectuate, conform graficului lor de finisare, dar nu mai des decât o dată pe lună, în baza unui act privind lucrările prestate, în caz de necesitate și cu folosirea mijloacelor tehnice. Beneficiarul este obligat în termen de 5 zile lucrătoare să analizeze actul prezentat de către Antreprenor, să-l semneze și să aplice ștampila. În cazul dezacordului cu datele indicate în act, Beneficiarul întoarce actul cu anexarea unui refuz întemeiat în forma scrisă, în termenul indicat mai sus.
- 2.5. Beneficiarul efectuează plata pentru munca prestată în termen de 90 de zile lucrătoare după semnarea actului privind lucrările efectuate sau din momentul expirării termenului de semnare, dacă nu a parvenit refuzul întemeiat.

Beneficiar

Director

Rusu N.

Director

Ciorba E.



12. RECHIZIȚELE ȘI SEMNĂTURILE AMBELOR PĂRȚI

Rechizitele Beneficiarului :

Republica Moldova, or. Florești
MD-5001, str. Ștefan cel Mare, 75
Tel./Fax: 0(250) 2-26-29
Cod fiscal: 1003607001275
Cod TVA: S900191
Cont de decontare:
IBAN: MD79Y1022240200000032MDL
BC „Victoriabank” S.A.
Cod bancar VICBMD2X709
Email: Office.Floresti@moldovagaz.md

"BENEFICIAR"

S.R.L. "FLOREȘTI-GAZ"

Director

RUSU Nicolae

Rechizitele Antreprenorului:

Republica Moldova, or. Cricova
str. Doina, 2
Tel./Fax: 079429103
Cod fiscal: 1004600043156
Cont de decontare:
BC „Moldincombank” S.A. suc. Zorile
Cod bancar MOLDMID2X330
IBAN: MD19ML0000000022: 10301688
e-mail: pollogsr@mail.ru

"ANTREPRENOR"

S.R.L. "POLILOG"

Director

CIORBA Elena



1.3. În problemele nereglementate de prezentul Contract, părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

1.4. Documentele de concurs și cererile prezentate de Antreprenor sunt parte componentă a prezentului Contract

**Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

"Gazificarea unui grup de case particulare din s. Cosăuți, str. Raevschii, r-l Soroca"

s. Cosăuți, r. Soroca

"16" 08 2024

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Rusu Nicolae	Director SRL "Florești-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul organizației de exploatare	Grosu Sergiu	Inginer-Șef Fil. "Soroca-Gaz"
Reprezentantul Antreprenorului	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Ianișevschi Pavel	I Ș P SRL "Apravex Print"
Reprezentantul INST		Inspector principal

A stabilit:

1. Subantreprenorul "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

"Gazificarea unui grup de case particulare din s. Cosăuți, str. Raevschii, r-l Soroca"

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie Pmax 3,0 MPa:

Suprateran - DN 25 L=2,0m /L=2,0m

Subteran - PE D 110 L=32m; D 90 L=435m; D 32 L=10m /L=477m

Total pr. medie L=479m

Utilaj - Post de reglarea a presiunii gazelor cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50 - 1 un

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - DN 50 L=1,0m; DN 20 L=44m /L=45mm

Subteran - PE D 63 L=390m; D 40 L=270m; D 32 L=203m /L=863m

Total pr. joasă L=908m

TOTAL L= 1387 m.

2. Proiectul 92-2023-AGE elaborat de SRL "Apravex Print"

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 03.06.2024

Finisarea lucrărilor 29.07.2024

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespondența lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executivă) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

**Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

"Aprovizionarea cu gaze naturale a s. Cosăuți, r. Soroca" (Gazoduct de pr. medie)

s. Cosăuți, r. Soroca

"16" 08 2024

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Rusu Nicolae	Director SRL "Florești-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul organizației de exploatare	Grosu Sergiu	Inginer-Șef Fil. "Soroca-Gaz"
Reprezentantul Subantreprenorului	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Șipitca Ion	I Ș P SRL "Metan-K"
Reprezentantul INST		Inspector principal

A stabilit:

1. Subantreprenorul "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

"Aprovizionarea cu gaze naturale a s. Cosăuți, r. Soroca" (Gazoduct de pr. medie)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie Pmax 3,0 MPa:

Suprateran - DN 108 L=1,0m /L=1,0m

Subteran - PE D 110 L=813m /L=813m

Total pr. medie L=814m

2. Proiectul 03/C-22-AGE elaborat de SRL "Metan-K"

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 03.06.2024

Finisarea lucrărilor 29.07.2024

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespondența lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executivă) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executivă anexată din " " 2024

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executivă anexată din " " 2024

Obiectul a fost recepționat de:Președintele comisiei -
Reprezentantul Beneficiarului Rusu Nicolae Director SRL "Florești-Gaz"**Membrii comisiei - reprezentanți:**

Reprezentantul organizației de proiectare Ianișevschi Pavel I Ș P SRL "Apravex Print"

Reprezentantul INST

Inspector principal

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului Ciorba Radu Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul organizației de exploatare Grosu Sergiu Inginer-Șef Fil. "Soroca-Gaz"

Obiectul a fost recepționat de:Președintele comisiei -
Reprezentantul Beneficiarului Rusu Nicolae Director SRL "Florești-Gaz"**Membrii comisiei - reprezentanți:**

Reprezentantul organizației de proiectare Șipitca Ion I Ș P SRL "Metan-K"

Reprezentantul INST

Inspector principal

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Subantreprenorului Ciorba Radu Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul organizației de exploatare Grosu Sergiu Inginer-Șef Fil. "Soroca-Gaz"

