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Lpmisindiaehizitia: Lucrdri de &

Ftie a blocului “A” la gradinita de copii din satul Dubasarii Vechi

[MOLDOVA EUROPEANA | , r.Criuleni
,06” decembrie 2022 s. Dubasarii Vechi
E PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizifie COP Licitatie Deschisa desfasurat pe
platforma Achizitii.md , nr. procedurii de achizitie ocds-b3wdp1-MD-166 3843497085, intre institutia publica
Primaria Dubasarii Vechi, cod fiscal-1007601009510,cu sediul in Republica Moldova sat. Dubasarii
Vechi, rl.Criuleni, str.Nicolae Donici 10, reprezentat prin Casian Vitalie, in calitate de primar al sat.
Dubasarii Vechi, care actioneaza in baza Deciziei Hotarirei Judecatoresti nr,3-129/19 din 08,11,2019,
denumit in continuare Beneficiar, pe de o parte si

Profmarket Prim SRL cod fiscal 1010600025874 cu sediul in mun.Chisinau, Stauceni,str.Frunze M. 1 k/3,

ap.19., reprezentat prin Stratan Alexandru in calitate dg Antreprenor, pe de alta parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute Lucrdri de constructie a blocului “A” la gradinita de copii din
satul Dubasarii Vechi , r.Criuleni, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de
executie, precum i cu normativele, standardele §i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de pina la 31.08.2023 dupa semnarea si inregistrarea
contractului la Trezorerie.

2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatici din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitatii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile gi
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului de
sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor parti ale
acestora pe o durati §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul
va proteja si conserva lucririle in mod corespunzator, asa cum Vva dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistdrii lucrérilor suportate de Antreprenor vor fi pltite de cétre Beneficiar. in
cazul sistdrii

lucririlor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate
cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie la
terminarea lucrarilor. . _

2 6. In baza documentelor de confirmare a executiei i a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptié. In cazul in care se constata ca sunt
lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in
vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatarile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facutd §i pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica t}timery_l’de garantie a lucrdrilor de 5 ani.

lucr: .



3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 9 844 857.70 lei MDD
( noua milioane _optsute patruzeci si_patru mii _optsute cincizeci si__sapte lei, 70 bani ), inclus
1 640 809.62 lei  TVA (un milion sase sute patruzeci mii optsute noua lei si 62 bani TVA).
Pentru anul 2022: 0.00 lei
Pentru anul 2023: 9 844 857.70 lei
3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor — verbale de

receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de pana la 15 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va executa integral, doar dupa obtinerea Avizului de la AST, a raportului de
verificare a volumelor de lucriri si acceptarea situatiei de platd definitive de catre AST si Beneficiar. Daca
verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea
lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrérilor nu
va fi semnat de comisia de receptie, inclusive de reprezentantul AST, care confirma cd lucrarile au fost

executate conform contractului.

3.6. Garantia de buni execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre agert|
bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel risit
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $1 ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor
publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie si prevederile actelor
normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzuta in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului, va fi tinut de cétre acesta i pusa la dispozitie pentru
consultatd, dupa necessitate, de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte persa,_y
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie s fie corectd §i completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea §i intrefinerea
corespunzatoare a lucrarilor. ' '

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisofi, de céte ori este posibil, ca
acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrérilor. Notificarea va confine detaliile sau
dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau
intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird plati, in termenele din subcontracte (contracte de

subantrepriza), stabilite prin graficul de execu/tie(—) ﬂ

) o \



») Propunerea tehnica;
¢) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;

¢) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
f’ 13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor §i se considera semnat la data aplicérii ultimei

semnituri de citre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia

Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023, receptia finala a lucrarilor.

1L PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR ‘ BENEFICIAR

Profmarket Prim.R.L. Primaria s.Dubasarii Vechi

Adresa postald:mun. Chisinau, str.Staucent, Adresa postala: s. Dubasarii Vechi,rl. Criuleni, str.N. Donici 10
str. Frunze M.,1 K/3. AP. 19 Telefon:024861476, fax: 024861359
i Telefon: 068199499 Cod fiscal:1007601009510

Cod Fiscal: 1010600025874 Banca:ME-TR Centru Criuleni

Banca:B.C. MoldovaAroindbank S.A. Cod Bancar:TREZMD2X

Cod Bancar: AGRNMD2X

NR.TVA:0608612 Cont decontare:
Cont decontare: ) MD_SZTRPDAS3192IOA(}5286AG -9 352 614.81 lei
MDO7TRPCEC518410A01665AA - 492 242.89 lei

IBAN:MD30AG000000022511553917

SEMNATURILE PARTILOR

»
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Profmarket Prim SRL Primaria s. Dubasarii Vechi
Casian Vitalie L
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