CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr.30/11-2022
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[MOLDOPpgzgtirHARAItract este 3"-’:’ -‘;:! intre ”ALPRO-CONSTRUCT”S.R.L, reprezentatd de
directorul dl Valentin Todiev in‘calitate de Antreprenor, care activeaza in baza statutului, pe
de o parte, si FCP”LINCONS”S.R.L., reprezentata de directorul dl Alexandru Zingan, care
activeazd in baza statutului denumit in continuare in calitate de Subantreprenor, pe de altd

parte,

Partile contractante

2. Obiectul contractului

"Subantreprenorul” se obligd sd execute lucririle de terasamente si amenajare la obiectul:
»Depozite pentru pastrarea si procesarea productiei agricole cerealiere cu utilaje de uscare
si prelucrarea a cerealelor, cintar auto si bloc administrativ. Parcare auto pentru
camioane, constructii usoare modul bloc pentru soferi in s. Giurgiulesti, r.Cahul. Nr.
¢ad.9420102070, zona economici liberd (ZEL)”, la contract de antreprizd (nr.14741 din
21.11.2022) incheiat intre "OROM PORT”SRL - Beneficiar si
» ALPRO-CONSTRUCT”SRL — Antreprenor, conform anexei nr.1, nr.2 (calculelor de deviz).

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractante este 14 zile lucratoare. Lucrérile se considera
finalizate la momentul semnérii actului de primire-predare a lucrérilor executate.

3.2. Lucririle vor incepe dupa trei zile de la semnarea contractului, tranferul avansului,
primirea documentatiei in modul corespunztor §i primirea ordinului de executare.

3.3. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitdfii se datoreazd
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Antreprenor,

b)  datorita forfei majore sau altei situaii extreme neimputabile si imprevizibile
pentru Subantreprenorul;

¢) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor
si reglementdrilor tehnice in vigoare.

d)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

3.4, Conform dispozitiei scrise a Antreprenorul, Subantreprenorul va sista executarea
lucrdrilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorul
considerd necesar. Pe timpul sistirii executdrii lucrarilor, Subantreprenorul va proteja si
conserva lucririle in mod corespunzitor, agsa cum va dispune Antreprenorul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de Subantreprenorul vor fi
platite de Antreprenorul.

3.5. La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul cé sint indeplinite
conditiile in baza actului de primire-predare a volumului de lucrari executate de facto.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1. Costul lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract se
executd in baza prefurilor unitare de deviz (cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de
deducere, conform art.104 lit.f) al Codului Fiscal RM nr.1163 din 24.04.1997) acceptat de
ambele parti conform anexei nr.1

42. Intermen de trei zile dupa semnarea prezentului contract, Antreprenorul transfera avansul
in mirime de 40% din costul devizului de cheltuieli anexat (cu aplicarea scutirii de TVA



cu drept de deducere).
43. Achitarile vor fi efectuate in termen de 10 de zile de la data semndrii proceselor verbale
« de executare a lucrarilor (F2).

5. Ajustarea valorii contractului

5.1.  Subantreprenorul i-si rezervd dreptul de a modifica valoarea obiectului prezentului
contract, in conditiile in care preturile producétorilor de materie primi si transport sau altele,
care intrd in componenta formarii sinecostului, se modificd cu mai mult de 10% din valoarea
cumulata.

5.2. Modificarile preturilor se vor comunica in scris Antreprenorul, cu minim 3 zile in
prealabil, si vor fi insotite de o nota explicativa.

5.3. Dupa ce Antreprenorul este de acord cu noile preturi — pértile vor semna un acord
aditional de ajustare a preturilor.

5.4. In cazul in care Antreprenorul nu este de acord cu noile prefuri, partile vor hotari cu
privire la continuarea sau incetarea prezentului contract.

6. Drepturile si obligatiunile subantreprenorului si ale antreprenorului

6.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre
Antreprenorul la dispozitia Subantreprenorului.

6.2. Subantreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii
ordinii la locul unde se desfasoard activitatea.

6.3. Subantreprenorul va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate
pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.

6.4. Subantreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executati are calititile stipulate
in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.5. La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inseriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

6.6. Antreprenorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura
accesul la locul de muncd se desfisoard activitdfi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozifie desenele si documentatia de
executare pentru examinare §i s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd
nu se divulge taine ale Subantreprenorului. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Antreprenorul drept confidentiale.

6.7. Antreprenorul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Subantreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit Impotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorul trebuie sd
i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

6.8. Dacid Subantreprenorul considerd ca dispozitiile Antreprenorul sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dac prin executarea
dispozitiilor Antreprenorul se creeazd dificultati in executare, care genereaza cheltuieli



6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Antreprenorul.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinté céilor de circulatie si limitelor terenului
..pus la dispozitia Suabntreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
' apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Antreprenorul.

Pentru verificarea trasdrii de citre Antreprenorul sau proiectant, Subantreprenorul este
obligat si protejeze si si pastrezetoate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrérilor.

Ridicrile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum i alte documente puse la dispozitia
Subantreprenorului de cdtre Antreprenor pentru executarea contractului sint hotiritoare.
Subantreprenorul este obligat sa verifice documentele primite §i sd Instiinteze
Antreprenorul cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.

Antreprenorul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucrdrilor
in cauza.

Antreprenorul asigurd paza materialelor i mecanismelor pe santier.
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul are dreptul s& dispuna in scris:

a)  Indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ

necorespunzatoare;
b) 1inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
¢)  indepdrtarea sau refacerea oricérei lucrari sau pérti de lucrare necorespunzitoare
din punct de vedere calitativ.

in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Subantreprenorul este obligat sd opreascd executarea
lucrdrilor in zona respectivd si sd comunice Antreprenorul, organelor de polifie sau
organelor competente acest fapt.
in timpul desfasurarii lucrarilor, Subantreprenorul are obligatia s mentina ciile de acces
libere, si retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Subantreprenorul
va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile
si lucrarile provizorii.
Subantreprenorul trebuie si obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele i aprobdrile si sd
pliteasci toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Antreprenorul va
restitui Subantreprenorului toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

7. Forta de munca

7.1 Subantreprenorul vor indeplini toate formalitétile necesare angajérii intregii forfe de munca

8.1.

8.2.

pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

8. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali i ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dacd in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre
pirti a cuantumului rispunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de
vinovitie a fiecirui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a
previzut altfel. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mésuri dispuse
de antreprenor in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea,
numai dacd Subantreprenorul l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea
dispozitiei.



3. in cazul in care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii, la

modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de

" constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenorul, precum si cu privire la

Jucrarile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sé-i comunice obiectiile, in

scris, Antreprenorul, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor.

Antreprenorul rAmine raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

8.4. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentil privind despagubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.

8.5. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Subantreprenorul poartd raspundere materiald
in valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de Intirziere.

8.6. Pentru achitarea cu intirziere, Antreprenorul poartd raspundere materiald in valoare de
0,1% din suma lucrarilor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere.

9. Solutionarea litigiilor

9.1. Toate litigiilor si divergentile ce pot apirea la indeplinirea acestui contract vor fi rezolvate
prin negocieri amiabile. in cazul, in care litigiile nu au fost solutionate pe cale amabild,
sunt rezolvate de instanta de judecatd competent a RM. la locul de resedintd a
»Subantreprenorul”.

10. Rezilierea contractului

10.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, dac:

a)  Antreprenorul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune pe Subantreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Antreprenorul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de una lund;

¢)  Antreprenorul notifica antreprenorul general cd din motive neprevizute si datoritd
unor conjuncturi economice 1i este imposibil si continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

10.2. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital;

b)  Subantreprenorul a abandonat contractul;

¢)  Subantreprenorul nu incepe lucrdrile fara si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

d) Subantreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

10.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 10.1. si 10.2.
din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile
lucritoare anterior datii solicitate de reziliere.

10.4. Antreprenorul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativé si calitativa a lucrérilor executate.

10.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupd care se VOI
stabili sumele care urmeaza sa le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului,
precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Subantreprenorul din vina cdruia s-a
reziliat contractul.

10.6. Dupd rezilierea contractului, Antreprenorul poate continua executarea lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

1i. Dispozitii finale



11.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract.

11,2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

11.3. In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Antreprenor, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Subantreprenorul.

11.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parfi.

11.5. Prezentul Contract se considera incheiat si intrd in vigoare la data semndrii, fiind valabil
pind la 31 decembrie 2022.

11.6. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

12.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

Antreprenor
YALPRO-CONSTRUCT” S.R.L.

IDNO-cod fiscal 1009600009470
MD-20__ mun.Chisindu

str.Padurii,8A

cod TVA 0306806

IBAN: MD76AG000000022513574763
BC,,Moldova Agroindbank”SA

Codul béncii AGRMD2X

Tel. +373 22 400 819, fax. 022 553 012
e-mail: alpro.construct@gmail.com

Director

N

Todiev Valentin / ‘%{é’ . /

Subantreprenor
FCP,LINCONS” S.R.L.

IDNO-cod fiscal 1002600018615
MD-2023, mun. Chisinau

str. Industriala, 50

cod TVA 0404091
IBAN:MD85M02224ASV 80748637100
BC,, OTP BANK” SA

Codul bancii MOBBMD?22

Tel.+373 22 421591, fax.022 410139.
e-mail: lincons_srl@mail.ru

Director

Zingan Alexandru'/. /" 9——7&— -




Anexa nr.3 la acord aditional nr.1
din 21.03.2023.
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DEVIZ LOCALnNr.3
de cheltuieli la executarea lucrarilor de terasament (angar nr.4 si 5) la obiect: ”Depozite pentru
pastrarea si procesarea productiei agricole cerealiere cu utilaje de uscare si prelucrarea a

cerealelor, cintar auto si bloc administrativ. Parcare auto pentru camioane, constructii usoare
modul bloc pentru soferiin s. Giurgiulesti, r.Cahul. Nr. cad.9420102070, zona economica libera
(ZEL)”

Pret, Valoarea

Ne Denumirea lucrarilor U.M. | Cantitatea (lei/UM.) | lucrarilor, (lei)

Angar nr.5

1 Excavarea solului cu incarcare in m3 400 18 7 200.00
autobasculante

Transportarea solului cu autobasculante in raza

2 santierului, k=1.3 m3 400 24 9 600.00

4 |Lucréri 1a descarcarea solului in depozit m3 400 6 2 400.00

4 C.orppactarea mecanica a suprafetei terenului m2 1532 5 9 192.00
pind la cota -0.80

5 lncarcarea sqlului (argilei) din cariera pentru m3 500 18 10 800.00
perna din argila

6 Traqsportgrea argilei cu autobasculante in raza m3 400 o4 9 600.00
santierului

7 Transportarea solului (argilei) cu autobasculante m3 200 120 94 000.00

de la distanta de 15km

Impréstierea mecanica cu buldozerul a pernei de
8 |argila in straturi succesive 20-30 cm m3 600 14 8 400.00
""" {(Hperna=30cm)

Compactarea mecanica a pernei din argila cu m3 600 20 12 000.00

9 N . :
compactoarele grele, in straturi succesive
10 {Probe de laborator pentru perna din argila probe 10 660 6 600.00
11 Incarcarea solulun‘ (argll_g) din cariera pentru m3 523 18 9 414.00
executarea pernei stabilizata
12 Transp'ortarea solului (argilei) cu autobasculante m3 523 120 62 760.00
de la distanta de 15km
13 Impra$}|erea mgcanica cu t{uldozerul a pernei de m3 523 14 7322 00
.~ largila in straturi succesive in angara nr.5
Amenajarea unui strat de h=25cm de pamint
amestecat cu ciment (compactat cantitatea de
14 ciment M400 este de 72kg/m3) (fara costul m3 523 160 83 680.00
cimentului)
15 Corectarea mecanizata a platformei terenului cu m2 1610 8 12880

autogreder

16 |Probe de laborator PLACA LUKAS probe 2 4400 8 800.00




Antreprenor- "Alpro-Construct”’S.R.L. c/f-1009600009470

Subantreprenor - FCP“Lincons”S.R.L. ¢/f-1002600018615

Contract: nr.30/11-2022 din 21.11.2022 , acord aditional nr.1 din 21.03.2023

Obiectul: "Depozite pentru pastrarea si procesarea productiei agricole cerealiere cu utilaje de

uscare si prelucrarea a cerealelor, cintar auto si bloc administrativ. Parcare auto pentru

camioane, constructii usoare modul bloc pentru soferi in s. Giurgiulesti, r.Cahul. Nr.
cad.9420102070, zona economicd libera (ZEL)”

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR EXECUTATE Nr.1

in luna Martie a.2023

Lucrari de terasament (Angar nr.4)

A receptionat:

. . Pret Valoarea
o i M. nti AN o . .
N Denumirea lucrarilor U.M. | Cantitatea (leilUM.) | lucrarilor, (lei)
Angar nr.4
17 Excavarea solului cu incdrcare in m3 1162 18 20 916.00
autobasculante
18 Tran.sportgrea solului cu autobasculante in raza m3 1162 24 27 888.00
santierului, k=1.3
19 |Lucrari la descarcarea solului in depozit m3 1162 6 6 972.00
20 Cﬂompactarea mecanica a suprafetei terenului m2 1490 6 8 940.00
pini la cota -0.80
21 lncarcar.ea so_lulw (argilei) din depozit pentru m3 581 18 10 458.00
perna din argila
20 Traqsportgrea solului cu autobasculante in raza m3 581 04 13 944.00
santierului
Imprastierea mecanica cu buldozerul a pernei de
23 |argila n straturi succesive 20-30 cm m3 581 14 8 134.00
(Hperna=30cm)
24 Compactarea mecams:é a pernfei din argllé cu m3 581 20 11 620.00
-~ |compactoarele grele, in straturi succesive
25 |Probe de laborator pentru perna din argila probe 32 660 21 120.00
26 Incarcarea solulw' (argll'e.|) din depozit pentru m3 484 18 8 712.00
= |executarea pernei stabilizata
‘2'7 Tran_sportgrea argilei cu autobasculante in raza m3 484 24 11 616.00
santierului, k=1.3
28 lmprésfierea mepanica cu buldozerul a pernei de m3 484 14 6776.00
argila in straturi succesive
Amenajarea unui strat de h=25cm de pamint
amestecat cu ciment (compactat cantitatea de
29 | ciment M400 este de 72kg/m3) (fara costul m3 484 160 77 440.00
cimentului)
30 Corectarea mecanizata a platformei terenului cu m2 1490 8 11920
-~ |autogreder
31 |Probe de laborator PLACA LUKAS probe 4 4400 17 600.00
U H _
32 peplasarea autobasculantelor la obiect (dus rute 4 6050 24 200.00
-~ lintors)
33 |Deplasarea mecanismelor la obiect (dus-intors) rute 3 11180 33 540.00
Total : 321 796.00
Cu aplicarea scutirii de }3)729:'-1‘: 0.00
deducere ;
Total : 321 796.00
A executat:
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FACTURA FISCALA
HAJIOTOBA Sl HAKJIAJTHASI

Seria, Nr.
Cepus, Ne

EAE000449068

Hprcnacemic |k upii iy Ao ope i Dissanicon Pec Gt
Ne U1K o1 2K amyers 2

AETIR iin 28 augmt 20
Fanon s

Data eliberirii /data livririi ~ 14.12.2022 / 14.12.2022

Jara Bbinucknn /rata nocraski

numir: data:

HOMeEp nara

9. Transportator
Mepesozunk

LINCONS S.R.L., SEC.CIOCANA

Industriala nr.50

ef/nr. TVA 1002600018615 /
¢/ k0T HIAC 0404091

. Furnizor:

HocTaBuux MOBBMD?22

LINCONS S.R.L., SEC.CIOCANA Industriala nr.50 Cont MD85MO02224ASV80748637100, OTP BANK S.A.,

cf/nr. TVA 1002600018615
.7 koa HAC 0404091

- Cumpiritor/beneficiar: ALPRO-CONSTRUCT S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 bl.A

Nokynarens/nonyuaten,

cf/nr.TVA 1009600009470
¢.x/ ko2 HAC 0306806

. Delegatie seria numir data delegatul 4. Documente anexate Procese-Verbale receptie nr.1.2 lucrar.executate din
HoRepenHocTh cepits HOMCD nara AENETHpORAHHKIT Tpunaraembie f0KyMeHTBI luna X11/2022
. Punct incircare mun.Chisinau, str.Industriala 50 6. Punct desciircare Depozite,parcare auto, bloc 7. Redirijari
TlyHkT norpysku [ywukT pasrpyskir  administrativ Zona ZEL s.Giurgiulesti Hepeaapecosky
r.Cahul.nr.cadastral 9420102070
10.1 10.2 10.3 10.4 10.6 H.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Jenumirea marfurilor/activelor, serviciitor si codul pozitiei | Unitate | Cantitatea Pret unitar | Valoarca totali Cota Suma totald a Valoarca Alta Tip ambalaj | Numar Masa
tarifare al marfii/activului de mirfurilor/ac | fira TVA, lei fard TVA, lei TVA,% mirfurilor/activelor, informatie | Tun ynuxoski | locuri bruta, ton
Hasmenosainie rosapos/akrisos, YCRyr 1t KOA TOBAPHOIT misuri tivelor, Llena Odwas cyana Craska Odwas cynmaa serviciilor, lei Apyras Kon- Macea
[O3HITHEH TOBAPA‘ACTHEA. Ejsunum volumul e 603 | 603 HAC, een | HAC, % Cronmoct, nndopamatus “eCTBY Opviio,
a serviciilor H/1C, neer TORAPOR/AKTHROA, MECT TOHH
i Mepe KI).'IH‘ifCTBl) yenyr, aces
HIiR TOBUPOB/AKTHER
o, ofben
veayr
- Lucrari de antrepriza la Depozitele si ser [1210252.00 210252,00]0 210252.00
| Administrativ zona ZEL s. Giurgiulesti,r.Calul
anf.contr.nr.30/11-2022
ucrari de antrepriza la Depozitele si bl. Administrativ | ser 1]36976.00 36976.00]0 36976,00
ona ZEL s. Giurgiulesti,r.Cahul conf.contr.nr.30/11-
1
L. TOTAL (pe factura fiscali) /Beero (no uanorosoil aknaaioii) 247228.00 X 247228.00 X X X 0,00

3. Permis eliberarea:
Otnyck

contabil IULIA BORZAC

Aplicatd semnatura electronica de catre Furnizor\[pumenena

IMeKTpoinas noanuce IMoctasuwmnka 14.12.2022

VBPeLIH:

I. Predat marfurile/activele (serviciile):
Cran ToBapeI/akTHBR (yeayri)

Functia, numele, prenumele , semnitura A OmKHOCTS, aMIRIL UMA, Doamiich

contabil IULIA BORZAC

Aplicatd semnatura clectronici de citre Furnizor\[Ipsmencua

dNekTpoHHas noanyck [Mocrasuwmka 14.12.2022

L.S.

. M‘inmit mirfurile/activele intermediarul (transportatorul);

ﬂansm TOBUAPLI/AR THBbLL ROCPCIHIK (IICPCBO'S‘“IK)

Functia, nuniele, prenumele , semnitura \ JIOKHOCTh, aAMUANS, US|, noanuch

- Predat mirfurile/activele intermediarul
‘ansportatorul)::

Functia, numele, prenumele , semnitura * Ho:0t001e, dasuins, unx . nomuics

Ca1 TOBAPBI/AKTHEBI TTOCPE IHUK (MepeBo3unK)

- Primit marfurile/activele (serviciile)
mparitorul/beneficiarul:

contabil TATIANA MOROCHINA

Functia, numele, prenumele , semnitura JIOMKHOCTh, (hastnans, uma . noanucey

Aplicatd semndtura electronica de catre Cumpirator\[Tpumenena

WICKIPOHHAs nofuice Mokynarens 14.12.2022

IMpuian ToBapLi/akTHBLI (Yeayri)
<ynatens/noayvatens

Functia, numele, prenumele , semnsitura \ J10:KHOC b, aMilinA, UMS | HOAINCE

Pacina 1 din?
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