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DECLARATIE
privind experienta similari

1. Denumirea si obiectul contractului,, Executarea lucrarilor de constructive si
reparatii interioare si exterioare a Halei de producere in trei nivele din com.
Stauceni str. Constructorilor 13”
»
2. Numarul §i data contractului 001 din 03.02.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Fortitudo SRL
4. Adresa beneficiarului_mun. Chisinau com.Stauceni str. Constructorilor 5, RM
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor
(se noteazi optiunea corespunzatoare)
a)antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat

c)subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimati
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semndrii contractului ) _31969337.51 MDL
b) finald (la data finalizarii contractului) 31969 337.51 MDL

8. Daci au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucririi (luni)

a) contractati martie 2024-august 2025

b) efectiv realizati

¢) motivul de decalare a termenului contractat (dacd este cazul), care va fi sustinut pe bazi de

acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numdrul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor 1 din 19.09.2025

11. Principalele remedieri s§i completdri inscrise in procesul-verbal de receptie_ nu

sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in

mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucriri

prevazute in contracte TN
LSRN

Data completdrii:__11.11.2025 77[ g

Semnat: ___electronic___ HOCTA

Nume: _Stavila Vitalie__ [

Functia in cadrul firmei: _Direé.;top \

Denumirea firmei: __SC ”Vastavi(('}

X Cation: ,,?}4/
- [MOLDGYA )
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Digitally signed by Stavila
Date: 2026.06.02 17:14:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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CONTRACT
Nr._001 din 03.02.2024

PARTILE:

“FORTITUDO"” SRL, str.Constructorilor 5, s. Stauceni. mun, Chisinau, Republica Moldova, cod fiscal / TVA
1003600044259 / 0601575, Cod IBAN [BAN: MD32AG0000000225 1 1344652 reprezentata in persoana dina
Vareaghina Valentina, in calitate de Director care activeaza in baza statutului, avind deplina autoritate si
competenta de a reprezenta societatea, denumitd in continuare ,,BENEFICTAR?”,
§i
“SC Vastavit” S.R.L., cu adresa Juridica in mun.Chisnau, str. Bi. Moscova 171 ap.31, cod fiscal 1004600066894, TVA
0606132, Cont Bancar AGRNMD2X, IBAN MD46AG0000000225 1 1939689, reprezentatd prin administratorul
Stavila Vitalie , in calitate de “ANTREPRENOR®, pe de alta parte,
a-u convenit la incheierea prezentului contract privind urmatoarele:

L. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1, Prezentul contract reglementeaza relatiile intre ambele Parti privind executarea lucrarilor de constructie si
reparatia interioara si exterioara a Halei de producere in trei nivele din com. Stauceni str. Constructorilor 13,
conform Devizalui de lucrari,
1.2, Relatiile contractuale, conform prezentului Contract, sint reglementate de prevederile  prezentului
Contract precum si de actele normative in vigoare ale Republicii Moldova care au aplicare in cazul acestuia,
1.3. Conditiile suplimentare sint determinate si prevazute in  ancxe, care dupa semnarea lor devin
parte integranta/integrala din prezentul Contract.

2. OBLIGATIILE PARTILOR
2.1. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
Beneficiarului are urmatoarele obligatii;
2.1.1. Pani la inceperea lucriirilor BENEFICIARUL are obligatia de a pune la dispozitia ANTREPRENORULUI toate
autorizajiile si avizele necesare executier lucrdrilor,
2.1.2. BENEFICIARUL are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului intreaga documentatie necesarii pentru
exeeutia lucririlor contractate, firi plati;
2.1.3. BENEFICIARUL are obligatia de a examina §i misura lucirile care devin ascunse in cel mult 2 zile lucratoare
de la notificarea Antreprenorului.
2.1.4. BENEFICIARUL este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oriciror alte informatii furnizate
Antreprenorului, precum si pentru dispozitiile sale.
2.1.5 BENEFICIARUL are obligatia sd urmireasci pe faze de lucriri modul de executie a lucrdrilor §i si le
receptioneze.
2.1.6. BENEFICIARUL prin managerul de proiect, va supraveghea si coordona Antreprenorul, pe toata perioada
executdrii lucrdrilor i va receptiona lucririle executate,

2.2. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI
ANTREPRENORUL are urmatoarele obligatii;
2.2.1 Antreprenorual are obligatia de a executa si finaliza lucririle cu atentia §i promptitudinea cuvenitd, in concordanti
cu obligaiile asumate, cerinfele caietelor de sarcini $i prevederile normelor si legislatici in vigoare, in limitele
previizute de prezentul contract,
2.2.2 Antreprenorul are obligatia sii asigure executia de lucriiri la obiectivul men{ionat conform specificatiilor tehnice,
planurilor de executie §i cu respectarea cerinjelor beneficiarului,
2.2.3 Antreprenorul are obligatia sit cxecute nintregime §i corespunziitor luerdirile contractate. Eventualele modificiri
impuse de conditiile de execulie sau la solicitarea Antreprenorului, se vor implementa dupd comunicarea in scris a
solicitdrii ¢i stabilirea eventualelor implicaii/consecinge contractuale,
2.2.4 Antreprenorul este responsabil pentru meninerea in buni stare o luerdirilor existente si a celor aflate in proprie
executie, precum si a materialelor pe care urmeazd si le puna in operd, de la data primirii ordinului de incepere a
lucririi pdnd la data semnirii procesului-verbal de recepfie la terminarea lucrdrilor,
2.2.5 Antreprenorul nu va fi raspunzator pentru proiectul $i caietul de sarcini, care nu au fost intocmite de el,
2.2.6. Antreprenorul are obligatia de a respecta §i executa dispozitiile Beneficiarului in orice problemd, mentionats in
contract, referitoare la lucrare, Tn cazul in care Antreprenorul considers ¢ dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate
sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in seris, prin exprimarea motivagiei pentru care nu se poate
conforma.
2.2.7. Antreprenorul va lua toate misurile care se impun pentru evitarea accidentelor de munci sau alte evenimente
(distrugeri, incendii, etc).
2.2.8. Antreprenorul va menjine ordinea si curdfenia la locul de munca, pe fronturile unde isi desfisoara activitatea,
va evacua gunoiul §i resturile de materiale rezultate in urma activitdyilor desfisurate in santier, in zona special
amenajatd Tn cadrul obieetivului, de unde va fi preluat si evacuat de citre Beneficiar., T situatia in care Autreprenorul




nu fisi indeplineste aceastd obligatie, Beneficiarul va dispune efectuarea curiteniei, cu terti, imputant costurile
Aantreprenorului.

2.2.10.Antreprenorul va nominaliza o persoana tehnica din partea sa, care va raspunde de realizarea si coordonarea
lucrarilor contractate prin prezentul contract. Inlocuirea responsabilului desemnat de Antreprenor, se poate face doar
cu acordul Beneficiarului, cu anuntarea intentiei cu cel putin 5 zile inainte si prezentarea nouluj responsabil propus.

executate de personalul siu pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor
si a reglementirilor legale privind calitatea in constructii.

2.2.14. n indeplinirea obligatiilor conform contractului, Antreprenorul are obligatia de a folosi personal angajat cu
contract de munci/colaborare si/sau permis de muncd, daci acesta prevede legea.

2.2.15. Beneficiarul va respecta reglementirile fiscale si sociale din Republica Moldova cu privire la Lucriri.

2.2.16. Antreprenorul va angaja in mod corespunzator angajatii declarati doar in conformitate cu legislatia in vigoare
$i nu va permite angajarea muncitorilor clandestini, direct sau indirect prin subcontractare,

2.2.17. Antreprenorul este obligat de a folosi personal calificat in cadrul executrii lucrarilor, obiect al prezentului
contract.

Ca reguld generals, Antreprenorul va respecta permanent (i) toate regulile si reglementarile in vi goare cu privire la
realizarea Lucririlor, inclusiv, dar fir3 limitare la aspectele privind securitatea in munci §i sociald, sinitatea si
securitatea sau riscurile ocupationale, prevenirea riscurilor ocupationale, a problemelor tehnice si de protectie a
mediului i (ii) cerintele organizatiilor guvernamentale i ale administratiei publice romanesti .

3. PRETUL, CONDITII SI TERMENE DE PLATA
3.1. PRETUL
3.L.1. Costul lucrarilor executate consituie 31 969 337.51 MDL ( treizeci si unu milioane noua sute saizeci si noua
mii trei sute treizeci si sapte lei 51 bani) inclusiv TVA si include toate serviciile si materialele necesare,
3.1.2 Beneficiarul va achita Antreprenorului o suma in mirime de 5% din suma contractului (1 598 500,00 un million
cinci sute nouazeci si opt mii cinci sute lei), necesar ca avans, iar restul sumei se va achita pe parcursul lurarilor, la
semnarea proceselor verbale,
3.1.3 Avansul se va storna proportional din valoarea situatiilor de lucrari emise,

3.2. FACTURAREA

3.2.1. Factura va fi emisa la fiecare proces verbal semnat de ambele parti vizate de responsabilul de contract al
Beneficiarului si Antreprenorului.

3.2.2. Factura insotita de copia procesului verbal de receptie semnat de citre parti, va fi transmisa pe adresa
Beneficiarulu, in atentia responsabilului de contract,

3.2.3. Facturile intocmite necorespunzator sau neinsotite de documentele necesare vor fi refuzate la plata. In aceasta
situatie Beneficiarul va informa Antreprenorul in legatura cu neregula constatata, urmand ca acesta sa ia de urgenta
masuri pentru remedierea situatiei,

3.3. TERMENE SI CONDITII DE PLATA
3.3.1. Plata se realizeaza prin dispozitie de plata, in contul mentionat pe factura,
3.3.2. Pentru intarziere la plata, Antreprenorul este indreptatit sa calculeze penalitati de intarziere (conform pet. 7)
si sa emita o factura in acest sens.
3.3.3. Intarzierea datorata refuzului la plata din motivele enumerate la punctul 3.2.3. nu se considera din vina
Antreprenorul si in acest caz nu se vor aplica penalitati de intarziere.

4. CONDITII DE EXECUTARE A LUCRARILOR SI TERMENE DE GARANTIE
4.1. TERMENE DE EXECUTIE
4.1.1. Termenul de executie a lucrarilor in decurs de 11 luni.
4.1.2, Terenul de valabilitate a contractului pina 30.12.2025,
4.2, TERMENE DE GARANTIE
4.2.1. Termenul de garantie este 3 (Trei) ani.
4.3. RECEPTIA CALITATIVA/CANTITATIVA




4.3.1. Receptia calitativa si cantitativa a prestatiei se realizeaza de Antreprenor, care va consemna aceasta intr-
un proces verbal semnat de ambele parti. Eventualele neconcordante, diferente cantitative sau calitative se
vor consema in procesul verbal de receptie prestari servicii, acesta constituind anexa si baza de facturare.

6.1. VICII SI ABATERI
6.1. CONSTATAREA VICIILOR ABATERILOR, RECLAMATII
6.1.1. Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu privire la eventualele vicii sau abateri in cel mai scurt timp de
la observarea lor. Reclamatiile vor cuprinde informatii detaliate, care sa permita prestatorului sa realizeze o analiza
a viciului sau a abaterii, a cauzelor posibile si a implicatiilor.
6.1.2. Prestatorul va raspunde in scris, in cel mult 48 (patruzeci si opt) ore de la primirea reclamatiei,
propunand modul si termenul de remediere a viciilor, abaterilor, actionand in acest sens numai dupa confirmarea
acordului beneficiarului pentru remedierea viciului.

6.2. REMEDIEREA VICIILOR, ABATERILOR
6.2.1. Antreprenorul va efectua pe cheltuiala sa remedierea viciilor, abaterilor constatate in cel mai scurt timp
posibil, fara a depasi 3 (trei) zile calendaristice de la data notificarii (daca partile nu convin altfel).
6.2.2. Beneficiarul are dreptul sa remedieze pe cheltuiala sa, prin forte proprii sau atrase, viciile, abaterile reclamate,
daca:
- Antreprenorul nu raspunde in 48 (patruzeci si opt) ore la reclamatia primita.
- Antreprenorul nu remediaza viciile, abaterile in 3 (trei) zile calendaristice (daca nu se convine altfel).
- Antreprenorul nu respecta termenele sau graficele agreate pentru remedierea viciilor, abaterilor.
6.2.3. In cazul in care Beneficiarul remediaza viciile, abaterile pe cheltuiala sa, in conditiile stipulate la art. 6.2.2.,
Antreprenorul va returna beneficiarului sumele achitate, de catre acesta din urma, ca plata pentru prestatiile ale
caror deficiente nu au fost remediate de catre prestator.

. 7. PENALITATI

7.1. PENALITATI DE INTARZIERE LA EXECUTAREA PRESTATIEI

7.1.1. Pentru depasirea termenilor de executare a prestatiei precizati in contract/oferta de pret/caict de sarcini,
din vina Antreprenorului, Beneficiarul este indreptatit sa factureze penalitati de intarziere in valoare de 0.1%
(zero virgula unu procent) din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5 % (cinci
procente) din valoarea totala a contractului.

7.2. PENALITATI DE INTARZIERE A PLATII
7.2.1. Pentru depasirea termenului de achitare, Antreprenorul este indreptatit sa calculeze si sa factureze penalitati
de intarziere a platii in valoare de 0.1% (zero virgula unu procent) din valoarea neincasata pe fiecare zi de
intarziere, dar nu mai mult de 5 % (cinci procente) din valoarea totala a facturii.

7.3. RASPUNDEREA GENERALA
7.3.1. Antreprenorul este raspunzator pentru intreaga sa activitate legata de obiectul contractului, fiind obligat
sa raspunda material pentru orice stricaciune sau dauna provocata beneficiarului sau tertilor pe parcursul sau
in legatura cu executarea prezentului contract, conform Legislatiei RM.
7.3.2. “Fapta, actiunea si/sau inactiunea prejudiciabila care creaza si /sau poate crea daune morale, materiale sau de
imagine, reputatie (sau alte daune/prejudicii) Beneficiarului, alta decit cele prevazute de Contract, savirsita
cu vinovatie de catre salariatii prestatorului si/sau prestator, in mod individual sau colectiv, pasibila de
raspundere penala, contraventionala sau fiscal, etc se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) Pentru cauzarea de daune in proportii mici si/sau incalcari de proceduri/instructiuni ale Beneficiarului,
aferente contractului semnat, cu impact nesemnificativ pentru Beneficiar - se pedepseste cu amenda in marime de
10 000 MDL (zece mii lei).
7.3.3. Proportiile daunelor se vor stabili in mod unilateral de catre Antreprenor dupa examinarea obiectiva a
tuturor circumstantelor cauzei.
7.3.5. Antreprenorul nu este raspunzator pentru daunele cauzate de Beneficiar sau tert,
7.3.6. Antreprenorul nu raspunde pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor sale daca prestatia sa depinde de un
act sau fapt al Beneficiarului (indiferent daca acest act sau fapt este prevazut in contract sau nu) care, neexecutat,
nu da posibilitatea Antreprenorul de a respecta contractul. Legatura de cauzalitate dintre actul sau faptul
Beneficiarului si obligatia neindeplinita sau indeplinita defectuos de Antreprenor trebuie demonstrata de Beneficiar.
7.3.7. Nici una din parti nu este raspunzatoare pentru pierderile cauzate de FORTA MAJORA.
7.3.8. Antreprenorul este raspunzator pentru pierderile sau daunele ulterioare, directe sau indirecte cum ar
fi pierderea de productie, de profit, de piata, sau pierderile financiare cauzate celeilalte parti, in cazul in care
Nu executa prestatia sau o executa necorespunzator.
7.3.9. In cazul in care Antreprenorul refuza executarea prestatiei inainte de expirarea termenului contractului,
acesta se obliga sa-1 despagubeasca pe Beneficiar pentru orice prejudiciu cauzat, inclusiv:




- in cazul in care beneficiarul reuseste sa contracteze o parte terta pentru finisarea executarii prestatiei,
Antreprenorul va compensa costurile pe care Beneficiarul le va suporta in legatura cu contractarea acestei parti terte
si va fi obligat sa achite o penalitate conform pct.7.3.3. din contract,

8. TRANSFERUL INFORMATIILOR — NOTIFICARI
8.1. Pentru a fi considerata valabil indeplinita, orice notificare intre parti va fi facuta in scris si transmisa
prin urmatoarele mijloace de comunicare:
- oficiul postal, cu aviz de receptionare a scrisorii;
- posta electronica (e-mail) la urmatoarea adresa vastavit2004@mail.ru (pentru Antreprenor) si
office@fortitudo.md(pentru Beneficiar).
- direct persoanei responsabile, cu conditia aplicarii stampilei, datei, numele si prenumele persoanei care
a receptionat notificarea.
8.2. Notificarea expediata prin intermediul oficiului postal se considera primita de catre destinatar la data
semnarii avizului de receptie a scrisorii.
8.3. Notificarea expediata prin intermediul postei electronice (e-mail) se considera primita de destinatar
in urmatoarea zi ce urmeaza datei expedierii notificarii de catre beneficiar,
8.4. Orice notificare facuta conform art. 8.2.1. va contine referinte la numarul contractului si va mentiona
clar numele expeditorului si al destinatarului.
8.5. Partile convin sa isi transmita reciproc toate informatiile considerate necesare bunei derulari a contractului.

nerespectarii normelor sale, precum si in cazurile Justificate in care acestea ar putea pune in pericol sau ar putea fi
puse in pericol de desfasurarea altor activitati.

9.2.2. Deplasarea pe teritoriul santierului se va face numai pe drumurile indicate de catre responsabilul Beneficiarului,
Cu respectarea regulilor, restrictiilor si indicatoarelor de circulatie locale. Parcarea autovehiculelor Antreprenorul se
va face numai in spatiile special amenajate sau indicate de catre responsabilul Beneficiarului.

9.2.3. Utilizarea facilitatilor de la satier vor avea loc doar cu acordul Beneficiarului.

9.24. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea integritatii proprietatilor Benficiarului,
care includ, fara a se limita la - cladiri si parti ale acestora, infrastructura de orice natura, drumuri, spatii
verzi, echipamente si instalatii etc. In cazul distrugerii sau deteriorarii cirorva bunuri pe santier, Antreprenorul va
fi raspunzator pentru repararea, aducerea la starea initiala, sau inlocuirea acestora, sau va suporta cheltuielie necesare.
9.2.5. Antreprenorul este constient de faptul ca pe santier se pot desfasoara activitati de constructie, precum si alte
activitati ce fac obiectul unor contracte ale Beneficiarului cu terti. Antreprenorul va lua, in consecinta, toate masurile
necesare pentru a nu perturba desfasurarea altor activitati ce se desfasoara in paralel cu propria sa activitate, precum
si pentru a-si asigura personalul si echipamentele utilizate impotriva tuturor riscurilor ce pot aparea intr-o astfel de
situatie. Antreprenorul va informa Beneficiarul cu promptitudine in cazurile in care activitatea sa este stanjenita de
catre personalul Beneficiarului sau tertilor ce desfasoara activitati in paralel si va urma intocmai indicatiile acestuia
pentru asigurarea armonizarii programelor si modurilor de lucru ale diferitilor prestatori in teritoriile sale.

9.3. PROTECTIA MUNCII
9.3.1. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia muncii si prezervarea sanatatii
si sigurantei angajatilor sai, precum si a tuturor persoanelor care ar putea fi implicate in activitatea sa ori afectate
de catre aceasta.
9.3.2. Pe toata durata executarii lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, angajatii Antreprenorului vor
utiliza echipament de protectie adecvat, care va fi corespunzator atat tipului de activitate cat si locului in care aceasta
se desfasoara.
9.3.3. In cazul in care este necesara prezenta sau interventia personalului Beneficiarului, aceasta va fi permisa numai
cu conditia existentei echipamentului de protectie adecvat.
9.3.4. Antreprenorul garanteaza ca intregul sau personal i-au fost prelucrate normele si instructiunile de protectie
a muncii adaptate conditiilor specifice de lucru in in teritoriul beneficiarului. Toate informatiile considerate relevante
in elaborarea unor astfel de instructiuni vor fi puse de catre beneficiar la dispozitia prestatorului, la cererea acestuia.
9.3.5. Beneficiarul poate solicita, atunci cand considera necesar ca angajatilor Antreprenorului, care efectueaza lucrari
in teritoriile sale, sa le fie prelucrate propriile instructiuni si norme de protectie a muncii.
9.3.6. Responsabilii Beneficiarului, autorizati in acest sens, pot efectua verificari asupra modului de respectare

9.3.7. Orice amenda aplicata Beneficiarului din cauza nerespectarii de catre prestator a normelor de protectie a muncii
va fi refacturata acestuia din urma in vederea rambursarii,




9.3.8. Antreprenorul va avea la indemana materiale si instructiuni scrise pentru acordarea primului ajutor,

9.3.9. In cazul producerii unui accident de munca, indiferent de gravitatea acestuia, in perioada in care se afla pe
santier, acesta va fi informat de urgenta. Neanuntarea unui astfel de eveniment poate fi sanctionata cu interzicerea
accesului pe santier pentru o perioada de timp.

9.3.10. Beneficiarul va lua toate masurile necesare pentru a crea si asigura conditii sigure pentru executarea lucrarilor
ce fac obiectul prezentului contract.

9.3.11. Garantarea respectarii regulilor de protectie a muncii se realizeaza prin retinerea a 1% din suma contractului,
in cazul in care Antreprenorul a provocat producerea unui accident.

9.3.12. Antreprenorul nu are dreptul sa angajeze nici o firma subcontractanta pentru executarea lucrarilor din prezentul
contract fara acordul scris al beneficiarului.,

9.3.13. Antreprenorul este unicul responsabil pentru toate prejudiciile/daunele cauzate vietii si sanatatii salariatilor sai,
in caz daca din vina acestora se produce un accident de munca, etc. De asemenea acesta se va face sj va fi unicul
responsabil de toate prejudiciile cauzate aferente accidentelor de munca petrecute pe santier daca acestea au fost
create/conditionate de personalul acestuia.

10. VALABILITATEA CONTRACTULUI
10.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui.
10.2. Prezentul contract este valabil pina la 30.12.2025.
10.3. Prelungirea valabilitatii contractulyj are loc printr-un acord semnat de ambele parti,

11. INCETAREA, REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
11.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
- Expirarea duratei contractului, daca partile nu convin prelungirea valabilitatii sale. Contractul este considerat incetat
incepand cu data urmatoare ultimei zile de valabilitate.
- Partile convin de acord incetarea contractului inaintea expirarii perioadei de valabilitate a acestuia, stabilind modul
de stingere a obligatiilor reciproce nascute pana la data respectiva. Contractul este considerat incetat incepand cu data
stabilita de parti.
- Prin rezolutiune, la data stabilita in acordul de rezolutiune sau la data stabilita in declaratia unilaterala de rezolutiune,
11.2. Rezolutiunea contractului are loc in urmatoarele cazuri:
- Beneficiarul are dreptul sa rezolutioneze contractul in cazul in care Antreprenorul nu executi sau executs in
mod necorespunzitor o prestatie decurgand din acest contract.
-Beneficiarul are dreptul la rezolutiune inainte de scadenta obligatiei contractuale, daca Antreprenorul a declarat ca nu
va executa obligatia sau pe alta cale este clar ca nu o va executa.
- Beneficiarul are dreptul unilateral la rezolutiunea contractului, indiferent de motive, cu obligatia
preavizarii Antreprenorului cu 30 zile calendaristice inainte.

12. LITIGII
12.1. Partile isi vor da silinta sa ajunga la o rezolvare amiabila a eventualelor litigii aparute in cadrul sau in legatura
cu prezentul contract,
12.2. In cazul in care nu se reuseste solutionarea litigiului pe cale amiabila, partile se pot adresa in instanta
de judecata din Republica Moldova,
12.3. Instanta de judecata va solutiona litigiile in conformitate cu prezentul contract si a Legislatiei
Republicii Moldova,

13. DIVERSE
13.1. FORTA MAJORA

13.1.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5
(cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortej majore - certificata de Camera de Comert s Industrie - se va comunica in
maximum 30 (treizeci) zile de la aparitie.

13.1.4. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in
maximum 5 (cinci) zile de la incetare,

13.1.5. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 2 (doua) luni, fiecare parte poate renunta la
executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri cealeilalte
pentru partea de contract neexecutata, fiecare parte fiind insa datoare sa onoreze totate obligatiile sale

pana la acea data.

14.1. CONFIDENTIALITATE.



de caue acesta la incheierea contractului (anexelor, acordurilor aditionale la ¢l) in scopul incheierii si
exeeutdrii contractului, precum i pentru valorificarea drepturilor contractuale ale périlor, printr-o varictate de
mijloace de comunicare, inclusiv, dar fard a se limita la; postd, e-mail, telefon, fax, Internet,

- Antreprenorul este de acord ca Beneficiarul si foloscasci urmitoarele metode de prelucrare a datelor cu character
personal: manuale, automate si mixte.

14.7.4. Antreprenorul garanteazi cii toate datele cu caracter personal transferate citre Beneficiar, au fost colectate
$i transmise fn conformitate cu legislagia Republicii Moldova privind protectia datelor cu caracter personal.

14.7.5. Antreprenorul este de acord ca pentru atingerca obicctivelor contractuale, datele sale sa fie transferate citre terti
- persoane cirorn Beneficiarul le ncredinfeazd prelucrarea datelor cu caracter personal, in baza unui acord cu acestia,
cu conditia respectirii legislatiei Republicii Moldova privind protectia datelor cu caracter personal.

14.7.6. Antreprenorul confirmd cii la momentul incheierii contractului (anexelor, Acordurilor adiionale la
acesta) toate persoancle mentionate in contract, precum si alle persoane (dacd esie cazul), au fost informate §i si-au
dat acordul scris pentru ca datele lor cu caracter personal si fic transferate citre Beneficiar (inclusiv
transfer transfrontalier).

14.7.7. Antreprenorul trebuie s prezinte la cererea Beneficiarului, dovada de rimire a consimfamantului
persoanelor mentionate mai sus, in scris, in termen de 30 zile de la data depunerii cererii. Rl cazul in care Antreprenorul
nu prezintd Beneficiarului dovada consim@Emantului scris al subiectilor datelor cu caracter personal, Beneficiarul
are dreptul de a rezolutiona contractul unilateral printr-o notificare scrisi adresati Antreprenorul.

14.7.8. Antreprenorul suporti consecinfele negative rezultate din necorespunderea celor declarate cu realitatea,
chiar pand la repararca prejudiciilor Beneficiarului, prejudicii cauzate in urma autosesizirii organclor de stat sau
urmare a preteniilor persoanclor terfe ale ¢iiror drepturi au fost afectute.

14.9. NESCHIMBAREA CONTRACTULUI
14.9.1. Urmatoarele anexe fac parte din contract:

15. ADRESELE JURIDICE ALE PARTILOR, RECHIZITELE BANCARE SI SEMNATURILE
PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

S.C.Vastavit SRL FORTITUDO SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU
MD 2059, STR. Bl. Mosova 1/1 ap.31 com. Stauceni str.Constructorilor 5

Adresa de facto:str. Podgoreni 97, mun. Chisinau ¢/t 1003600044259, tva 0601575

COD FISCAL: 1004600066894 Bank: Moldova-Agroindbank SA

COD TVYA: 0606132 Filiala Miron Costin
BC,,Moldova-Agroindbank”S. A, Filiala Miron Costin IBAN: MD32AG000000022511344652

IBAN: MD46AG0O000000022511939689 BIC:AGRNMD2X

BIC: AGRNMD2X

DIRECTOR




Constructia si reparatia halei de
producere in trei nivele din com.
Stauceni, str. Constuctorilor 13

(denumirea obiectivuluij)

DEVIZ LOCAL Ne 1 Conform proiectului tehnic

Lucrari de constructii.

Formular Nr.7

Valoarea de deviz 31 969 337,51 lei

Intocmit in preturi curente

WinCmeta

Valoarea de deviz, lei
: Cantitate | pe ynitate de
Ne Sxmbio(ljggrme conform masuri Total
crt. r$esurse Lucrdri gi cheltuieli UM. | datelor din ittt
proiect incl. salariu .
[ 1 2 [ 3 4 5 6 [ 7]
1. Lucrari de constructii din beton
armat (CBA) - Album nr.2
1.1. Fundatie monolita ®m1 - 15
buc.
1 Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in 966.000 19,051 18 403,556
CCOIF | fundatii 16A400 SM SR EN kg ’ 5014 4843331
10080:2014 : ’
2 Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in 609.000 19,051 11 602,242
CCOIF | fundatii 10A400 SM SR EN kg ’ 5014 3053.404
10080:2014 ’ ’
3 Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte si subscurte 84.000 156,265 13 126,260
CB02A | pentru turnarea betonuluj in m2 '
o e : s 113,520 9 535,680
cuzineti, fundatii pahar si fundatii
de utilaje inclusiv sprijinirile
4 Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
CA03B Zero, preparat cu centrala de i 6,000 1 984,670 11 908,020
betoane si turnarea cu mijloace 373,670 2242,020
clasice beton C 8/10
5 Beton turnat in fundatii, socluri, 2162.245 71 354.100
CAO3D | ziduri de sprijin pereti sub cota m3 e el —_
: 425,700 14.048,100
Z€ro, preparat cu centrala de




1 2 3 4 5 6 7
betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton armat C16/20
6 Deplasarea autopompei de le locul 43.120 3 880.800
DIS4A | parcarii la locul de lucru si inapoi | 1km A0 : :
0,000 0,000
Total Fundatie monolita ®m1 - 15 130 274,978
buc. 33 722,535
Inclusiv salariu
1.2. Fundatie monolita ®m2 - 6
buc.
7 Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in 1 334.400 19,051 25 422,036
CCOIF | fundatii 20A400 SM SR EN kg ; 5.014 6 690.39
10080:2014 ’ g
8 Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in 519.000 19,051 9 887,625
CCOIF | fundatii 10A400 SM SR EN kg ’ 5014 2 602.162
10080:2014 ’ ’
9 Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte si subscurte 156,252 8 250,092
o 52,800 g ?
CB02A | pentru turnarea betonului in m2 113.520 5 993,856
cuzineti, fundatii pahar si fundatii ’ ’
de utilaje inclusiv sprijinirile
10 Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
CA03B | Zero, preparat cu centrala de - 4,800 1984,670 9 526,416
betoane si turnarea cu mijloace 373,670 1793,616
clasice beton C 8/10
11 Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
CA03D | Zero, preparat cu centrala de 22,800 2385450 P 16,260
: - m3
betoane si turnarea cu mijloace 425,700 9 705,960
clasice beton armat C16/20
12 Deplasarea autopompei de le locul 43,120 3 880,800
DIS4A | parcarii la locul de lucru si inapoi | lkm e
0,000 0,000
Total Fundatie monolita ®m2 - 6 111 583,229
buc. 26 785,990
Inclusiv salariu
1.3. Fundatie monolita ®dm3,
®m3*-18 buc
13 ccoip | Armaturi din otel beton, fasonate . 3 362,000 19,051 64 050,471
in ateliere de santier si montate in B 5,014 16 856,396




3

fundatii 20A400 SM SR EN
10080:2014

14

CCOIF

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in
fundatii 10A400 SM SR EN
10080:2014

1 395,000

19,051

26 576,563

5,014

6 994,251

CB02A

Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte si subscurte
pentru turnarea betonului in
cuzineti, fundatii pahar si fundatii
de utilaje inclusiv sprijinirile

m2

129,600

156,284

20 254,344

113,520

14 712,192

16

CAO03B

Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
Zero, preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton C 8/10

m3

10,800

1 984,670

21 434,436

373,670

4 035,636

17

CA03D

Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
zero, preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton armat C16/20

m3

61,200

2 139,200

130 919,040

425,700

26 052,840

18

DIS4A

Deplasarea autopompei de Ie locul |

parcarii la locul de lucru si inapoi

1 km

90,000

43,120

3 880,800

0,000

0,000

Total Fundatie monolita ®dm3,
®m3*-18 buc
Inclusiv salariu

267 115,654
68 651,315

1.4. Fundatie monolita ®m4-1 buc

19

CCOIF

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in
fundatii 16A400 SM SR EN
10080:2014

kg

96,700

19,051

1 842,245

5,014

484,825

20

CCOIF

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in
fundatii 10A400 SM SR EN
10080:2014

kg

68,900

19,052

1312,670

5,014

345,479

21

CB02A

Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte si subscurte
pentru turnarea betonului in
cuzineti, fundatii pahar si fundatii
de utilaje inclusiv sprijinirile

m2

8,400

155,979

1310,226

113,520

953,568

22

CAO03B

Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota

m3

0,400

1 984,670

793,868

373,670

149,468




3

zero, preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton C 8/10

23

CA03D

Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
Zero, preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton armat C20/25

m3

2,000

2 395,450

4 790,900

425,700

851,400

Total Fundatie monolita dm4-1
buc
Inclusiv salariu

10 049,909
2 784,740

1.5. Balca de fundatie B®1 - 186,0
m.l..

24

CCO1F

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in
fundatii 16A400 SM SR EN
10080:2014

2 426,800

19,051

46 233,657

5,014

12 167,452

25

CCO1F

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in
fundatii 10A400 SM SR EN
10080:2014

2 769,100

19,051

52 754,920

5,014

13 883,685

26

CCOIF

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in
fundatii 14A400 SM SR EN
10080:2014

kg

1.706,100

19,051

32 503,388

5,014

8554,016

27

CCo1A

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier cu diametrul
barelor 84240 SM SR EN
10080:2014

kg

1 901,100

17,905

34 039,730

4,068

7 733,266

28

CCO1F

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in
fundatii 12A400 SM SR EN
10080:2014

kg

2 007,800

19,051

38 251,162

5,014

10 066,670

29

CB02A

Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte si subscurte
pentru turnarea betonului in
cuzineti, fundatii pahar si fundatii
de utilaje inclusiv sprijinirile

372,000

156,265

58 130,580

113,520

42 229,440

30

CA03B

Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
zero, preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton C 8/10

m3

34,000

1 984,670

67 478,780

373,670

12 704,780




3

Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de Sprijin, pereti » preparat
Cu centrala de betoane si turnarea

cu mijloace clasjce beton armat
C16/20

m3

Deplasarea autopompei de le Jocy]
parcarii la locu] de lucru si inapoi

186,0 m.]..
Inclusiv salariu

1.6. Balca de fundatie B®3 - 43.0
m.l..

196,000

90,000

2 139,200
425,700

419 283,200
83 437,200

m
.. siimi” e — i

190 776,509

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in 606,800 19,051 11 560,291
fundatii 16A400 SM SR EN kg ’ 01 m
10080:2014 : ’
34 Armaturi din ote] beton, fasonate
in ateliere de santier si montate jn 755,200 19,051 14 387,580
CCo1F fundatii 10A400 SM SR EN kg ’ W 3786460
10080:2014 ’ .
35 Armaturi din ote] beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in 519.100 19,051 9 889,494
CCOIF | fundatij 14A400 SM SR EN kg ’ T 2 602.635
10080:2014 ’ ’
36 Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier cu diametry] 479,700 17,905 8 589,156
CCOIA | barelor 8A240 SM SR EN kg ’ T m
10080:2014 : 4
SUN SR S — e R
37 Armaturi din ote] beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in 548.200 19,051 10 443,960
CCO1F 11?'1(1)1(1)%&(1;1; O1l iA4OO SM SR EN kg ’ \5’0‘1‘4' — 2 748,603
- . . \\-\\
38 Cofraje din panour; refolosibile,
Cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte sj subscurte 86,000 156,265 13 438,790
CBO2A | pentru turnarea 't.aetonului in ) m2 113,520 9762,720
cuzineti, fundatii pahar si fundatii
de utilaje inclusjy sprijinirile
SR
39 Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
1 984,670 67 478,780
CA03B Z€r10, preparat cu centrale.l. de m3 34,000 e iy S
betoane si turnarea cu mijloace 373,670 12 704,780
clasice beton C 8/10




INVESTITOR: Fortitudo SRL
Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor i instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL 5
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 19 septembrie 2025

privind lucrarile executate la obiectul : “Executarea lucrarilor de constructie si
reparatie interioare si exterioare a Halei de producere in trei nivele din com. Stauceni
str. Constructorilor 13
in cadrul contractului nr. 001 din 03.02.2024 incheiat intre Fortitudo SRL, in
calitate de Beneficiar si SRI, “Vastavit”, in calitate de Antreprenor.

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr._1, eliberati de Primaria
Stauceni la 07.02.2024, cu valabilitate pind la 30.09.2025.

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul 12.08.2025-
16.09.2025, fiind formati din:

Membrii comisiei:
Din partea Beneficiarului
Director Vreaghina Valentina

Din partea Antreprenorului
Administrator SRL Vastavit dl. Stavila Vitalie
Diriginte santier Beselea Ion

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la receptie:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatdrile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisi si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anex nr. L

2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexi nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor facute, propune:

Se admite receptia la terminarea lucrarilor.

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea facuta prin:
Lucrarile executate pot fi si sunt utilizate conform destinatiei.

7. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:
Receptia obiectivului.




7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul Executarea lucrarilor de constructie si reparatie interioare si exterioare
a Halei de producere in trei nivele din com. Stauceni str. Constructorilor 13

8. Prezentul proces-verbal, continind doua file $1 3 anexe numerotate, cu un total
de 5 (cinci) file, a fost incheiat astizi 19.09.2024 in patru exemplare.

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:
Comisia de receptie: Specialisti:

Dna Vreaghina Valentina
(numele, prenumele, semnitura)__
DI Stavila Vitalia
(numele, prenumele, scmnmura)

dl Beselea Ion

(numele, prenumele, semndlura)

10. Lucrarea “Executarea lucrarilor de constructie si reparatie interioare si

exterioare a Halei de producere in trei nivele din com. Stauceni str. Constructorilor 13
este,

TRANSMISA: PRIMITA:

EXECUTANTUL: SRLVastavit INVESTITORUL Fortitudo SRL
"_19"septembrie _2025 "_19" septembrie 2025

P, DIRECTOR ¥
; e YAREAGHINA VALENTINA
| e
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FACTURA FISCALA Seria, Nr.
HAJIOTOBAS HAKJIATHA St Cepns,Ne  EBA000718173
[ data:
Jata eliberdrii /data livedrii  03.09.2025 / 28.08.2025 Jara
1aTa BBIMHCKIH /3ATa HOCTABKH 9. Transportator |, cf/nr TVA 1003600066894 /
Tlepesozunx b x/xoa HIC
1. Fumizor:  §.C. VASTAVITS.RL, SEC.RISCANI Moscova bd. nr.d bL1 of.31 Cont MD46AGO00000022511939689, ef/nr.TVA 1004600066894 /
Hoctaemmk  BC'MAIB'S.A. sucursMiron Costin Business Centru, AGRNMD2X437 &/ x0T HIAC 0606132
2. Cumpiritor/beneficiar: FORTITUDO SR.L., OR.STAUCENI Consfructorilor or.5 cf/urIVA 1003600044259 /
TOKyTaTe /Moy AT TS dx/xoxHAC 0601575
3. Delegatie seria ____ numir data delegatul 4. Documente anexate Proces Verbal
JoseperuocTs CepHa HoMEp Aata TeNeTHPORAHKEL TIproraraenere okynenTs:
5. Punct incircare 6. Punct desciircare 7. Redirijiri
IymKT norpysxu TIyseT pasrpy u Tlepeaapecoskn
101 10.2 10.3 104 10.5 10.6 10.7 108 109 10.10 10.11 10.12
D i or, serviciilor s codul pozifiel | Unitate | Camtitaten Pretunitar | Valoareatotald | Cota Suma totald a Valoarea Altd Tip awbalaj | Num#r Masa
tarifare al mirfidactivului de wmérfurilor/ac | fard TVA, lei | fard TVA ki | TVA% TVA, ki mérfurilor/activelor | imformatie | Tem ynmomku| locuri | bruti, tone
Hamuenosanne TOBAPOB/AKTHBOB, YCIVT # KO TOBIPHOH misuri tivelor, Hena Obnpacynn | Crasxa Obuyax cyanua s serviciilor, ld Apyrax Kom- Macca
IOSHUNH TOBAPA'ACTHED. Ezmomy|  volumul  |ezmnum 63 | Ges HIC, zeen HIC, % HIC, neen Cromuocms HRdopsIaA uecreo | Spyrro,
a serviciilor | HIC, aeesn TOBAPOB/AKTHEOB, Mect TOHH
unepe | Komuecreo YOIyT, neen
Hux | TOBapOB/ANTH
BOB, OTBEM
yenyr
Executarea lucrarilor de constructie si ) H1762707,74| 1762707,74] 20 352541,54 2115249,29
Reparatie a Halei din comuna Stauceni
conform contract nr. 001 din 03.02.2024
12. TOTAL (pe factura fiscal&) / Bcero (no Batorosost HRKITAHOR) 1762707,74] X 35254154 2115249,29 X X X 0,00
13. Permis eliberarea:  director VITALIE STAVILA Aplicatd semndtura electronicd de citre Fumizor\\TIpmyerena
Oroycx 3aexTporHaf noamics Iocrasumka 03.09.2025
papenmur -
Functia, numele, pr le, atura t 7 CTh, ¢ mu

14. Predat mirfurile/activele (serviciile):

s director VITALIE STAVILA
Caan Topaprr/axTiem (yenyr)

Aplicati semndtura electronica de citre Fumizor\\ITpmsenena
AMeRTpoHHAR noannes ITocrasmuka 03.09.2025

LS.

15, }‘r'il;lnlt mdrfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele , semnitura A Jomanocts, aoumx, i , toanmes

Tlpeman ToBapsl/aKTHBE! rTOCpe THIK (Tep THK)
Functin, numele, pr le, A A ¢ ¢ o,

16. Predat mirfurile/activele intermediarul
(transportatorul)::

a7 TOBAPEYAKTHBEI TIOCEXHHE (EPEBOIHE)

Functia, numele, pr le, AW { , B W,
17. Prln)lt mirfurile/activele (serviciile) contabil CRISTINA SIRETAN-ANDRIES Aplicata semnitura electronica de citre Cumpiritor\IIpivenena
cumpiritorul/beneficiarul; AICKTPoHHAR moamics TToxynarens 03.09.2025
TpHusa TOBAPEYAKTHBH! (ycayrH)

TIOKYTIAT e/ NON Y aTes:

Functia, numele, pr )] H

0 { &

T8, § , I,

Pagina 1 din 2
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FACTURA FISCALA Seria, Nr.
HATIOTOBAS HAKITAJTHA ST Cepus. e EBE000134921
data:
Data eliberdrii /data livedrii  23.12.2025 /23.12,2025 Jata
Hara B /aata nocTasks 9. Transportator cf/nrTVA 1003600066894 /
Teperozunx b x./ xog HIC
1. Furnizor: g #yASTAVIT® SRL., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bL1 of31 Cont MD46AG000000022511939689, cf/nrTVA 1004600066894 /
Toctaempk  BC'MAIB'S.A. sucursMiron Costin Business Centru, AGRNMD2X437 $x/RoxHIC 0606132
3. Cumpiritor/beneficiar:  FORTITUDO SR.L, ORSTAUCENI Constructorilor ur.5 ef/ur.IVA 1003600044259 /
Hoxynarems/moayuatems dx/xoxHIAC 0601575
3. Delegatie seria ____ numir data delegatul 4. Documente anexate Proces Verbal
HoBepeHHOCTE CEPHT HOMep aata J€JIeTHPOBAHHBIIT TIpyraraessre KoKyMeHTE
5. Punct fncircare 6. Punct descircare 7. Redirijiri
TlyexT morpysxu TIyskT pasrpysn Tlepeanpecosx
101 10.2 103 104 10.5 10.6 10.7 108 109 10.10 10.11 10.12
D farilor/, lor, serviciilor ¢ codul pozitiel | Unitate | Cantitaten Pretunitar | Valoareatotald | Cota Suma totali a Valoarea Alta Tip awbalaj | Num#r Masa
tarifare al mirfiv/activului de mirfurilor/ac | favd TVA, led | fira TVAlei | TVAS TVA, kei mérfurilor/activelor informatie | Tem ynmoskn| locuri bruti, tone
Hainsenopare T0BapOB/aKTHBOB, YCIVT ¥ Ko TOBAPHOH misuri tivelor, Lena Obmpacyynn | Crasxa | Obumax cyaia + sevviciilor, lei Apyrax Kom- Macca
TIDSHLIAH TOBAPA ACTHED, Enmm|  volumul ez 6e3 | Ses HIC aees | HAC, % HJC . nees Crommocts uRdopsIALLY TeCTRO Gpytr0,
a serviciilor | HIC, aeen TOBAPOB/AKTHEOB, aecT TOMH
untepe | Komuecrso yeayr, nees
HHX | TOBaPOBANTH
BOB, OOBeM
yemyr
Executarea hucrarilor de constructie si serv 1]145469.28 14546928120 29093,86 17456314
Reparatie a Halei din comuna Stauceni
 conform contract nr. 001 din 03.02.2024
12. TOTAL (pe factura fiscali) / Beero (no nanorosoft HAKIIA/HOI) 14546928 X 29093,86 174563,14 X X X 0.00

13. Permis eliberarea:  director VITALIE STAVILA
Ormycx

pazpemnur:

Aplicatd semnitura electronicX de citre Fumizor\IIpmyerena
JaexTporHaL nogmics Moctasumka 23.12.2025

14, Predat mirfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA

Functia, numele, P

le , semnitura \ B, QOOUTA, MK noamICh

Aplicati senmatura electronica de citre Fumizor\\Tpmienena
CaanTopaps/acTaest (yenyri) AnexTporHas noanues Ioctasmmea 23,12.2025
Ls Functia, numele, prenumele , semnitura I > ¢ mi,
15. Mpmit mirfurile/activele intermediarul (transportatorul):
TIpHmRN TOBAPEYAKTHBE MOCpe THHK (nepesozumx)
Functia, numele, pr le, A i ¢ ™, $ W
16. Predat mirfurile/activele intermediarul
{transportatorul)::
Can TOBAPBYAKTHBEL NOCPEHHK: (epeBOsHE)
Functia, numele, prenumele , ¥ B, § ma, :
17. Primit mirfurile/activele (serviciile) director VALENTINA VAREAGHINA Aplicatd semundtura electronica de citre Cumpiritor\TIpinenera
cumpiritorul/beneficiarul: NICKTPOHHAR noammHcs [loxynarens 23.12.2025
Tpns TOBAPEYAKTHBEL (yeTyrH)
TOKYTIATeNB/IOTYIATe s

Functia, nuwele, prenumele , senmatwia \ o

b,
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JD SRL FORTITUDO

1003600044259 CERT NO.: 1713730

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Fortitudo SRL recomanda SRL Vastavit ca partener de

incredere.

In cadrul colaborarii noastre, SRL Vastavit a demonstrat profesionalism,
responsabilitate si respectarea angajamentelor asumate. Lucrarile au

fost executate calitativ si in termenele stabilite.

Pe baza experientei avute, recomandam cu incredere SRL Vastavit pentru

colaborari si proiecte viitoare.

Digitally signed by Vareaghina Valentina
Date: 2026.02.13 15:00:30 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

' MOLDOVA EUROPEANA

Cu respect V. Vareaghina
Administratorul SRL Fortitudo
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