



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 94

privind achiziția prin Licitație Deschisă

25 09 2019

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma **Licităției deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1562570378373 din "08" iulie 2019 privind achiziționarea lucrărilor de reparație și reconstrucție a Sectoarelor de poliție și Izolatoarelor de detenție provizorie din cadrul subdiviziunilor Poliției (repetat). Cod CPV: 45300000-0** întru realizarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016 – 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 587 din 12 mai 2016, precum obiectivului specific nr. A.2.1 "Reducerea rețelilor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia Poliției" din Acordul de finanțare pentru reforma Poliției, nr. CRIS: ENI/2015/038-144, între **Inspectoratul General al Poliției** cu sediul în mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1, cod fiscal 1013601000495, cont IBAN MD89TRPBA311120A14294A deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin șeful **Gheorghe BALAN**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **Profmarket Prim SRL**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Alecu Ruso 15, of. 39, cod fiscal: 1010600025874, telefon mob: 068199499, e-mail: profmarket_prim@yahoo.com, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0098875 din 27.07.2010, banca B.C."Moldova Agroindbank" SA, cod bancar c/b: AGRNMD2X489, cont IBAN: MD30AG000000022511553917, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența AMMII nr.042974 din 21.11.2013, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: construcții de clădiri și construcții inginerești, rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin directorul **Alexandru STRATAN**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul se obligă să execute **lucrărilor de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.3 "Cocieri", sat.Cocieri, r-nul Dubăsari, din str.Renasterii 89**, cod CPV 45300000-0, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este 180 zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenor sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenor;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenor va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenor va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenor, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenor va notifica Beneficiarul că sânt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sânt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sânt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenor, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenor, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 074 813,14 (trei milioane șaptezeci și patru mii opt sute treisprezece lei, 14 bani) MD, inclusiv TVA.**
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate în limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finanțelor în decurs de 30 de zile calendaristice după finisarea lucrărilor prin transfer în baza facturilor fiscale, după

Anexa
la contractul nr. 94
din 25 09 2019

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Suma totală (fără TVA)	Suma totală (cu TVA)	Termen de executare a lucrărilor
2	3	5	6	7
Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.3 "Cocieri", sat Cocieri, F-nul Dubăsari, din str. Renașterii 89 (conform devizelor locale anexate, F-3, F-5, F-7)	45300000-0	2 562 344,28	3 074 813,14	180 zile calendaristice
TOTAL:			3 074 813,14	

<u>Antreprenorul</u>	<u>Beneficiarul</u>
<p>Alexandru STRAIAN</p> 	<p>George BALAN</p> 



ACHIZITIILE PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr. 2
la Contractul nr. 94 din „25” septembrie 2019

Prezentul Acord este semnat astăzi „09” 2021, între Instituția publică Inspectoratul General al Poliției în persoana șefului Sergiu PAIU și „Profinmarket Prim” SRL în persoana administratorului Alexandru STRATAN, în scopul modificării Contractului nr. 94 din „25” septembrie 2019 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. oeds-b3wqpl-MD-1562570378373 din „08” iulie 2019, înregistrat de către Trezoreria de stat cu nr. 2019-0000016172 din 02.10.2019.

Prezentul Acord se încheie urmare deciziei Grupului de lucru pentru achiziții al Inspectoratului General al Poliției nr. 60 din „09” aprilie 2021.

Prin prezentul Acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
1. Suma contractului se măsoarăază cu **321 444 (trei sute douăzeci și una mii patru sute patruzeci și patru) lei 76 bani, MD inclusiv TVA**, ceea ce constituie 10,45% din valoarea totală a contractului;

2. Punctul 3 subpunctul 3.1 al Contractului nr. 94 din „25” septembrie 2019 privind executarea lucrărilor de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.3 „Cocieri”, sat. Cocieri, P-nul Dubăsari, din str. Renașterii 89 se expune în următoarea redacție: „3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 396 257 (trei milioane trei sute nouăzeci și șase mii două sute cincizeci și șapte) lei 90 bani MD, inclusiv TVA**”;

3. Valoarea lucrărilor și termenul de executare a acestora potrivit prezentului Acord se stabilesc conform Anexei care este parte componentă a prezentului Acord.
Prezentul Acord este înlocuit în 3 exemplare, un exemplar pentru Antreprenor și două pentru Beneficiar.
Prezentul Acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea de către Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.

Datele juridice, poștale și bancare ale Partilor

Antreprenorul	Beneficiarul
„Profinmarket Prim” SRL	Inspectoratul General al Poliției
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Alecu Russo 15, of.39	mun. Chișinău, str. Trașpoț 11/1, tel. 0 22 868-130
c/E: 1010600025874	c/E: 1013601000495
Banca: B.C. „Moldova Agroindbank”	Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat,
c/b: AGIRNMD2X489	c/b: TREZMD2X
IBAN: MD30AG000000022511553917	IBAN:
Administrator Alexandru STRATAN	Șef Sergiu PAIU

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 08.10. 2021

privind lucrările de construcție executate la obiectul Sectorul de poliție nr.3 „Cocteri” al Inspectoratului de poliție Dubăsari în cadrul contractului nr. 94 din 25.09.2019 încheiat între Inspectoratul General de Poliție al MAI și SRL „Proimarket Prim” pentru lucrările de reconstrucție a imobilului în vederea amplasării Sectorului de poliție nr.3 „Cocteri” al Inspectoratului de poliție Dubăsari.

1. Comisia de recepție instituită în baza ordinului IGP nr. 447 din 19.10.2021 și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ 2021, fiind formată din:

Președinte:
Viorel GANDRABUR

- șef al Direcției logistică

Memברי:

Vladimir CAZACOV

- șef adjuncț al Direcției managementul proiectelor.

Aleco SANDU

- șef adjuncț al Direcției logistică, șef al Secției achiziții.

Igor CEBAN

- șef interimar al Secției construcții și dezvoltarea

Ion PRICOP

infrastructuri a Direcției logistică.

Sergiu MISCUL

- șef al Inspectoratului de poliție Dubăsari.

Secretari:

Aliona VLAS

- ofițer superior al Secției construcții și dezvoltarea

Alexandru STRATAN

infrastructuri a Direcției logistică.

Grigore SAVVA

- director SRL „Proimarket Prim”

Ion GUZUN

- responsabil tehnic, Il „Savva Grigore”

- diriginte de șantier

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete

piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția la terminarea lucrărilor de construcție și montaj conform documentației de execuție.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

a) terminarea integrării a volumelor de lucru prevăzute în caietul de sarcini.

bi obiectivul este pregătit și adaptat pentru exploatare conform destinației.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului „Lucrări de reconstrucție a imobilului în vederea amplasării Sectorului de poliție nr.3 „Cocteri” al Inspectoratului de poliție Dubăsari.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ 2021 în 6 exemplare:

Președinte:
Violet GANDRABUR, șef al Direcției logistice



Membr:

Vladimir CAZACOV, șef adjunct al Direcției managementul proiectelor.



Aleco SANDU, șef adjunct al Direcției logistice, șef al Secției achiziții

Igor CEBAN, șef interimar al Secției construcții și dezvoltarea
infrastructurii a Direcției logistice



Ion PRICOP, șef al Inspectoratului de poliție Dubăsari.



Sergiu MISCUL, șef interimar al Sectorului de poliție nr.3 „Cocieri”
al Inspectoratului de poliție Dubăsari



Grigore SAVCA, responsabil tehnic, lt., Grigore Savca”



Alexandru STRATAN, director SRL „Profmarket Prim”



Ion GUZUN, diriginte de șantier

Secretar:

Aliona VLAS, ofițer superior al Secției construcții și dezvoltarea
infrastructurii a Direcției logistice



8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică. Lucrări de reconstrucție a imobilului în vederea amplasării Sectorului de poliție nr.3 „Cocieri” al Inspectoratului de poliție Dubăsari.

_____ (numele, prenumele)

_____ (funcția)

L.Ș. _____
(semnatura)

9. Lucrări de reconstrucție a imobilului în vederea amplasării Sectorului de poliție nr.3 „Cocieri” al Inspectoratului de poliție Dubăsari, este:

TRANSMISA:
EXECUTANTUL: _____ 2021




PRIMĂA:
INVESTITORUL: _____ 2021



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

Președintele comisiei:
Șef al Direcției Logistice


Violeta GANDRABUR

Membrii comisiei:

SRL „Profmarker Prim”


Alexandra STRATAN

Responsabil tehnic II „Grigore SAVCA”


Grigore SAVCA



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-1628516967059-1
privind achiziția de lucrări de renovare a fațadelor și reconstrucția acoperișului blocului
terapeutic

„23” septembrie 2021

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdpl-MD-1628516967059 din data de 01.09.2021, între **IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Arhanghel Mihail 38, telefon: 022 29-26-52, fax: 022 24-14-88, IDNO 1003600152558 reprezentat prin director Mihai Ciobanu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„Profmarket Prim” SRL**, cu sediul în com. Stăuceni, str. M. Frunze 1k/3, ap 19, tel: 068199499, IDNO: 1010600025874, reprezentat prin director Stratan Alexandru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de renovare a fațadelor și reconstrucția acoperișului blocului terapeutic al IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **60 de zile**.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea

și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor este de 60 luni.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2 353 323,25 lei MD (două milioane trei sute cincizeci și trei mii trei sute douăzeci și trei lei, 25 bani), inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de până la 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face în termen de 30 zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Devizele locale (Formularele 3, 5, 7);

b) Graficul de executare a lucrărilor ;

c) Garanția de bună execuție.

12.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

12.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

12.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL	BENEFICIARUL
Adresa poștală: com. Stăuceni, str. M.Frunze 1k/3, ap. 19	Adresa poștală: mun.Chișinău, str.Arhanghel Mihail 38
Telefon: 068199499	Telefon: 022 29-26-52; 022 24-14-88;
Cod fiscal: 1010600025874	Cod fiscal: 1003600152558
Banca: BC „Moldindconbank” SA, suc. „Alecu Russo”	Banca: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X366	Cod:TREZMD2X
IBAN MD08ML000000022518662898	IBAN MD63TRPCBW518470B00360AA

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



Investitor: IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail,,

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 14.12. 2021

privind „lucrări de renovare a fațadelor și reconstrucția acoperișului blocului therapeutic al IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail,, în cadrul contractului nr. MD-1628516967059-1 din 23.09.2021 încheiat între IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail,, și SRL „Profmarket Prim“ .

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 14.12.2021, fiind formată din:

Președinte:

Matei Ion

Vicedirector administrare, infrastructură și logistică

Membri:

Djuranachi Vl.

inginer în construcții, Responsabil tehnic.

Vidrașcu Tamara

șef serviciu tehnic și gospodărie

Palanciu Oxana

șef serviciu achiziții

Ștefan P.

directora "Profmarket Prim" SRL

Teșcu Ion

diriginte de șantier

2. Au mai participat la recepție:

Uros Theodor

proiectant

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția la terminarea lucrărilor de construcție și montaj conform documentației de execuție.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în caietul de sarcini;
- b) obiectivul este pregătit și adaptat pentru exploatare conform destinației.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului „lucrări de renovare a fațadelor și reconstrucția acoperișului blocului therapeutic al IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail,,

7. Presentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi / / în 2 exemplare.

Președinte:

Matei Ion

Ștefan P.

Membri:

Djuranachi Vl.

Teșcu Ion

ANEXA NR. 1
La Procesul - Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor.
Nr. ___ din ___ 2021

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

Președintele comisiei

[Signature]

Membrul comisiei

Director SRL „Profmarket Prim”

[Signature]



Responsabil Tehnic

[Signature]