



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsr1@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a incaperilor de la et 3, bl 3 pentru instalarea apăratelor endoscopice EUS si EBUS**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr 214 din 07.10.2024 (Antreprenor general)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.M.S.P Institutul Oncologic**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau, str Testemiteaniu 30**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială(la data semnării contractului) **1 033 289,00 lei** _____
 - b) finală(la data finalizării contractului) **1 033 289,00 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată **10 zile**
efectiv realizată contractată **10 zile**
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **31.12.2024**

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsr1@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a coridorului si grupului sanitar et.3 al IMSP , al Institutului Oncologic**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 168 din 11 .07.2024 (Antreprenor general)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Institutul Oncologic**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau**
5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

- a) inițială
(la data semnării contractului) **1 200 741** _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) **1 200 741** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată **30 zile**
efectiv realizată contractată **30 zile**
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **31.12.2024**

Semnăt: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

Anexa nr. 12

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a incaperilor pentru amplasarea Rentghen et. 4 CCD , Institutul Oncologic**

2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 102, data 26.04.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP , Institutul Oncologic**

4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău , str. Testemiteanu 30**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **627 852 lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) **627 852 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată contractată **15 zile**

efectiv realizată contractată **15 zile**

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 31.12.2024

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea



„Visom- Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsr1@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari decurative a copacilor , de iarba a teritoriului , evacuarea gunoiului**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr.05082024 din 05.08.2024**
Antreprenor general)
3. Denumirea/numele beneficiarului **Reght WAY Group**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau**
5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

- a) inițială
(la data semnării contractului) **87 245 lei** _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) **87 245 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată **10 zile**
efectiv realizată contractată **10 zile**
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **31.12.2024**

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconssrl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie si montarea a 7 foisoare in curtea cresa-gradinita nr 2 din com, Bubuieci**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr 69 din 24.07.2024 (Antreprenor general)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Bubuieci**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau, Com Bubuieci str, Toader Bubuioș 28**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială(la data semnării contractului) **650 683,50 lei** _____
 - b) finală(la data finalizării contractului) **650 683,50 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată **10 zile**
efectiv realizată contractată **10 zile**
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **31.12.2024**

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsr1@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de demolare la et 8(bloc operatii) etapa 1 in incinta I.M.S.P Institutul Oncologic**

2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr 277 din 23.12.2024 (Antreprenor general)**

3. Denumirea/numele beneficiarului **I.M.S.P Institutul Oncologic**

4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau, str Testemiteaniu 30**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **384 962,00 lei** _____

b) finală
(la data finalizării contractului) **384 962,00 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată contractată **10 zile**

efectiv realizată contractată **10 zile**

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **31.12.2024**

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons„SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsr1@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie nefinisate a incaperilor de la et 3 blocul 3**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr din 26.09.2024 (Antreprenor general)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.M.S.P Institutul Oncologic**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau, str Testemiteaniu 30**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **444 965,00 lei** _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **444 965,00 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată **10 zile**
efectiv realizată contractată **10 zile**
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **31.12.2024**

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari constructii metal izolata termic.**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr.010223 din 01.02.2023**
- (Antreprenor)
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.C.S Clinica Sante S.R.L.**
4. Adresa beneficiarului **Mun , Chisinau str. Ismail 84**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 74 448,00 _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 74 448,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2023

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari der reparatie sectia ginecologica, endoscopie**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 250123 din 25.01.2023**

(Antreprenor)

3. Denumirea/numele beneficiarului **I.C.S. Clinica Sante S.R.L**
4. Adresa beneficiarului **Mun Chisinau, str Ismail 84**
5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 176 249 ,26 _____

b) finală
(la data finalizării contractului) 176 249 ,26 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2023

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de intretinere a strazilor din com Bubuieci**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 28 din 14.02.2023 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Bubuieci**
4. Adresa beneficiarului **Primaria Comunei Bubuiei str, T.Bubuioag 28**
5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 278 817 ,56 _____

b) finală
(la data finalizării contractului) 278 817 ,56 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2023

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de demolare**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr.130223 din 13.02.2023**
- (Antreprenor)
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.C.S Clinica Sante S.R.L**
4. Adresa beneficiarului **Mun Chisinau str, Ismail.84**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 244 068 ,00 _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 244 068 ,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2023

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de demolare**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 130323 din 13.03.2023**
- (Antreprenor)
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.C.S. Clinica Sante S.R.L**
4. Adresa beneficiarului **Munn Chisinau , str. Ismail 84**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 190 497 ,00 _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 190 497 ,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2023

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de amenajare teritoriu, montare borduri, pavaj, elemente de scurgere apei fluviale din Mun Chisinau Str Calea Basarabiei nr 10**

2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 030423 din 03.04.2023**

(Antreprenor)

3. Denumirea/numele beneficiarului **Electromotor Service S.R.L**

4. Adresa beneficiarului **Mun Chisinau, str Padurii 20/2**

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 201 710 ,00 _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 201 710 ,00 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată contractată 60 zile

efectiv realizată contractată 60 zile

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2023

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de imprejmuirea teritoriului gradinitei de copii Nr 3 din Sat Peresecina**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr.07 din 07.09.2023**
(Antreprenor)
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria sat, Peresecina**
4. Adresa beneficiarului **Or, Orhei sat Peresecina**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 525 006,00 _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 525 006 ,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2023

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesia

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția a/reconstrucție a cailor pietonale de acces existente la gradinita-cresa „Albinuta,,**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 37 din 25.08.2023 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria sat, Hirtop**
4. Adresa beneficiarului **Or, Cimisia sat Hirtop**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 389 467 ,00 _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 389 467,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2023

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția cii de acces catre I.P Liceul Teoretic Romanesti cu instalarea rampei pentru persoanele cu dezabilitati.**

2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 080923 din 08.09.2023 (Antreprenor)**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Romanesti**

4. Adresa beneficiarului **Or Straseni sat Romanesti.**

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 356 839,00 _____

b) finală
(la data finalizării contractului) 356 839 ,00 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2023

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de executie a intrarilor separate in blocurile ghirurgicale I.M.S.P Institutul Oncologic**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr.21A-001 din 14.04.2021 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.M.S.P. Intitutului Oncologic**
4. Adresa beneficiarului **Mun Chisinau str, Testemiteanu 30**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 256 854 ,00 _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 256 854 ,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2023

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a holului si a blocului sanita la centrul consultativ diagnostic al I.M.S.P Institutului Oncologic**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 468 din 11.12.2023 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.M.S.P Institutul Oncologic**
4. Adresa beneficiarului **Mun Chisinau , str Testemiteanu nr 30**
5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

- a) inițială
(la data semnării contractului) 406 113 ,00 _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 406 113 ,00 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2023

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie stadionului de mini-fodbal si sat Cirnatenui Noi .**

2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 32 din 23.08.2023 (Antreprenor)**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Cirnatenui Noi**

4. Adresa beneficiarului **Or, Causeni sat Cirnatenui Noi str Stefan Cel Mare 98**

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 378 180 ,00 _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 378 180 ,00 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată contractată 60 zile

efectiv realizată contractată 60 zile

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2023

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de demolare cu evacuarea gunoierului , Clinica Sante str. Burebista**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 38 din 20.04.2022 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.C.S. Sante S.R.**
4. Adresa beneficiarului **Mun, Chisinau str, Ismail, 84**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 102 442,00 _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 102 422,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de demolare si evacuarea gunoiului**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. VC 21012022 din 21.01.2022**
(Antreprenor)
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.C.S. Sante S.R.L**
4. Adresa beneficiarului **Mun Chisinau str, Ismail 84**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 88 118 ,26 _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 88 118,26 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.

Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de demolare**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 290322 din 29.03.2022 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.C.S. Sante S.R.L**
4. Adresa beneficiarului **Mun, Chisinau str, Ismail, 84**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială(la data semnării contractului) 661 340,00 _____
 - b) finală(la data finalizării contractului) 661 340,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de bronsare individuala la sistemul centralizat de apeduct folosind metoda sudare prin electrofuziune**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 38 din 19.04.2022 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria sat, Mereni or, a**
4. Adresa beneficiarului **Or ,Anenii Noi. Sat, Mereni str, Stefan Cel Mare nr,96**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 234 171,00 _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 234 171,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatie capitala ale instalatiilor de transmisie**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 26 din 22.03.2022 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria satului Mereni**
4. Adresa beneficiarului **Or, Anenii Noi. Sat, Mereni. Str, Stefan Cel Mare nr 96**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială(la data semnării contractului) 200 117,00 _____
 - b) finală(la data finalizării contractului) 200 117,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de reparatie depozit, constructie metalica, montarea tiglei metalice.**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 05082022 din 05.08.2022 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Electromotor-Service S.R.L**
4. Adresa beneficiarului **Mun, Chisinau str, Padurii 21/2**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 160 639,00 _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 160 639,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de bronsare pina la fundatia gardului, canalizare pers.in sat Mereni**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 44 din 06.06.2022 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria satului Mereni**
4. Adresa beneficiarului **Or Anenii Noi, sat Mereni. Str Stefan Cel Mare nr 96**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 201 331,00 _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 201 331,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia Constructiei metalice .**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 13062022 din 13.06.2022**
- (Antreprenor)
3. Denumirea/numele beneficiarului **Electromotor-Service S.R.L**
4. Adresa beneficiarului **Mun Chisinau , str. Padurii 21/2**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 58 566,00 _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 58 566,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de amenajarea tratuarului pe traseul casa de cultura Bac din Molovata Noua**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 15072022 din 15.07.2022 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Bauhof Group S.R.L**
4. Adresa beneficiarului **Mun, Chisinau. sec, Riscani str, Dumitru Riscanu 11 ap,(of)71**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 417 000,00 _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 417 00,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Amenajarea teritoriului de joaca gradinit s Truseni**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 300922022 din 30.09.2022**
(Antreprenor)

3. Denumirea/numele beneficiarului **Bauhof Group S.R.L**
4. Adresa beneficiarului **Mun Chisinau Sec Riscani str, Dumitru Riscanu 11 ap (of) 71**
5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

- a) inițială
(la data semnării contractului) 274 223,00 _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 274 223,00 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Amenajarea a terenului cu organizarea unor parcuri auto publice!**

2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 08082022 din 08.07.2022 (Antreprenor)**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Bauhof Group S.R.L**

4. Adresa beneficiarului **Mun Chisinau sec Riscani str, Dumitru Riscanu 11 ap, (of) 71**

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 175 741,00 _____

b) finală
(la data finalizării contractului) 175 741,00 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de amenajare a tratuarului si restabilirea a scarii de intrare la IPLT M.kogalniceanu**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 23 din 08.09.2022 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.P.Liceul Teoretic Mihail Kogalniceanu**
4. Adresa beneficiarului **Mun. Chisinau , str, Miron Costin 3**
5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

- a) inițială
(la data semnării contractului) 157 131,85 _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 157 131,85 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de imprajmuirea gradinitei de copii Nr 3 sat Peresecina.**
 2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 07 din 07.09.2022 (Antreprenor)**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria satului Peresecina**
 4. Adresa beneficiarului **Or. Orhei sat. Peresecina**
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 525 006,00 _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 525 006,00 _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

- Data completării: 30.12.2022
Semnat: _____
Nume: Mosneaga Olesea
Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția drumului de beton din sat Albina.**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 26 din 22.08.2022 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria satului Albina**
4. Adresa beneficiarului **Or. Cimislia, Sat Albina**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 299 603,00 _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 299 603,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de nivelare a drumului, curatarea canal de scurgere în sat, Albina.**

2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 41 din 09.12.2022 (Antreprenor)**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Albina**

4. Adresa beneficiarului **Or. Cimislia sat Albina**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 123 760,41 _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 123 760,41 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată contractată 60 zile

efectiv realizată contractată 60 zile

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnăt: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de iluminare stradala sat , Sagaidac, Or Cimisia**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. din 02.12.2022 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Fabricons Service S.R.L**
4. Adresa beneficiarului **Or Ialoveni str, Pacii 3/1 of 1A**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 91 720,50 _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 91 720,50 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de construcții a adrumului str Dumitru Cantemir Com, Bubuieci.**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr 10112022. din 10.11.2022 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Bauhof Group S.R.L**
4. Adresa beneficiarului **Mun. Chisinau. sec ,Riscani. str, Dumitru Riscanu. 11 ap (of) 71**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială(la data semnării contractului) 300 000,00 _____
 - b) finală(la data finalizării contractului) 300 000,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de terasament, lucrari de reparatie a trotuarelor de pe str Independentei sat ,Carpineni, Or. Hincesti**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 12112022 din 12.11.2022 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Bauhof Group S.R.L**
4. Adresa beneficiarului **Mun Chisinau, sec, Riscani. Str Dumitru Riscanu 11ap(of)71**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială(la data semnării contractului) 538 704,00 _____
 - b) finală(la data finalizării contractului) 538 704,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie a portiunii de drumului de beton din sat. Mereni , Or Cimisia**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 12122022 din 12.12.2022 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Bauhof Group S.R.L**
4. Adresa beneficiarului **Mun Chisinau, sec, Riscani. Str Dumitru Riscanu 11ap(of)71**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 216 940,00 _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 216 940,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsr1@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Amenajarea tratuarului cu pavaj din com Lapusna**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 88 din 23.08.2022 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Lapusna**
4. Adresa beneficiarului **Or.Hincesti, sat Lapusna**
5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

- a) inițială
(la data semnării contractului) 229 984,00 _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 229 984,00 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesia

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Extinderea construcției sistemului de canalizare str 1 Mai**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 45 din 06.06.2022 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primarisattului Mereni**
4. Adresa beneficiarului **Or Anenii Noi, sat Mereni**
5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 191 000,00 _____

b) finală
(la data finalizării contractului) 191 000,00 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



„Visom - Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.
Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalatii si retele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția terenului de minifotbal L.T.Mihail Kogalnicianu, mun.Chisinau**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 05082022 din 15.09.2022 (Antreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Bauhof Group S.R.L**
4. Adresa beneficiarului **Mun. Chisinau, sec .Riscani, str. Dumitru Riscanu 11 ap (of) 71**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 606 101,00 _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 606 101,00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată contractată 60 zile
efectiv realizată contractată 60 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.12.2022

Semnat: _____

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator