

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului – **Lucrari de reparatie a cladirei administrative a Centrului Cultural Colibasi cu amenajarea cailor de acces**
2. Numărul și data contractului- Nr.4 din 30.01.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului – **Primaria s.Colibasi**
4. Adresa beneficiarului r-ul Cahul, s.Cilobasi, str.Libertatii nr.196
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) **5 147 287.00** **285 960**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **5 147 287.00** **285 960**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată - 6(șase) luni
 - b) efectiv realizată - 6(șase) luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală – Nr.01 din 26.02.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.12.2024

Semnat: semnatura electronica

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Eusevas Cons”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului – **Lucrari de reparatie a rețelelor ingineresti și de reconstrucție a bazei de producere din com.Bubuieci**
2. Numărul și data contractului- Nr.16.05/2022 din 16.05.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului – **SRL “Alusar Plast”**
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	14 700 050.00	816 700
b) finală (la data finalizării contractului)	14 700 050.00	816 700
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată - 6(șase) luni
 - b) efectiv realizată - 6(șase) luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală – Nr.1/12 din 09.12.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.12.2024

Semnat: semnatura electronica

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Eusevas Cons”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului – **Reparatia capitala cu replanificarea incaperilor imobilului (bloc lit “M”-poligon multifunctional criminalistic) din str.Gheorghe Asachi nr.21, mun.Chisinau**

2. Numărul și data contractului- Nr.10075180 din 13.07.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului – **UNDP Moldova**

4. Adresa beneficiarului _____

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	10 058 318.00	571 495
b) finală (la data finalizării contractului)	10 058 318.00	571 495

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

c) contractată - 7(sapte) luni

b) efectiv realizată - 7(sapte) luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – Nr.- din 18.01.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu au fost.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.12.2024

Semnat: semnatura electronica

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Eusevas Cons”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului – **Construcția halei industriale din elemente metalice în localitatea Zirnesti, pentru organizarea activității operatorului de servicii publice SRL „ServConSud” din regiunea Cahul.**

2. Numărul și data contractului- Nr.10122134 din 09.11.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului – **UNDP Moldova**

4. Adresa beneficiarului _____

5. Țara Republica Moldova _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul MDL

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) **6 320 635.00**

359 127.00

b) finală (la data finalizării contractului) **6 320 635.00**

359 127.00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată - 6(sase) luni

b) efectiv realizată - 6(sase) luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – Nr.07-Cahul din 25.04.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu au fost.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.12.2024

Semnat: semnatura electronica

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Eusevas Cons”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului – **Piata agro-alimentara regionala „Cu drag din Colibasi”, s.Colibasi, r.Cahul.**
2. Numărul și data contractului- Nr.00106290/EUMOLDOVA din 25.08.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului – **UNDP Moldova**
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str. 31 August 1989, Nr.131
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- **antreprenorul sau antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	6 856 290.00	380 905
b) finală (la data finalizării contractului)	6 856 290.00	380 905
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată - 10(zece) luni
 - b) efectiv realizată - 10(zece) luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală – Nr.05-Cahul din 04.07.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.12.2024

Semnat: semnatura electronica

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Eusevas Cons”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului – **Lucrari de reparatii capitale a fatadei edificiului Serviciului de Informatii și Securitate al RM, amplasat pe str.Vlaicu Parcalab 23**
2. Numărul și data contractului- Nr.121/21 din 08.02.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului - **Serviciului de Informatii și Securitate al RM**
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - q) antreprenor asociat
 - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	7 603 378.00	422 410
b) finală (la data finalizării contractului)	7 603 378.00	422 410
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - f) contractată - 8(opt) luni
 - b) efectiv realizată - 8(opt) luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – Nr.06 din 01.07.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.12.2024

Semnat: semnatura electronica

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Eusevas Cons”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului – **Reconstrucția, replanificarea, modernizarea construcției sănătate, asistență socială, blocul 04, mun.Ungheni, 37, nr.cad.92101106.280.04 (SSVVS) executată la obiectul Serviciul Specializat pentru Victemele Violentei Sexuale.**
2. Numărul și data contractului- Nr.CFW2022-047 din 08.08.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului – **UN Women Moldova**
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a încheiat	în echivalent
	contractul MDL	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	3 247 673.00	168 724.30
b) finală (la data finalizării contractului)	3 247 673.00	168 724.30
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată - 7(sapte) luni
 - b) efectiv realizată - 7(sapte) luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – Nr.1 din 14.03.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 04.12.2024

Semnat: semnatura electronica

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Eusevas Cons”