
A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. S
privind achiziţia prin Cererea Ofertelor de Preţuri

’A j '  aprilie 2014 mun. Chişinău

Articolul 1 
PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării Concursului prin cererea ofertelor de preţ nr. 
14/00524 din 28 martie 2014. între Departamentul dotări al Ministerului Apărării cu sediul în mun. 
Chişinău, şos. Hînceşti 84, telefon 022-252-046, 022-252-366, reprezentată prin directorul departamentului 
domnul Anatolie COGUTEAC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi Societatea cu Răspundere 
Limitată “INOVATEC”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mioriţa 9/1, of.81, înregistrat la Camera 
înregistrării de Stat cu nr. 10036000153027 din 02.04.2002, licenţa de activitate seria A MMil nr. 037427 
din 12.06.2009, eliberată de Camera de Licenţiere, pentru genurile de activitate “Construcţiile de clădiri şi 
construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele lehnico-edilitare, r e c o n s tr u c ţ i i reprezentată prin directorul 
întreprinderii domnul Iurie DOROGANIC1, numită în continuare ANTREPRENOR, pe de altă parte.

Articolul 2 
OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparaţie a reţelei term ice din clădirea Centrului 
comunicaţii şi inform atică al M inisterului Apărării, în conformitate cu normativele, standardele şi 
prescripţiile tehnice în vigoare.

Articolul 3 
PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice de la primirea ordinului 
de începere a execuţiei lucrărilor de reparaţie prin semnarea procesului verbal de primire-predare a 
şantierului.

3.2. BENEFICIARUL transferă avans în mărime de 10% din suma contractului, ceea ce constituie 
suma de 152015,86 ( una sută cincizeci şi două mii cincisprezece lei, 86 bani) pentru procurarea 
materialelor de construcţii şi executarea lucrărilor.

3.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează următoarelor 
cauze:

a) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul 
general:

b) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor 
tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

c) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
3.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau 

a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
suspendării. Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 
Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.5. La terminarea lucrărilor. Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 
condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 
comisia de recepţie.

3.6. în baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. în cazul în care se constată că
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