

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ A2005310

din  
от 26.02.2020

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participarea la proceduri de achizitii publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b> Фискальный код / Идентификационный номер
VALDCONGRUP S.R.L.	1009600000374
<b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b> Адрес основного месторасположения (улица, номер)	<b>Codul - Denumirea localității</b> Код - Наименование населенного пункта
Uzinelor nr.171 bl.2	0140-SEC.CIOCANA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 12.03.2020**

**5. Autenticarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

**Șef DDF Rîșcani**  
**a DGAF mun.Chișinău**

Funcția/Dолжность

Сemnatuра/Подпись

L.Ș/ М.П.

Executor: **Claudia GOJAN**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя



**Ana STOICOV**

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 26.02.2020 ora 15:14:22  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,08)

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Строительство системы канализации в селе Буджак

2. Numărul și data contractului:

Nr. MD-2019-01-14-000005-1-11/1 din 14 ianuarie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului

Comitetul Executiv UTA Găgăuzia

4. Adresa beneficiarului:

UTA Găgăuzia, Comrat, ул.Ленина,196

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

antreprenorul

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	3 809 767,00	211 067,42
b) finală (la data finalizării contractului)	3 809 767,00	211 067,42

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

2 luni

b) Efectiv realizată:

4 luni

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va si susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. 1 din 13 mai 2019

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnat

(semnatura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.





## 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## 7. Drepturile și obligațiile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a. un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b. două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar;
  - c. altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și specifică data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară acordată de Beneficiar este Гарантия добросовестного исполнения (изданная коммерческим банком) согласно формуляру Ф3.4 или путем последовательного удержания из платы, полагающейся по промежуточным расчетам, с перечислением соответствующей суммы на специальный счет, открытый экономическим оператором, представляемым в распоряжение аккредитованного органа в банке, одобренном обеими сторонами. În cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară acordată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți - Antreprenorul general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilități tehnice atestate. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarul trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnic-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor





## 11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecăruia partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilajele tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în măsura sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constringerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9. în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 3 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 3 % din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- Antreprenorul general a abandonat contractul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

## 14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

График выполнения работ, техническое задание

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract,



acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 30.06.2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 14.01.2019.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of MD-3805 Comrat ул.Ленина,196 Tel./Fax: 0298 2-25-88 / 0298 0-25-88 Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor - Trezoria Comrat Sud Adresa Băncii: TREZMD2X Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 22662692930 Cod IBAN: MD14TRPDAG315110B14494AC Cod fiscal: 1007601000252	Adresa: Moldova, Republic of MD-2023 мун.Кишинэу str.Uziniilor,171/2 Tel./Fax: 078664664 / 022428062 Denumirea Băncii: Eurobank S.A. fil. Botanica Adresa Băncii: мун.Кишинэу, ул.Тигина 23/3 Cod Bancar: ENEGMD2858 Cont de decontare: 0 Cod IBAN: MD47EN000000222404607858 Cod fiscal: 10096000000374

### 16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.  
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>





Примечная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНиП.

6. Comisiilei de verificare recomandă următoarele:

Примечная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 36 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul proces-verbal conține 2 foile și 3 anexa numerotate, cu un total de 5 foile, a fost închisat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений, всего \_\_\_\_\_ листа, был составлен: Акт № «13» \_\_\_\_\_ 2019 г. от \_\_\_\_\_



Președintele: Чебан В.П.

Президент:

Membri: Крачун В.В.

Члены:

Сыби Л.Д.

Топал И.П.

Дудогло Н.Н.

Топал В.П.

Койнак П.И.



8. Concluzia Agenției pentru Supravegherea Tehnică:  
Заключение Агентства по техническому надзору:

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплекта. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«13» май 2019 г.

L.S.  
М.П.

(semnatura / подпись)

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

SRL «Valdcongrup» SC

Денис Цуркан

«13» май 2019 г.



(semnatura / подпись)

М.П.

Приложение №1  
Акта выполненных работ

«13» май 2019

Перечень документов, которые отсутствуют на объекте

Blank lined area for listing missing documents, with a large handwritten 'X' across it.

ИНВЕСТОР: Чебан Валдим Петрович.

ЗАКАЗЧИК: Дудогло Николай Николаевич.

ТЕХ НАДЗОР: Топал В.П.





# REPUBLICA MOLDOVA



Consiliul satesc  
Bugeac,  
raionul Comrat,  
primaria

## GAGAUZIYA (GAGAUZ YERI)

БУДЖАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  
КОМРАТСКОГО РАЙОНА  
ПРИМЭРИЯ

Тел: 65-2-36 . 65-2 -22



Komrat dolayin  
Bucak  
küü soveti  
Küü başkanati

### РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО


Фирма S.R.L. „VALDCONGRUP” работая в 2019 году на объекте строительство “Строительство системы канализации в селе Буджак”, за время проведение строительных работ сотрудники компании зарекомендовали себя как профессионалы, которые не допускают срыва сроков проекта и внимательно относятся к поставленным задачам. Бенефициар проекта Примария с.Буджак довольна результатом работы этой компании.

Результаты работ показали, что компания отличается четким выполнением условий договора, высоким профессионализмом сотрудников и оперативностью выполнения работ. Все работы успешно выполнены, объект введен в эксплуатацию.

Как заказчик, мы удовлетворены качеством проведения и результатами работ строительной компанией S.R.L. „VALDCONGRUP” рекомендуем как ответственных и надежных подрядчиков, и планируем продолжить сотрудничество в дальнейшем на совместной работе.

Рекомендуем S.R.L. „VALDCONGRUP” как добропорядочного партнера.

Примар с.Буджак



Дудогло Н.Н.



**PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA**

**Nr. 1 din 14 января 2020 года**

Obiectul : «Строительство системы канализации в с.Буджак» este executat in cadrul contractului nr. MD- 201904895 от 14.01.2019 года.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pina la \_\_\_\_\_, de catre Примэрия с.Буджак

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 14 января 2020 года, fiind formata din:

**Марианна РАДУ - Специалист по государственным закупкам  
Исполнительного Комитета Гагаузии, председатель комиссии;**

**Члены комиссии:**

**КОЛИОГЛО**

**Иван Николаевич - Начальник Главного управления строительства  
и инфраструктуры Гагаузии;**

**МАВРОДИ**

**Евгений Петрович - специалист по строительству Главного управления  
строительства и инфраструктуры Гагаузии;**

**ДУДОГЛО**

**Николай Николаевич - примар с.Буджак;**

**ТОПАЛ**

**Вячеслав Петрович - технический надзор;**

2. Au mai participat la receptie:


**директор подрядной организации SRL «Valdcongrup» SC – Денис ЦУРКАН;**

**Руководитель стройки –Анатолий ЦУРКАН;**

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de **13 мая 2019 года;**
- 3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista anexa nr. 2;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost completate;
- 5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu)

sint in posesia utilizatorului;



6) constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de 13 мая 2019 года pina in prezent, respectiv pe o durata de 7 ( семь ) luni, constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3

7) valoarea obiectului este 3 809 767, 00 лев (три милиона восемьсот девять семьсот шестьдесят семь, 00), conform listei-anexa nr. 1.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: \_\_\_\_\_

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Соответствующее состояние в гарантийный период.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

**Эксплуатацию (Использование объекта) в соответствии с его назначением.**

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 4 anexe numerotate, a fost incheiat astazi 14 января 2020 года la in 6 exemplare.

8. Concluzia Agenției pentru Supravagherea Tehnică:

Заклучение Агентства по техническому надзору:

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией.

Исполнительная документация комплектна.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г.



(semnatura /подпись)

(должность, фамилия, имя)

**Comisia de receptie finala:**

**КОЛИОГЛО**

Иван Николаевич \_\_\_\_\_;

**МАВРОДИ**

Евгений \_\_\_\_\_;

**ДУДОГЛО**

Николай Николаевич \_\_\_\_\_;

**ТОПАЛ**

Вячеслав Петрович \_\_\_\_\_;

**Представители подрядной организации:**

Денис ЦУРКАН \_\_\_\_\_;

Анатолий ЦУРКАН \_\_\_\_\_.

14 январа 2020 года

\_\_\_\_\_

(semnatura)

РАДУ Марианна \_\_\_\_\_

(functia, numele, prenumele)

(functia, numele, prenumele) /



Приложение №1  
Акта выполненных работ  
“ 14 ” января 2020

Перечень документов, которые отсутствуют на объекте

Blank lined area for listing documents, crossed out with a large blue scribble.

**ИНВЕСТОР: РАДУ Марианна Ивановна**  
**ЗАКАЗЧИК: ДУДОГЛО Николай Николаевич**  
**ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович**



Приложение №2  
Акта выполненных работ  
“ 14” января 2020

Список работ, которые не были выполнены.

Blank lined area for listing work items, with a large blue scribble covering most of the lines.

**ИНВЕСТОР: РАДУ Марианна Ивановна**

**ЗАКАЗЧИК: ДУДОГЛО Николай Николаевич**

**ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович**



Приложение №3  
Акта выполненных работ  
“ 14” января 2020

Список работ содержащиеся в проектно-сметной документации, которые не были выполнены.

Blank lined area for listing work items, with a large blue scribble covering most of the lines.

**ИНВЕСТОР:** РАДУ Марианна Ивановна

**ЗАКАЗЧИК:** ДУДОГЛО Николай Николаевич

**ТЕХ НАДЗОР:** ТОПАЛ Вячеслав Петрович



# REPUBLICA MOLDOVA



COMITETUL EXECUTIV  
AL GĂGĂUZIEI

MD-3805, RM, UTA Găgăuzia  
m. Comrat, str. Lenin, 196

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ

MD-3805, PM, АТО Гагаузия  
г. Комрат, ул.Ленина, 196

GAGAUZ YERININ  
BAKANLIK KOMITETI

MD-3805, MR, Gagauz Yeri  
Komrat kas., Lenin sok., 196



Tel.: +373/ 298 2-46-36; fax: +373/ 298 2-20-34; e-mail: bashkanat@mail.ru web: www.gagauzia.md

Исх.№ 27

17 января 2020 года

Директору  
«Valdcongrup» S.R.L  
Г-ну Денису ЦУРКАНУ

## РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Настоящим, Исполнительный Комитет Гагаузии в рамках Европейского проекта «Поддержка местных органов власти в АТО Гагаузия» (SLPA) подтверждает, что подрядная организация «Valdcongrup» S.R.L в лице директора Дениса ЦУРКАНУ выполнила работы на основании заключенного Договора подряда ocds-b3wdp1-MD-1543501163824 от 15 января 2019 года по объекту: «Строительство системы канализации в селе Буджак» на общую сумму 3 809 767,00 (три миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь ) леев.

Все условия согласно заключенного договора подрядная организация выполнила надлежащим образом, добросовестно в установленные сроки, обеспечив высокое качество выполненных работ.

Претензий и замечаний со стороны закупающего органа и бенефициара проекта не имеются.

Представитель  
Исполнительного Комитета Гагаузии.  
Проекта SLPA

Тел: 079389105



Марианна РАДУ



**FORMULARUL F3.9**

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

<b>1. Denumirea și obiectul contractului:</b>	<b>Lucrări de construcție la "Canalizarea s. Hulboaca, com. Grătiești, mun. Chişinău "</b>
<b>2. Numărul și data contractului:</b>	Nr. 57 din 16 noiembrie 2016
<b>3. Denumirea/numele beneficiarului</b>	Primăria com. Grătiești, mun. Chişinău
<b>4. Adresa beneficiarului:</b>	mun. Chişinău, s.Grătiești, str. Ştefan cel Mare72
<b>5. Ţara:</b>	Republica Moldova
<b>6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> antreprenorul <input type="checkbox"/> antreprenor asociat <input type="checkbox"/> subantreprenor

<b>7. Valoarea contractului:</b>	<b>Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)</b>	<b>Exprimată în echivalent dolari SUA</b>
a) inițială (la data semnării contractului)	5 010 034,80	280 203,29
b) finală (la data finalizării contractului)	5 010 034,80	280 203,29

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

5 luni

b) Efectiv realizată:

27 luni

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va si susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Lipsa finațării obiectului din partea beneficiarului

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. 1 din 15 februarie 2019

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt


**Nume:**

Denis ȚURCAN

**Funcția în cadrul companiei:**

Director

**Semnat**



(semnătura)

**Denumirea firmei și sigiliu**

VALDCONGRUP S.R.L.





A C H I Z I T I I P U B L I C E



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 57

privind achiziția lucrărilor prin COP

"16" noiembrie 2016

Primăria com. Gratiesti, mun. Chisinau  
(municipiul, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de LP nr. 546/16 din data de 28 octombrie 2016, între Primăria com. Gratiesti, cu sediul în s. Gratiesti, mun. Chisinau (denumirea autorității contractante)

(localitatea)

str. Ștefan cel Mare 72,

e-mail: valdcongrup@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. telefon: 022-451-231, fax: 022-451-254

din " 20, reprezentat prin

Primarul comunei Mardare Victor,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și VALDCONGRUP SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în

(localitatea)

str. Uzinelor 171/2

e-mail: valdcongrup@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu telefon: 022-428393, fax: 022-428062, nr. 100960000374 din "03" februarie 2009, autorizat pentru activitatea în construcții:

licența . nr. A MMII nr. 03

din "23" februarie 2009, eliberată de Camera de Licențiere,

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele telefonice - editare, reconstrucții", prelungită pînă la 25.02.2019

reprezentat prin Turcan Denis Administratorul Firmei

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Hulboaca, com. Gratiesti mun. Chisinau** **Lucrari de constructie la „Canalizarea satului** (descrierea succintă), Cod CPV: 45000000-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 5 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constringerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5010034.80 lei (inclusiv TVA) (Cinci milioane zece mii treizeci și patru lei 80 bani)**

4.2. Achizițiile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

## 5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## 7. Drepturile și obligațiile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculului, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sănii cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei pentru Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este în cuantum de 1% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de --% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de --% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării de recepție finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Altfel timp însă cit pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită alfa timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarul trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnic-profesional, care va dirija









TT Chisinau- bugetul municipiului

ANEXA

la contractul de antrepriza nr.57 din 16.11.2016  
cu privire la graficul de indeplinire a lucrarilor

anul 2016 --- 759980 lei

anul 2017 ----2100000 lei

anul 2018 ---- 2150054.80 lei

Total suma contractului ---- 5010034.80 lei

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, **fiind valabil până la 31 decembrie 2018**

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "16" noiembrie 2016.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. **Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților**

" BENEFICIAR":	Primaria com.Graties	" ANTREPRENOR":	VALDCONGRUP SRL
Adresa:	s.Gratiesi mun.Chisinau str.Stefan cel Mare 72	Adresa:	Mun.Chisinau, str.Uzinelor-171/2
Tel./Fax:	022-451-231	Tel./Fax:	022-428393
Denumirea Băncii:	Min.Fin.Trezoreria de Stat	Denumirea Băncii:	BC Energbank SA Fil. Botanica
Adresa Băncii:		Adresa Băncii:	Botanica
Bancar:	TREZMD2X	Bancar:	ENEGMD22858
Cont de decontare:	MDS7TRPDAK319230N1184AB	Cont de decontare:	MD47EN00000222404607858
Cod fiscal:	1007601010219	Cod fiscal:	1009600000374

16. **Semnăturile părților**

" BENEFICIAR":  
L.Ș.



459980 lei

Primarul com.Gratiesi

Victor Mardare



" ANTREPRENOR":



Anex a nr.2  
la contractul nr.5 din 16.11.2016

Străzile pe care vor fi efectuate lucrări de construcție a canalizării din s.  
Hulboaca, com. Grătiești, mun. Chișinău

Anul 2016 - 2018

- Str. Ion Creangă
- Str. Ștefan cel Mare
- Str. Sfânta Vinere
- Str. Miron Costin
- Str. Maria Drăgan
- Str. 31 August
- Str. Alexandru Donici
- Str. Ion Vătămănu

Primar com. Grătiești, mun. Chișinău  
Victor Mardare



Director „VALDCONGRUP” S.R.L.  
Jurcan Denis



INVESTITOR  
Primăria com. Grățiești, mun. Chișinău

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afărate

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 15 februarie 2019

Privind lucrarea "Lucrări de construcție a canalizării satului Hulboaca, com. Grățiești, mun. Chișinău" în cadrul contractului nr. 57 din 16.11.2016 încheiat între Primăria com. Grățiești, mun. Chișinău și "VALDCONGRUP" S.R.L. pentru lucrările de construcție a canalizării în satul Hulboaca, com. Grățiești

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Nr. \_\_\_ din \_\_\_ 2016, eliberată de Primăria Grățiești, mun. Chișinău, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 15 februarie, fiind formată din:

Președinte:	-	Primar
	-	Arhitect
	-	Responsabil Tehnic
	-	Specialist în reglementarea proprietății funciare
	-	Consilier
3. Au mai participat la recepție:	-	Diriginte de șantier "VALDCONGRUP" S.R.L.

4. Constatările comisiei de recepție:  
1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;  
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;  
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

*obținută - spre recepție la terminarea lucrărilor*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*Septul să se întreprindă și să se îndeplinească obligațiile  
și responsabilitățile ce revin părților contractante și să se  
documentația de recepție*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*eliberarea recepției la terminarea lucrărilor  
de execuție și punerea în funcțiune a  
stărilor*

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

*Spre recepție la terminarea lucrărilor conform  
recomandărilor conținute în recepție*

*H. Cișlaru*  
*S.A. Brucse*  


9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 15 februarie 2019 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

1. Mardare Victor (semnătura)
2. Crudu Corina (semnătura)
3. Cișlaru Anatolie (semnătura)
4. Roșca Saveliuz (semnătura)
5. Popa Grigorie (semnătura)



Lucrarea: Lucrări de construcție a canalizării satului Hulboaca, com. Grățiești este.

TRANSMISĂ  
EXECUTANTUL:  
"15" februarie 2019  
*H. Cișlaru*  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
"15" februarie 2019  
*H. Cișlaru*  
(semnătura)

- Lista lucrărilor efectuate  
Proiect nr. 56/2017-2018 (pe modficarea)  
Căminului s. Aulbuceni, com. Bărbăntău L = 9922, Oued.
1. st. Tăciari
  2. st. Trușcău
  3. st. Dăbuleasa
  4. st. A. Măteiu
  5. st. V. Măteiu
  6. st. S. Măteiu
  7. st. Blăgari
  8. st. Dăbuleasa
  9. st. Lăzărești
  10. st. C. Măteiu
  11. st. V. Măteiu
  12. st. S. Măteiu
  13. st. M. Măteiu
  14. st. A. Măteiu
  15. st. S. Măteiu
  16. st. M. Măteiu
  17. st. S. Măteiu
  18. st. M. Măteiu
  19. st. M. Măteiu
  20. st. C. Măteiu
  21. st. C. Măteiu
  22. st. S. Măteiu



Specialiști:

Comisia de recepție:

1. Mardare Victor
2. Crudu Corina
3. Cișlaru Anatolie
4. Roșca Saveliță
5. Popa Grigorie

Specialiști:

Comisia de recepție:

1. Mardare Victor
2. Crudu Corina
3. Cișlaru Anatolie
4. Roșca Saveliță
5. Popa Grigorie



*[Handwritten signature]*

Anexa nr.3  
La procesul verbal la terminarea lucrărilor  
Nr. 1 din 15 februarie 2019

Constatăriile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Comisia de recepție:

- 1. Mardare Victor
- 2. Crudu Corina
- 3. Cișțaru Anatolie
- 4. Roșca Savelișe
- 5. Popa Grigorie

Specialiști:

- (semnătura)
- (semnătura)
- (semnătura)
- (semnătura)
- (semnătura)

