

FORMULARULF 3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele LivartPrim SRL
2. Codul fiscal 1012600038364
3. Adresa sediului central s.Varatic r.Ialoveni
4. Telefon.078138779
5. E-mail:livartprim@mail.ru
6. Certificatul de înregistrare MD 0120697

(numărul, data înregistrării)

Camera înregistrării de stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructii civile si ingineresti _____

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat) _Agentia de supraveghere tehnica _nr.72/19 data 04.03.2019
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Din 2013.

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2022	17 337 751.00 lei
2	2023	21 841 827.00 lei
3	2024	37 190 633.00 lei
Media anuală: 25 456 737.00 lei fara TVA 30 548 084.40lei inclusiv TVA		

Data completării 23.02.2026

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

CERERE DE PARTICIPARE:

[Primaria or.Singera](#)

Stimați domni, Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21559655 din 23.02.2026 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului.

Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale s. Revaca am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării

23.02.2026

Semnat: _____

Nume: CarabadjacArtur

Cu stimă,

Ofertant/candidat:LivartPrim SRL

Anexa nr. 8

la Documentația standard
nr. 145 din 24 noiembrie 2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei Către:

[Primaria or.Singera](#)

Stimați domni, Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea

Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale s. Revaca pentru o durată de 60 zile , ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înaintea expirării perioadei de valabilitate.

Data completării

23.02.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat LivartPrim SRL
(semnătura autorizat)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

[Primaria or.Singera](#)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		2026	
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	24.02.2026			
2.	Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale s. Revaca	-	25.05.2026	-	-
3.	Finisare lucrari	-	-	30.07.2026	

Termenii și condițiile de prestare/executare solicitat Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale s. Revaca , Perioada maxima pentru finalizarea lucrarilor este de 150 zile de la data semnarii contractului.

Detalii minutioase ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Graficul de executie este provizoriu,termenii se vor conveni cu beneficiarul la semnarea contractului!

Data completării 23.02.2026

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

**DECLARAȚIE
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

Denumirea și obiectul contractului_Contract de antrepriza Nr. 54/23 Lucrari de reamenajare a parcului
existent din s.Dobrogea,or.Singera municipiul Chisinau.

1. Numărul și data contractului 54/23 16.05.2023
2. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria or.Singera
3. Adresa beneficiarului_ or.Singera str.31 august nr.22.
4. Țara R.Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor

6. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _ 935 217.75 lei_____
 - b) finală
(la data finalizării contractului)____935 217.75 lei_____

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul
lor desoluționare:NU au fost_
8. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _60zile _____
 - b) efectiv realizată 60zile.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări
prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării: 23.02.2026

Semnat:_____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului_Contract de antrepriza Nr. 58/23 Lucrari de constructie a cimitirului din
or. Singera ,mun Chisinau.

12. Numărul și data contractului 58/23
13. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria or.Singera
14. Adresa beneficiarului_ or.Singera str.31 august 22
15. Țara R.Moldova
16. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor

17. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---------------------------	---	--

c) inițială

(la data semnării contractului) _ 2 117 398.40 lei_____

d) finală

(la data finalizării contractului)_____2 117 398.40 lei_____

18. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul
lor desoluționare:NU au fost_

19. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată _75 zile_____

e) efectiv realizată 75 zile.

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

20. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1

21. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.

22. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări
prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării:23.02.2026

emnat:_____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului_Contract de antrepriza Nr. 64 Lucrari de Extindere a parcului viitorului prin protejarea riului ce traverseaza satul puhoi,Raion Ialoveni.

23. Numărul și data contractului 64 din 23.08.2024.

24. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria s.Puhoi

25. Adresa beneficiarului_ s.Puhoi r.Ialoveni

26. Țara R.Moldova

27. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

28. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

e) inițială

(la data semnării contractului) _ 1 166 985.33 lei_____

f) finală

(la data finalizării contractului)____1 163 983.34 lei_____

29. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul
lor desoluționare:NU au fost__

30. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată _60zile _____

h) efectiv realizată 60zile.

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

31. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1

32. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.

33. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări
prevăzute încontracte NU Sunt.

Data completării: 23.02.2026

Semnat:_____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului_Contract de antrepriza Nr. 9 Lucrari amenajare a teritoriului cimitirului nou si cimitirului vechi din str.Drumul vietii comuna Truseni .

Numărul și data contractului nr. 9 din 19.04.2023.

34. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria Truseni
35. Adresa beneficiarului_ Comuna Truseni
36. Țara R.Moldova
37. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor

38. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

- g) inițială
(la data semnării contractului) _ 3 073 421.76 lei____
- h) finală
(la data finalizării contractului)____3 073 421.76 lei _____

39. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost_

40. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată _5 Luni_____
 - k) efectiv realizată 5 Luni
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

41. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1

42. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.

43. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării: 23.02.2026

Semnat:_____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului_Contract de antrepriza Nr. 30 Amenajarea unui scuar public cu terenuri de joaca pentru copii pe imibilul/terenul cu nr cadastral 3153214.554,situat in mun Chisinau Comuna Stauceni str.Miorita 90

44. Numărul și data contractului nr.30 din 11.03.2024.
45. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria or.Stauceni
46. Adresa beneficiarului_ Stauceni str.A.Matevici 13
47. Țara R.Moldova
48. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor

49. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
|--|---|--|

i) inițială

(la data semnării contractului) _ 1 123 219.60 lei_____

j) finală

(la data finalizării contractului)____1 123 219.60 lei_____

50. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost_

51. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată _60zile _____

n) efectiv realizată 60zile.

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

52. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1

53. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.

54. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării: 23.02.2026

Semnat:_____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului_Contract subsecvent de lucrari Lucrari de schimbare a Timplariei din PVC la blocurile de locuinte din sectoarele Botanica,Centru si Riscani Nr. 6-CS/22 din 10.05.2022.

55. Numărul și data contractului Nr. 6-CS/22 din 10.05.2022.
56. Denumirea/numele beneficiarului_Directia Generala Locativ comunala si amenajare
57. Adresa beneficiarului_ Str.Mihai Eminescu 33.
58. Țara R.Moldova
59. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor

60. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---------------------------	---	--

k) inițială

(la data semnării contractului) _ 1 734 172 lei_____

l) finală

(la data finalizării contractului)____1 734 172 lei_____

61. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul
lor desoluționare:NU au fost__

62. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată _90 zile ____

q) efectiv realizată 90 zile.

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

63. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1

64. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.

65. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări
prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării: 23.02.2026

Semnat:_____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului_Contract subsecvent de lucrari Lucrari de schimbare a Timplariei din PVC la blocurile de locuinte din sectoarele Botanica,Centru si Riscani Nr. 19-CS/22 din 04.10.2022.

66. Numărul și data contractului Nr. 19-CS/22 din 04.10.2022.
67. Denumirea/numele beneficiarului_Directia Generala Locativ comunala si amenajare
68. Adresa beneficiarului_ Str.Mihai Eminescu 33.
69. Țara R.Moldova
70. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
71. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- m) inițială
- (la data semnării contractului) _ 1 733 373.11 lei____
- n) finală
- (la data finalizării contractului)____1 733 373.11 lei_____
72. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost_
73. Perioada de executare a lucrării (luni)
- s) contractată _90 zile ____
 - t) efectiv realizată 90 zile.
 - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
74. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1
75. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.
76. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute încontracte NU Sunt.

Data completării: 23.02.2026

Semnat:_____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului_Contract subsecvent de lucrari Lucrari de schimbare a Timplariei din PVC la blocurile de locuinte din sectoarele Botanica,Centru si Riscani Nr. 01-CS/23 din 20.04.2023.

77. Numărul și data contractului Nr. 01-CS/23 din 20.04.2023.
78. Denumirea/numele beneficiarului_Directia Generala Locativ comunala si amenajare
79. Adresa beneficiarului_ Str.Mihai Eminescu 33.
80. Țara R.Moldova
81. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
82. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- o) inițială
(la data semnării contractului) _ 2 557 125.65 lei_____
- p) finală
(la data finalizării contractului)____2 557 125.65 lei _____
83. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost_
84. Perioada de executare a lucrării (luni)
v) contractată _90 zile ____
w) efectiv realizată 90 zile.
x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
85. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1
86. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.
87. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute încontracte NU Sunt.

Data completării: 23.02.2026

Semnat:_____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului_Contract de Antrepriza nr 69 din 22.10.2024 Lucrari de schimbare a blocurilor de fereastră vechi cu blocuri noi din material PVC la cladirile administrative din Stefan cel Mare si Sfint 180 si str.Hincesti 53 mun.Chisinau.

88. Numărul și data contractului nr 69 din 22.10.2024.
89. Denumirea/numele beneficiarului_I.P.Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului RM
90. Adresa beneficiarului_ str.Stefan cel Mare si Sfint 180.
91. Țara R.Moldova
92. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor

93. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

q) inițială

(la data semnării contractului) _ 1 015 558.34 lei _____

r) finală

(la data finalizării contractului)____1 015 558.34 lei _____

94. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost_

95. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată _30 zile ____

z) efectiv realizată 30 zile.

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

96. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1

97. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.

98. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării: 23.02.2026

Semnat:_____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului_Contract de Antrepriza nr 43 din 05.06.2024

Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice(Reparatie capitala camin studentesc)

99. Numărul și data contractului nr 43 din 05.06.2024.
100. Denumirea/numele beneficiarului_Centrul de excelenta in Informatica si Tehnologii Informationale.
101. Adresa beneficiarului_ str.Stefan cel Mare si Sfint 180.
102. Țara R.Moldova
103. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
104. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în echivalent
în care s-a încheiat contractul dolari SUA
- s) inițială
(la data semnării contractului) _ 4 751 963.08 lei_____
- t) finală
(la data finalizării contractului)____5 463 839.44 lei _____
105. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost__
106. Perioada de executare a lucrării (luni)
- bb) contractată _2 luni si 11 zile ____
 - cc) efectiv realizată 3 luni .
 - dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
107. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1
108. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.
109. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute încontracte NU Sunt.

Data completării: 23.02.2026

Semnat:_____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt .	Obiect nr.contr act	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului i*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	06 din 30 iulie 2020	Luvcrari de schimbare a sistemului de incalzire la Liceul teoretic Mihai Marinciuc din str.Ion Pelivan mun.Chisinau	Antreprenor general	351240.6	2	Nr.1 din 18.09.2020
3	Nr.17 din 23.03.2020	Reparatia blocurilor sanitare la IP Liceul Teoretic M.Sadoveanu din or.Calarasi	Antreprenor general	677977.81	2	02/20
4	Nr.99 din 23.06.2020	Lucrari de reparatie categorie generala: amenajarea teritoriului Gradinita 155 DETS Ciocana	Antreprenor general	486618.36	1	04/20
5	Nr.111 din 16.09.2020	Lucrari de reparatie categorie generala in 8 grupe blocurilor sanitare pentru IP Scoala Primara gradinita 199	Antreprenor general	791436.24	1	05/20
6	Nr.34 din 29.07.2020	Lucrari de reparatie a coridoarelor et.3,4 la LT G.Meniuc	Antreprenor general	585750.14	2	06/20
7	38/19	Lucrari de reparatie la LT L.G.Meniuc	Antreprenor general	1605630.23	2	10/19
8	46/19	Lucrari de reparatie a 2 grupe in IP Scoala primara gradinita 199	Antreprenor general	479039.29	1	12/19
9	50/19	Lucrari de reparatie la LT L.G.Meniuc	Antreprenor general	598587.29	1	10/19.1
10	25/19	Lucrari de reparatie la LT L.Blaga	Antreprenor general	959492.52	2	05/19
11	63	Lucrari de reparatie la scoala auxiliara nr.6	Antreprenor general	319766.96	1	10/19.2
12	51/19	Lucrari de reparatie la LT L.Blaga(fatada)	Antreprenor general	518966.44	1	08/19

13	000105-1-11/20	Lucrari de instalare a imprejmuirilor metalice la LT G.Calinescu	Antreprenor general	414528.03	2	04/19
14	065	Lucrari de reparatie si finisare a terenului sportiv din IPLT Onisifor Ghibu din mun.Chisinau	Antreprenor general	403772.65	2	22.07.2021
15	Nr.48	Lucrari de reparatie a acoperisului si as 3 blocuri sanitare la Gradinita Nr.8 subordonata DETS sect.Centru	Antreprenor general	445391.89	10	30.07.2021
16	Nr.35	Lucrari de reparatie a acoperisului la I.P. Scocala Gradinita Pas Cu Pas	Antreprenor general	661877.21	2	31.09.2021
17	Nr.44-CA/21	Lucrari de constructie a terenului de minifotbal DGLCA	Antreprenor general	592 034,88	1.5	29.11.2021
18	NR.19/CS/2 din 04.10.2022	Schimbarea timplariei PVC de la blocurile de locuinte din sectorul Riscani,Buiucani,Botanica.	Antreprenor general	1733373.11	2	10.12.2022
19	NR.114 din 09.12.2023	Lucrari de reparate capitala a fatadei si constructia terenului sportiv,inclusiv dotarea cu echipament La IET nr.108.(DETS Riscani)	Antreprenor general	1819824.46	3	18.01.2023
20	Nr.64-CA/22	Lucrari de Constructie a terenului de volei din parcul La Izvor (DGLCA)	Antreprenor general	485842.33	1	04.11.2022
21	Nr. 38	Cazanului pe combustibil solid,Cu instalare	Antreprenor general	312000,00	5 zile	05.12.2022
22	Nr.192/01.09.2023	Reparatie grupuri tehnico sanitare IMSP Centru Diagnostic Republican	Antreprenor general	1303650.65	90 Zile	10.12.2023
23	Nr.109 06.06.2023	Lucrari de reparatie a sistemului de alimentare cu energie electrica si a sistemului de incalzire la blocurile administrative ale IGPF amplasate in mun.Chisinau str Petricani19	Antreprenor general	1079014.15	3 luni	25.09.2023
24	17/05/2023-2c	Lucrari de reparatie capitala acoperisului existent a cladirii Casei de cultura din s.Puhaceni r.Anenii Noi	Antreprenor general	2 466 000.00	90zile	31.08.2024

25	01-CS/23	Lucrari de schimbare a timplariei din PVC la blocurile de locuit (sctorul Riscani si Ciocana Buiucani si Botanica	Antreprenor general	2 557 125.65	90zile	20.07.2023
26	Nr.9 din 19.04.2023	Lucrari de amenajare a teritoriului Cimitirul Nou si Cimitirul Vechi din Str.Drumul Vietii com Truseni	Antreprenor general	3 073 421.76	5 luni	25.09.2023
27	Nr.37 din 08.09.2023	Amenajarea teritoriului terenului sportiv a Gimnaziului in s.Roscani,R.Anenii Noi	Antreprenor general	1353458.18	2 luni	01.03.2024
28	Nr.73 din 14.11.2024	Lucrari de constructii complete Bloc C Centrul de excelenta in Informatica si Tehnologii Informationale	Antreprenor general	728858.41	41 zile	23.12.2025
28	Nr.43 din 05.06.2024	Reparatie Camin studentesc Centrul de excelenta in Informatica si Tehnologii Informationale	Antreprenor general	4751963.08	2luni	30.08.2024
29	Nr.73/24 10.09.2024	Reparatia capitala a primului etaj din gimnaziul 68 din s.Dobrogea,a ferestrelor ,Curtii ,a peretilor exteriori,Etapa 2	Antreprenor general			
30	Nr.58/23 Din 15.06.2023	Lucrari de constructie a cimitirului din or.Singera mun.Chisinau etapa 2 (continuarea lucrarilor)	Antreprenor general	2117398.4	75 zile	25.12.2023
31	Nr.91 din 09.07.2025	Lucrari de amenajare a zonei de recreere Scuarul (parcul)Stefan cel Mare si Sfint situat in mun Chisiau Com Bubuieci	Antreprenor general	5 028 231	3 luni	25.12.2025
32	Nr.12 Din 27.03.2025	Amenajarea unei zone de agrement in s.Leuseni r Hincesti	Antreprenor general	2 659 963.22	7 luni	05.10.2025
33	Nr.151 Din 21.11.2025	Lucrari de amenajare teren de joaca pe teren adiacent IP CE Scoala Primara Ilie Fulga din or,Stauceni	Antreprenor general	1 249 061,86	1 luna	30.12.2025
34	Nr.30 Din 11.03.2024	Amenajarea unui scuar public cu terenuri de joaca pentru copii pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 3153214.554, situat in municipiul Chisinau, comuna Stauceni, str. Miorita, 90	Antreprenor general	1 123 219,60	60 zile	10.06.2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 23.02.2026

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare (Proprii)	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1	Masina pentru tencueli mecanizate PFT(Made in Italia)	1 buc	#	-
2	Masina pentru turnat sapa mecanizata	1buc	#	-
3	Automobil Mercedes Sprinter 411 INQ 990	1buc	#	-
4	Scule electrice	25 buc	#	-
5	Betoniere	4buc	#	-
6	Aparate de sudat	4buc	#	-
7	Cofraje Metalice speciale	250 m2	#	-
8	Popi telescopici	2000buc	#	-
9	Masina de debitat fier Electrica 380w	1buc	#	-
10	Masina de indoit bare(armatura)380w	1buc	#	-
11	Vibro Plita	3buc	#	-
12	Bocat 773(incarcator frontal)	3	#	-
13	Macara 8T	1	-	#
14	Greider	1	-	#
15	BuldoExcavator Hidromek 102B	1	#	-
16	Utilaje de confectionat constructii PVC	8	#	-
17	Vehiculul MAN	1	#	-
18	Vehicul Mercedes Benz Atego	2	#	-
19	Scule,utilaje pentru confectionarea Geamurilor Din PVC	8	#	-
20	Schela metalica tubulara	2000m2	#	
21	Macara 5t	1 buc		#
22	Basculanta 6t	3buc		#

Data completării: 23.02.2026

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	Carabadjac Artur	Superioare	8	20	
2	Utica Igor	superioare	8	15	
3	Pascari Simion	Superioare	35	55	0480
4	Lungu Serghei	superioare	9	10	1402
5	Petrov Dmitrii	superioare	9	5	1425
6	Zagorodnoi Vitalie	superioare	12	15	3570
7	Buga Mihai	Medii de specialitate	3	5	-
8	Specialiști Tinichigiu Dulgheri Lacatusi Pavatori Sudori Zidari Finisori Faiantari Muncitori auxiliari Timplari PVC	3 4 12 25 20 10 10 10 10 4	Angajati sezonieri		

Data completării: 23.02.2026

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 23.02.2026.

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

[Primăria or. Singera](#)

Conform Caietului de sarcini și Formularele de deviz - Anexa nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

1. Părți contractante (agenți economici)

a) EligibilCom SRL

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării : 23.02.2026

Semnat Liderul Asociației:

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Administrator _____

Denumirea firmei:

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 23.02.2026

Numărul procedurii: ID 21559655

Către: [Primaria or.Singera](#)

Subsemnatul, Carabadjac Artur reprezentant împuternicit al **_LivartPrim SRL** în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 23.02.2026

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

Garantie pentru OFERTĂ

1. Termenul de garantie a lucrarilor 5 ani pentru lucrari.
2. Perioada de mobilizare 5 zile calendaristice de la semnarea contractului (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
3. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice.

Data completării: 23.02.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei **LivartPrim SRL**