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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 1/181,

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

"26" septembrie 2018 mun.Chisindu

1. Partile contractante

Prezentul contract este Incheiat in urma Cererij Ofertelor de Preturi FARA PUBLICARE din 03>
septembrie 2018, intre Pretura sectorului Buiucani, cu sediul in mun.Chisinau str.M.Viteazu] 2. telefon:
022-29-50-71, fax: 022-29-50-69, e-mail:buiucani"fj;pmc.md. cod fiscal cu nr. 1007601009509 reprezentat
prin Pretor Valeriuy Nemerenco, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, s1 SRL ,,Neldiro” mun.Chisinau,
str. I.Creanda 50, telefon: 022-59-31-31, inregistrat la Camera fnrcgistréirii de Stat, cu nr. 0075508 din
01.11.2007, autorizat pentru activitatea in constructit: Licenta nr. A MMII nr. 054274 din 22.02.2017.
réprezentat prin Ovidiu Tarlapan in calitate de Director, pe de altj parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute reparatii curente (instalare de ferestre din rermopan) in

cladirea administrativg din str.M.Viteazul 2,denumitd in continuare lucrari Cod CPV: 45421000-
4 In conformitate , cu detaliile de execufle, precum si a normativeor. Standardelor s prescriptiilor tehnice
In vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a execufiel si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de
credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungita dacj constringerea activitdfil se datoreazj urmatoarelor

cauze:

a) generate de Beneficiar:

b) datoritd unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramura la nivel national S
recunoscute ca legale prin justitie ale personaluluj Antreprenoruluj general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfasurate la un Operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general:

¢) datorita fortei majore sau altej situatii - extreme neimputabile sj Imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execufic a normelor Sl
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala. .

Conform dispozitiei scrise 2 Beneficiarului. Antreprenorul general va sisty executia lucrdrilor sau a

unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Bene_;;;{;iﬁTﬂi-_-_agqnsideré necesar. Pe timpul

suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lug “ﬁ%}ﬁﬂﬁfrgé@@g;‘espunzﬁlur. asa cum va
dispune Beneficiarul, Cheltuiclile suplimentare generatg ; L!rlnaﬂ_p;is[ﬁ??q’]f;\:) icrarilor suportate de

Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar. 3

3.4. La terminarea lucrérilor. Antreprenorul general va notifi

4

/ indeplinite conditiile
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