

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Montarea sistemul de ventilare-conditionare If Sectia de neurorecuperare din cladirea IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din mun.Chişinău str.Vladimir Korolenko**”.
2. Numărul și data contractului 5599 din 29.11.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului “**Elicell Invest**” SRL
4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<b>2 330 000 lei</b>	<b>129 444,45</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>2 330 000 lei</b>	<b>129 444,45</b>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2 luni
  - b) efectiv realizată 2 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate c beneficiarul NU
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.11/2 din 01.07.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cebanion, Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigla: CUB-GAZ GRUP S.R.L.



**ДОГОВОР № 5599-CUB-MII**

подряда на поставку оборудования, материалов и выполнение монтажных работ  
по системам вентиляции и кондиционированию воздуха

(Sectia de neurorecuperare din cladirea IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Dionid  
Gherman” din mun. Chișinău str. Vladimir Korolenko 2)

мун. Кишинёв

«29» октября 2025 г

**Фирма “Cub-Gaz Grup” SRL**, в лице директора Чебаника А., действующая на основании Устава и зарегистрированной в Государственной Регистрационной Палате Министерства Информационного Развития Р. М. (IDNO 1014600042275), далее «ПОДРЯДЧИК», с одной стороны и

**Фирма “Elicell Invest” SRL**, в лице директора Себотари А., зарегистрирована в Государственной Регистрационной Палате Министерства Информационного Развития Р. М. (IDNO 1002600006089) по адресу mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 37/3, ap/of 104, Республики Молдова, в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

**Статья 1. ПРЕДМЕР ДОГОВОРА**

- 1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, принимает и оплачивает, а «ПОДРЯДЧИК» выполняет *работы* на объекте *Sectia de neurorecuperare din cladirea IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Dionid Gherman”*) по адресу *din mun. Chișinău str. Vladimir Korolenko 2*, по устройству системы вентиляции и кондиционирования, указанными согласно спецификации (Приложение № 1) (далее – Работы/Материалы), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
- 1.2. «ПОДРЯДЧИК» обязуется выполнить Работы в соответствии с прилагаемыми сметами, качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
- 1.3. «ПОДРЯДЧИК» от своей стороны назначает представителя-лицо ответственное за контроль выполнения условий договора – Чебаника А.
- 1.4. «ЗАКАЗЧИК» от своей стороны назначает представителя - лицо ответственное за контроль выполнения условий договора – \_\_\_\_\_.
- 1.5. Изменения и дополнения, предлагаемые к ассортименту и ценам после подписания настоящего договора, оформляются соответствующими документами и подписываются обеими сторонами.

**Статья 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

- 2.1 Общая стоимость договора составляет – **116 731,85**, включая НДС – **19 455,31 EURO**.
- 2.1 «ЗАКАЗЧИК» осуществляет предоплату (предварительная оплата) для заказа оборудования в размере **50%** от стоимости договора, что составляет **58 365,93 EURO**, включая НДС – **9 727,66 EURO**, в течение трех банковских дней после подписания настоящего договора.
- 2.2 Оплата в размере **50%** от стоимости договора, что составляет **58 365,93 EURO**, включая НДС – **9 727,66 EURO**, оплачивается на основании окончательного акта приема-передачи оборудования, работ и материалов от их стоимости и осуществляется в течение пяти банковских дней после подписания сторонами («ЗАКАЗЧИКОМ» и «ПОДРЯДЧИКОМ»).
- 2.3 «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» по обоюдному согласию договорились о том, что, если в течение десяти рабочих дней с момента получения «ЗАКАЗЧИКОМ» от «ПОДРЯДЧИКА» акта приема-передачи работ и материалов «ЗАКАЗЧИК» не подписал этот акт и не предъявил «ПОДРЯДЧИКУ» в письменном виде каких-либо объективных претензий по его объемам, ценам и качеству, объемы, указанные в соответствующем акте, будут считаться принятыми «ПОДРЯДЧИКОМ» по цене, количеству и качеству.



- 2.4 Оплата считается выполненной в момент поступления денежных средств на счет банка «ПОДРЯДЧИКА».
- 2.5 Оплата осуществляется в леях РМ согласно курса EURO в „FinComBank” на день осуществления платежа.
- 2.6 Если в процессе исполнения договора «ПОДРЯДЧИК» установит, что при монтаже оборудования у него возникли или могут возникнуть дополнительные расходы, то он письменно сообщит «ЗАКАЗЧИКУ» о данных обстоятельствах с приложением документального подтверждения, на основании которого «Стороны» обязуются подписать дополнительную смету к настоящему договору, в которой будет указан перечень и цена работ и материалов, количество которых необходимо для исполнения «ПОДРЯДЧИКОМ» предмета настоящего договора.
- 2.7 «ЗАКАЗЧИК» может расторгнуть настоящий Договор в любое время по причинам или без всякой причины, но остается обязанным оплатить «ПОДРЯДЧИКУ» все заработанное им и покрыть все его расходы в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, а также выплатить неустойку в размере \_\_\_\_\_ EURO за досрочное расторжение Договора.
- 2.8 В случае расторжения Договора на основании п.2.8. Стороны соглашаются подписать об этом Дополнительное соглашение, в котором установят порядок окончательных взаимных расчетов, а также урегулируют другие вопросы относительно возмещения расходов «ПОДРЯДЧИКУ», etc.

### Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

- 3.1 В целях выполнения настоящего Договора «ПОДРЯДЧИК» обязуется:
- 3.2 Иметь и/ или получить все необходимые документы и разрешение и/или лицензии для выполнения работ по настоящему Договору;
- 3.3 Приступить к выполнению работ в течение десяти рабочих дней после получения на свой счет предоплаты в размере, предусмотренном в п.2.2. договора;
- 3.4 Выполнить работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, качественно и в сроки, установленные настоящим Договором;
- 3.5 Обеспечить выполнение Работ квалифицированными кадрами;
- 3.6 Предоставить «ЗАКАЗЧИКУ» сертификат качества и другие документы, подтверждающие соответствие используемых материалов техническим требованиям, установленным законодательством;
- 3.7 В сроки, установленные «ЗАКАЗЧИКОМ», выполнить обязательства по гарантийному обслуживанию или ремонту, предусмотренному настоящим договором;
- 3.8 «ПОДРЯДЧИК» обязан провести инструктаж своим кадрам в отношении правил техники безопасности, производственной гигиены и других правил охраны труда при выполнении Работ на строительном объекте «ЗАКАЗЧИКА»;
- 3.9 «ПОДРЯДЧИК» при выполнении Работ обязан соблюдать все технические нормы, стандарты, а также нормы по охране окружающей среды, предусмотренные действующим законодательством;
- 3.10 «ПОДРЯДЧИК» обязан самостоятельно обеспечить в рабочее время охрану своих материалов, инструментов и оборудования, используемых при производстве работ по настоящему Договору;
- 3.11 «ПОДРЯДЧИК» обязуется соблюдать чистоту и порядок в месте производства Работ, как в период их производства, так и по окончанию.
- 3.12 «ПОДРЯДЧИК» обязан уведомить «ЗАКАЗЧИКА» об окончании Работ и согласовать дату приемки выполненных Работ и сроки подписания окончательного Акта приемки выполненных Работ;
- 3.13 В случае выявления недостатков «ПОДРЯДЧИК» обязан устранить их за свой счёт в течение 5 рабочих дней и назначить повторную дату для приемки работ после устранения недостатков.
- 3.14 «ПОДРЯДЧИК» несёт ответственность по выполнению работ, указанных в Статье 1, и гарантийным обязательствам, указанным в Статье 7 настоящего Договора;
- 3.15 Ежемесячно «ПОДРЯДЧИК» представляет «ЗАКАЗЧИКУ» в срок до 5-го числа следующего за отчетным месяцам Акт приемки-сдачи выполненных работ, являющийся документом для оплаты «ЗАКАЗЧИКОМ»

3.16 «ПОДРЯДЧИК» вправе требовать своевременной оплаты выполненных Работ.

#### **Статья 4. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

- 4.1 «ЗАКАЗЧИК» обязан предоставить «ПОДРЯДЧИКУ» проектно-техническую документацию для выполнения Работ, указанных в ст. 1 в двух экземплярах;
- 4.2 «ЗАКАЗЧИК» обязан осуществить платежи в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором;
- 4.3 «ЗАКАЗЧИК» обязан обеспечить условия, необходимые «ПОДРЯДЧИКУ» для выполнения Работ;
- 4.4 «ЗАКАЗЧИК» обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после уведомления Подрядчиком об окончании Работы и получения для подписания Акта приемки выполненных работ, подписать Акт приемки выполненных Работ;
- 4.5 «ЗАКАЗЧИК» вправе указать в Акте приемки, установленные Сторонами недостатки, дефекты и другие отступления от требований «ЗАКАЗЧИКА», а также сроки для устранения недостатков. В случаях подписания Акта без оговорок «ЗАКАЗЧИК» сохраняет права, в случае, обнаружения скрытых недостатков, дефектов и других отступлений от условий Договора, которые не могли быть выявлены в момент приемки работ по настоящему Договору, предъявить претензии Подрядчику сразу после их выявления в период действия гарантийного срока.
- 4.6 «ЗАКАЗЧИК» вправе требовать выполнения работ в сроки и на условиях, установленных Договором.

#### **Статья 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

- 5.1 Сроки выполнения строительно-монтажных работ на объекте определяются графиком производства работ, который согласовывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью договора.
- 5.2 Общий срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней и исчисляется с момента поступления на расчётный счёт «ПОДРЯДЧИКА» промежуточной оплаты в размере 40% от стоимости договора, предусмотренной пунктом 2.2 настоящего Договора.
- 5.3 Срок поставки оборудования составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с момента поступления на расчётный счёт «ПОДРЯДЧИКА» предоплаты в размере 20% от стоимости договора, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Договора. Срок поставки оборудования является самостоятельным обязательством и не связан со сроками выполнения строительно-монтажных работ, указанными в пункте 5.2 настоящего Договора.
- 5.4 В случае простоя по вине «ЗАКАЗЧИКА» срок завершения работ по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени простоя.
- 5.5 «ПОДРЯДЧИК» имеет право выполнить работы досрочно по согласованию Сторон.
- 5.6 В случае нарушения «ЗАКАЗЧИКОМ» условий оплаты, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, «ПОДРЯДЧИК» вправе приостановить выполнение работ и/или поставку оборудования до момента поступления соответствующего платежа. Приостановление работ по данной причине не считается нарушением сроков исполнения обязательств со стороны «ПОДРЯДЧИКА», а сроки выполнения работ и поставки оборудования подлежат соразмерному продлению.

#### **Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ГАРАНТИЯ**

- 6.1 За несоблюдение сроков оплаты по настоящему договору «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» пеню в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки.
- 6.2 За неисполнение обязательств по настоящему Договору «ПОДРЯДЧИК» выплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» штраф в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки сдачи работ.
- 6.3 Выплата штрафа или пени не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств.
- 6.4 «ПОДРЯДЧИК» несет полную материальную и иную ответственность за вред, нанесенный своими неправомерными действиями либо бездействием и/или действиями своих работников, а



также за вред, причиненный увечьем или иным повреждением здоровья перед «ЗАКАЗЧИКОМ» и третьими лицами.

- 6.5 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

#### **Статья 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

- 7.1 Срок гарантии на выполненные Работы составляет 12 месяцев и начинается со дня подписания окончательного акта выполненных работ.
- 7.2 Гарантия на оборудование по вентиляции “Acrostar” и кондиционированию “Hitachi” – составляет 36 месяцев с момента монтажа данного оборудования.
- 7.3 По письменному согласованию с «ЗАКАЗЧИКОМ» «ПОДРЯДЧИК» обязуется осуществить передачу обязательств по гарантийному ремонту и/или обслуживанию по настоящему Договору другим лицам, в случае если по каким-либо причинам «ПОДРЯДЧИК» не может выполнить свои обязательства в отношении гарантии.

#### **Статья 8. ФОРС МАЖОР**

- 8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если их исполнение стало невозможным вследствие наступление чрезвычайных событий или обстоятельств непреодолимой силы (далее «События Форс Мажор»).
- 8.2 Событиями *Форс Мажор* считаются чрезвычайные, неожиданные и непредотвратимые события, которые возникли после заключения Сторонами настоящего Договора, независимо от воли Сторон и которые не контролируются Сторонами, которые Стороны не могли предвидеть и воздействию которых Стороны не могли препятствовать при условии, что соответствующая Сторона предприняла все необходимые меры и действия, применения которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.
- 8.3 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в связи с наступлением *Форс Мажора*, должна в течение 5(пяти) дней письменно уведомить другую Сторону о его наступлении. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-Промышленной Палатой Республики Молдова. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на *Форс Мажор* как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
- 8.4 Исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время действия *Форс Мажора* с момента уведомления соответствующей Стороны.
- 8.5 В случае если *Форс Мажор* продолжается во времени более 20 (двадцати) дней от даты получения уведомления о Форс Мажоре, Стороны вправе пересмотреть основные условия настоящего Договора или прекратить его действие на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.

#### **Статья 9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

- 9.1 Отношения между Сторонами в отношении предмета Договора, которые прямо не оговорены настоящим Договором, регулируется законодательством Республики Молдова.
- 9.2 Все споры и разногласия между Сторонами по толкованию и применению положений настоящего Договора, а также другие споры, вытекающие из настоящего Договора или каким-либо другим образом связаны с настоящим Договором, подлежат разрешению путем конструктивных переговоров.
- 9.3 В случае если спор между Сторонами не может быть разрешен путем конструктивных переговоров в течение 15(пятнадцати) дней, то такой спор подлежит передаче для разрешения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова.

#### **Статья 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор до

истечения его срока на основании взаимного соглашения и при производстве расчета между сторонами.

- 10.2 Настоящий Договор может быть изменен, дополнен и прекращен только по взаимной договоренности Сторон. Изменение или дополнение оформляются в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору. Приложение и дополнительные соглашения к настоящему Договору, оформленные в письменном виде, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 10.3 Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие устные или письменные переговоры, соглашения, договоренности, протоколы о намерениях и другие документы в отношении предмета настоящего Договора.
- 10.4 В случае если какое-либо положение настоящего Договора будет признано в установленном порядке недействительным, то это не влечет недействительности других положений настоящего Договора или Договора в целом, и Стороны вправе заменить такое положение другим положением, которое будет действительным и соответствовать предмету настоящего Договора и первоначальным намерениям Сторон.
- 10.5 Любые уведомления или переписка по настоящему Договору совершаются в письменной форме путем направления корреспонденции по почте. При этом Сторона, направляющая корреспонденцию, должна иметь доказательства получения данной корреспонденции другой Стороной. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга в случае изменения контактных адресов, номеров телефона/факса и других реквизитов.
- 10.6 Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 аутентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
- 10.7 Директор (лицо, подписавшее настоящий контракт) несет субсидиарную ответственность по всем обязательствам, вытекающим из настоящего Контракта;
- 10.8 СВИДЕТЕЛЬСТВУЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ, нижеподписавшиеся представители Сторон заключили настоящий Договор.

#### РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

##### «ПОДРЯДЧИК»

##### “Cub-Gaz Grup” SRL

Jur: Or. Chisinau, str. Padurii, 25. MD 2023


C/F: 1014600042275, TVA: 0405343

IBAN: MD72FT222400600001081498

в BC “FinComBank” SA, suc.nr.6 Chisinau

BIC: FTMDMD2X873

Director \_\_\_\_\_



/Cebanica A./

##### «ЗАКАЗЧИК»

##### “ELICELL INVEST” SRL

mun. Chişinău, str.Sarmizegetusa 37/3, ap/of 104

C/f: 1002600006089/TVA 0309716

IBAN: MD45MO2224ASV92477707100

в В.С. "OTP BANL" SA

C/B: MOBVMMD22

Director \_\_\_\_\_



/Cebotari A./

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Система вентиляции и кондиционирования воздуха

№	Наименование работ и вентиляционных элементов.	Ед. изм.	Кол-во.	Цена EURO	Сумма EURO
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
-	<b>Монтаж оборудования</b>				-
1	Монтажные работы	шт.	1,00	39 588,83	39 588,83
-	<b>Итого стоимость работ:</b>				<b>39 588,83</b>
№	Наименование оборудования и материалов.	Ед. изм.	Кол-во.	Цена EURO	Сумма EURO
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
-	<b>Оборудование</b>			-	-
1	Приточно-вытяжная уст. GreenSTR Compact-5 XV(вкл. АВТ)	шт.	1,00	20 720,00	20 720,00
2	Центробежный канальный вентилятор "Aerostar" RV-315L	шт.	1,00	245,00	245,00
3	Шумоглушитель RMN 355-0.9	шт.	1,00	113,40	113,40
4	Шумоглушитель SMN 55-40-0.9	шт.	1,00	219,50	219,50
5	Шумоглушитель SMN 75-35-0,9	шт.	1,00	277,00	277,00
6	Диффузор KN-RM Ø125 (приточной)	шт.	2,00	7,40	14,80
7	Диффузор KW-RM Ø100 (вытяжной)	шт.	12,00	6,30	75,60
8	Диффузор KW-RM Ø125 (вытяжной)	шт.	7,00	7,40	51,80
9	Диффузор D 150/257 (с клапаном)	шт.	2,00	22,20	44,40
10	Диффузор ПДК-4 150x150-263	шт.	1,00	16,10	16,10
11	Диффузор ПДК-4 225x225-338	шт.	8,00	21,70	173,60
12	Диффузор ПДК-4 300x300-413	шт.	29,00	28,50	826,50
13	Диффузор ПДК-4 350x350-463	шт.	11,00	34,30	377,30
14	Диффузор ПДК-4 450x450-563	шт.	4,00	49,80	199,20
15	Решетка переточная Д-30-30 400x100	шт.	11,00	18,75	206,25
16	Решетка переточная Д-30-30 400x200	шт.	2,00	25,80	51,60
17	Гибкий воздуховод AF-012 Ø100 (неизол.)	м/п.	1,00	1,50	1,50
18	Гибкий воздуховод AF-012 Ø125 (неизол.)	м/п.	1,00	2,00	2,00
19	Гибкий воздуховод AF-019 Ø100 (изол.)	м/п.	2,00	4,20	8,40
20	Гибкий воздуховод AF-019 Ø125 (изол.)	м/п.	2,00	4,80	9,60
21	Гибкий воздуховод AF-019 Ø160 (изол.)	м/п.	7,00	6,30	44,10
22	Гибкий воздуховод AF-019 Ø200 (изол.)	м/п.	2,00	7,50	15,00
-	<b>Итого по оборудованию:</b>				<b>23 692,65</b>
-	<b>Материалы и изделия</b>				
1	Воздуховод из оц. стали $\delta=0,7$ мм.	м <sup>2</sup> .	90,00	28,00	2 520,00
2	Фасонная деталь прямоугольная $\delta=0,7$ мм.	м <sup>2</sup> .	22,50	35,25	793,13
3	Воздуховод из оц. стали $\delta=0,55$ мм.	м <sup>2</sup> .	90,00	22,50	2 025,00
4	Фасонная деталь прямоугольная $\delta=0,55$ мм	м <sup>2</sup> .	22,50	28,75	646,88
5	Воздуховоды из оц.стали $\delta=0,5$ мм спирально-навивные.	м <sup>2</sup> .	149,89	19,25	2 885,38
6	Фасонная деталь круглая $\delta=0,55$ мм.	м <sup>2</sup> .	37,47	28,75	1 077,33

7	Еврокрепёж малый для воздуховода 0,55мм.	ед.-ц.	112,50	1,60	180,00
8	Еврокрепёж большой для воздуховодов $\delta=0,7-1,0$ мм.	ед.-ц.	112,50	2,70	303,75
9	Еврокрепеж для круглых воздуховодов SPIRO или круглые	ед.-ц.	187,36	1,30	243,57
10	Фланцы из профиля DW 20 на 1м <sup>2</sup> .ед. изделия	ед.-ц.	202,50	1,65	334,13
11	Минвата в листах "Технониколь" $\delta=50$ мм (сетка+фольга, 550°C)	м <sup>2</sup> .	17,00	12,50	212,50
12	Изоляция "ALU WIRED MAT 80" $\delta=40$ мм (фольга+сетка, 600°C)	м <sup>2</sup> .	21,00	15,00	315,00
13	Изоляция ПЭП фольгированный $\delta=10$ мм.	м <sup>2</sup> .	179,00	6,75	1 208,25
14	Гибкая вставка GKK Ø315	шт.	2,00	19,00	38,00
15	Решетка воздухозаборная Ж-30-70 1000x600h	шт.	1,00	107,70	107,70
16	Обратный клапан "Aerostar" FC Ø315	шт.	1,00	29,11	29,11
17	Дроссель клапан "Aerostar" RRC Ø100	шт.	9,00	12,75	114,75
18	Дроссель клапан "Aerostar" RRC Ø125	шт.	11,00	14,25	156,75
19	Дроссель клапан "Aerostar" RRC Ø160	шт.	38,00	15,75	598,50
20	Дроссель клапан "Aerostar" RRC Ø200	шт.	9,00	17,00	153,00
21	Силикон	бал	20,62	4,50	92,78
22	Скотч фольгированный 72x45м.	рул.	40,97	10,36	424,61
23	Клей "Olimp"	кг.	26,85	5,53	148,42
24	Консоль 30 L/T	шт.	6,00	10,50	63,00
25	Шпилька M8 (L=2000)	м/п.	137,45	1,85	254,29
26	"L" Образный канал 30x30x3-2000	м/п.	39,50	6,20	244,90
27	Зажим вент. канала T	шт.	708,75	0,40	283,50
-	<b>Итого стоимость материалов:</b>				<b>15 454,22</b>
-	<b>Итого стоимость монтажных работ:</b>				<b>39 588,83</b>
-	<b>транспортные расходы:</b>			<b>3,0%</b>	<b>1 888,22</b>
-	<b>Итого:</b>				<b>56 931,27</b>
-	<b>Накладные расходы:</b>			<b>3,0%</b>	<b>1 707,94</b>
-	<b>Итого:</b>				<b>58 639,21</b>
-	<b>Рентабельность:</b>			<b>3,0%</b>	<b>1 759,18</b>
-	<b>Всего работ, материалов и изделий:</b>				<b>60 398,38</b>
-	<b>Всего по оборудованию:</b>				<b>23 692,65</b>
-	<b>Пуско-наладочные работы:</b>			<b>1,0%</b>	<b>840,91</b>
-	<b>Паспортизация объекта:</b>			<b>1,0%</b>	<b>840,91</b>
-	<b>ИТОГО по объекту со скидкой:</b>				<b>85 772,85</b>
<b>№</b>	<b>Наименование работ по монтажу оборудования</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол-во.</b>	<b>Цена EURO</b>	<b>Сумма EURO</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Монтаж и запуск кондиционера внешний мультисплит-тепловой насос х5	шт.	1,00	7 500,00	7 500,00
2	Монтаж и запуск тепловой насос ККБ "Aerostar LC AER-48-R32-OU"	шт.	2,00	650,00	1 300,00
-	<b>Всего работ по монтажу оборудования</b>				<b>8 800,00</b>
<b>№</b>	<b>Наименование оборудования</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол-во.</b>	<b>Цена EURO</b>	<b>Сумма EURO</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Кондиционер внутренний мультисплит-тепловой насос настенный Inverter "Aerostar DJ AER-09A" Q <sub>x</sub> =2.6 кВт, Q <sub>T</sub> =2.7 кВт	шт.	15,00	180,00	2 700,00
2	Кондиционер внутренний мультисплит-тепловой насос настенный Inverter	шт.	3,00	190,00	570,00

	“Aerostar DJ AER-12A” Q <sub>x</sub> =3.4 кВт, Q <sub>T</sub> =3.8 кВт				
3	Кондиционер внутренний мультисплит-тепловой насос настенный <b>Inverter</b> “Aerostar DJ AER-18A” Q <sub>x</sub> =5.0 кВт, Q <sub>T</sub> =5.6 кВт	шт.	1,00	290,00	290,00
4	Кондиционер сплит-тепловой насос <b>Inverter</b> “Aerostar DJ AER-09A” Q <sub>x</sub> =2.50 кВт, Q <sub>T</sub> =2,8 кВт	шт.	1,00	525,00	525,00
5	Кондиционер внешний мультисплит-тепловой насос <b>Inverter</b> “Aerostar FM AER-42U5-R32-OU” Q <sub>x</sub> =12,5 кВт, Q <sub>T</sub> =13,5 кВт	шт.	4,00	3 100,00	12 400,00
6	Наружный блок ККБ <b>Inverter</b> “Aerostar LC AER-48-R32-OU”	шт.	2,00	2 705,00	5 410,00
-	<b>Итого стоимость монтажа:</b>				<b>8 800,00</b>
-	<b>транспортные расходы:</b>			<b>3,0%</b>	<b>264,00</b>
-	<b>Всего по оборудованию:</b>				<b>21 895,00</b>
-	<b>ИТОГО по кондиционированию:</b>				<b>30 959,00</b>
-	<b>ИТОГО по объекту со скидкой:</b>				<b>116 731,85</b>

*Итого общая стоимость проекта (со скидкой):*


**116 731,85 EURO**

**«ПОДРЯДЧИК»**

**“Cub-Gaz Grup” SRL**

Jur: Or. Chisinau, str. Padurii, 25. MD 2023  
C/F: 1014600042275, TVA: 0405343  
IBAN: MD72FT222400600001081498  
в BC “FinComBank” SA, suc.nr.6 Chisinau  
BIC: FEMDMD2X873

Director  /Cebanica A./



**«ЗАКАЗЧИК»**

**“ELICELL INVEST” SRL**

mun. Chişinău, str.Sarmizegetusa 37/3, ap/of 104  
C/F: 1002600006089/TVA 0309716  
IBAN: MD45MO2224ASV92477707100  
в В.С. "OTP BANL" SA  
C/B: MOBMD22

Director  /Cebotari A./





# SRL "ELICELL INVEST"

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Nr. 55/2 din 12.01.2026

Prin prezenta, **Elicell Invest SRL** confirmă colaborarea cu **CUB-GAZ GRUP SRL** în cadrul proiectului de **montare a sistemului de ventilare și condiționare a aerului la Secția Neurorecuperare din clădirea IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, mun. Chișinău.**

Pe parcursul executării lucrărilor, **CUB-GAZ GRUP SRL** a demonstrat profesionalism, competență tehnică și o bună capacitate de organizare a procesului de execuție. Echipa implicată în proiect a dat dovadă de responsabilitate și operativitate, asigurând realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația tehnică și cerințele beneficiarului.

Lucrările de montare a sistemelor de ventilare și condiționare au fost executate calitativ, cu respectarea normelor tehnice aplicabile, a cerințelor de securitate și a termenelor stabilite. De asemenea, compania a manifestat flexibilitate și disponibilitate în soluționarea aspectelor tehnice apărute pe parcursul implementării proiectului.

Apreciem în mod deosebit seriozitatea și implicarea de care a dat dovadă **CUB-GAZ GRUP SRL**, precum și atenția acordată calității lucrărilor executate.

**Pe baza colaborării desfășurate și a rezultatelor obținute, apreciem activitatea CUB-GAZ GRUP SRL și confirmăm capacitatea acestuia de a realiza lucrări de instalații ingineresti la standarde înalte de calitate și profesionalism.**

Prezenta scrisoare este eliberată la solicitarea **CUB-GAZ GRUP SRL** pentru confirmarea experienței și capacității profesionale a societății.

Cu stimă,

Director

**Elicell Invest SRL**

(Nume, Prenume)

L.Ș.

Semnătura



Republica Moldova, mun. Chișinău., Str. Sarmizegetusa 37/3, ap 104, c/f 1022600002968, TVA- 0309716,

IBAN: MD45MO2224ASV92477707100, BC "OTP Bank" SA.Sucursala nr. 36 Petru Movilă, BIC: MOBBMD22,

e-mail : [elicell.invest@gmail.com](mailto:elicell.invest@gmail.com), mob.079777323