

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Constructia Centrului de Tomografie si Rezonanta Magnetica
2. Numărul și data contractului 1-21 din 11.02.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Moldan Service
4. Adresa beneficiarului or.Balti
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a) antreprenor
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b)
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2500000 lei</u>	<u>125000</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2500000 lei</u>	<u>125000</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 12luni
b) efectiv realizată 12luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1 din 18.11.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 20.04.2025

Semnat: _____

Nume: Șoșu Oxana

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Nadnas-Construct

la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 18.11.2021

Privind lucrarea Lucrari de constructie a Centrului de Tomografie
executată la obiectul Centru IRM si TC din mun. Balti str.Decebal nr.101

în cadrul contractului nr. 1 din 05.12.2020 încheiat între SRL MoldanService-investitor si
SRL Nadnas-Construct-antreprenor, pentru Lucrari de constructie a Centrului de Tomografie

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 195 din 20.11.2020
eliberată de către Primăria mun.Balti la 20.11.2020, cu valabilitate pînă la 20.11.2021
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în la data de 18.11.2021,
fiind formată din:

Președintele comisiei

GHERMAN Vladimir -vicedirector SRL Moldan Service

Membrii Comisiei

TATARENCO Nicolae - director tehnic SRL Moldan Service

CURETCHII Alexandru - manager IT

CASU Antonina- manager oficiu

SPINU Tudor - responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

ȘOȘU Oxana – director SRL Nadnas-Construct

RUSU Nicolae - diriginte de șantier

HOMA Andrei - autor de proiect

4. Constatările comisiei de recepție:

1) *documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.*

2) *lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.*

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul : Lucrari de constructie a Centrului de Tomografie

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral 0300209.378 adresa poștală mun.Balti, str.Decebal 101 destinația – Centru IRM si TC, compusă din următoarele construcții cu suprafața la sol 204 m.p., suprafața totală interioară - 196 m.p., număr de etaje – 1

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi la 18.11.2021 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

GHERMAN Vladimir

Membri:

TATARENCO Nicolae

CURETCHII Alexandru

SPINU Tudor

CASU Antonina

