

**"PROIECT GABION" SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**Lista obiectelor executate 2012-2017**

Nr	Datele proiectului	Denumirea obiectelor
1.	<i>Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. A.Iulia, 85 mun. Chișinău</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
2	<i>Lucrări(Complex de lucrări) de reparații interioare la Hotelul "FLOWERS" mun.Chișinău str.Anestiade,7</i>	SC"Domax-con Prim"SRL Hotelul "FLOWERS" dir.Donciu Stepan
3	<i>Lucrări de reparații interioare la Dormitorul N1 a Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești</i>	Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești director Țenu Tudor
4	<i>Lucrări de reparații a acoperișului stației de pompare a apei IMSP Spitalul rational Cimișlia</i>	IMSP Spitalul Cimișlia str,Alexandru cel Bun,135 dir.Florea MarianaTel.0241/2-21-93
5	<i>Lucrări de reparații a acoperișului la stația de alimentare N73 PETROM mun.Chișinău str.Petricani</i>	SC"LUMINTODE" SRL Dir. Mogîldea Galina
6	<i>Lucrări de reparație a fașadei Liceului theoretic P.Stefănuță r-ul Ialoveni</i>	Liceul theoretic P.Stefănuță
7.	<i>Lucrări de finisare a Garajelor din mun. Chișinău str. Pietrarilor 10 SA "Ago-Dacia"</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27
8	<i>Lucrări de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/4 SA Ago-Dacia</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
9	<i>Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. Pietrarilor 10/2 mun. Chișinău</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
10	<i>Lucrări de replanificare a școlii nefuncționale în grădiniță de copii din s.Micleușeni r-ul Strășeni</i>	Consiliul Raional Strășeni
11	<i>Lucrări de reparație curente în Blocul nr.1 la ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile de pe bul. Dacia,70/1</i>	ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile Dir.Larisa Șicanova tel.022/525110
12	<i>Lucrări de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/3 SA Ago-Dacia</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
13	<i>Lucrări de finisare a Parcării subterane din str.Pietrarilor,10/4 SA Ago-Dacia</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27 dir.Rușesco Mihail
14	<i>Reparația acoperișului căminului și cazangeriei LT Vătămanu or.Strășeni</i>	Aparatul președintelui rational Strășeni
15	<i>Lucrări de finisare interioare și exterioare a Casei de Locuit Blocul N3 din mun. Chișinău str. Pietrarilor</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27
16	<i>Lucrări de reparație a trotuarelor din com.Micauți r-ul Strășeni</i>	Primăria Micăuți Strășeni
17	<i>Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit N4 din str. Pietrarilor 10 mun. Chișinău</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27
18	<i>Lucrări de reparație la sala festivă a gimnaziului din com.Micăuți r-ul Strășeni(pardosele,tavane,peretii)</i>	Primăria Micăuți Strășeni
19	<i>Lucrări de reparație interioară și exterioare a grădiniței de copii din s.Țigănești r-ul Strășeni (încălzire,iluminat,canalizare,apă,finisări,ventilare)</i>	Primăria s.Țigănești r-ul Strășeni

20	Lucrari de reparatie a sistemului de iluminare la gimnaziul din s.Micauti r-ul Strasenii	Aparatul preşedintelui raional Străşeni
21	Eficientizarea energetica a gimnaziului "Ioan Voda" din s.Ha r-ul Causeni(fasada uşi ,ferestre,termoizolare,finisari toclu)	Gimnaziului "Ioan Voda" Hagimus
22	Lucrari de reparaţie a trotuarelor din faţa Grădiniţei com.Micauti r-ul Strasenii)(pavaj,finisarea fatadei,finisar interioare)	Primăria Micăuţi Străşeni
23	"Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la postul de transformatoare" la Tabara de odihna pentru copii "Codru"	Direcţia Învăţămînt Străşeni
24	"CONSTRUCŢIA CANTINEI SOCIALE" din s.Măgdăceşti r-ul Criuleni(lucrari interioare si exterioare) (încălzire,iluminat,apeduct şi canalizare,finisări,utilaje,pavaje,)	Primăria Măgdăceşti r-ul Criuleni
25	Lucrări de construcţie a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri" la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Străşeni, etapa nr. 1	Direcţia Învăţămînt Străşeni
26	„Lucrari de reparatie curenta a blocului "B " la Centrul de odihna si agrement pentru tineret si copii "Divertis" din or.Straseni	Direcţia Învăţămînt Străşeni din cadrul Consiliului raional Străşeni
27	Construcţia si montarea unei scene pentru festivitati în satul Micăuţi r-ul Străşeni	Primăria Micăuţi Străşeni
28	Lucrări de reparaţie la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chişinău	Direcţia sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău- IMSP SCM de Copii nr.1
29	“Lucrări de reparaţie a edificiului din str.Bucuriei,14 mun. Chişinău	INSPECTORATUL GENERAL al POLITIEI
30	Lucrări de reparaţie la sala sportivă si vestiar la Liceul Teoretic "M.Eminescu" din or. Străşeni	Consiliul raional Străşeni Preşedinte Popa Mihail
31	"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului gimnaziului din st. Decebal 3, s.Cojusna, r-nul Strasenii"	Direcţia Învăţămînt Străşeni
32	„Lucrări de pavare,reparaţia parţială a scărilor interioare si exterioare la Grădiniţa din s.Măgdăceşti”	Primăria Măgdăceşti r-ul Criuleni
33	Lucrări de reparaţie curente în Blocul nr.1 la ÎS Centrul de Medicină a Aviaţiei Civile de pe bul. Dacia,70/1-2017	ÎS Centrul de Medicină a Aviaţiei Civile Dir.Larisa Şicanova tel.022/525110
34	“Construcţia depozitului frigorific din mun.Chişinău com.Grătieşti ”	G.T „Cojocarul Gheorghe Nicolae”
35	"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului si blocurilor sanitare la LT "Aleco Russo" din s.Cojusna r-ul Strasenii"	Consiliul raional Străşeni
36	"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului" LT"Zubresti" din satul Zubresti r-ul Strasenii	Consiliul raional Străşeni
37	Lucraari de reparatie a fatadei si sistemului de incalzire Caminului nr.16 din str.Mihai Sadoveanu, 26/3	IP USMF "Nicolae Testemitanu"
38	Lucrari de reparatie. in sectia de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime"str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau	IMSP SCM SfintaTreime
39	Reparatia acoperisului blocului de studii la Scoala de tip-intire s.Cărpineni r-ul Hînceşti	Direcţia Scolii tip Internat Carpineni
40	Lucrari de reparatie la IMSP Spitalu Clinic Municipal de Copii nr.1 din str.S.Lazo,7 mun.Chisinau	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1
41	Lucrari de reparatii la Gradinita de Copii din s.Tiganesti, r-ul Strasenii	Primaria s.Tiganesti r-ul Strasenii
42	"Lucrari de amenajare a teritoriului "la gradinita din satul Micauti"	Primaria comunei Micauti r-ul Strasenii

Data completării: 22.04.2019

Semnat:

Nume: Ion SECRIERU / _____ /

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: “PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chişinău

**"PROIECT GABION" SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juritică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr.14 08.04.2014 11.05.2015	Constructia cantinei sociale si anexa Primaria s.Magdacesti r.Criuleni	antreprenor	2 708 528,17	8	nr.2 din 22.01.2016
2	Nr. 56/84 28.11.2014	Constructia Pavelionului nr.2 cu 112locuri tabara CODRU s.Capriana Direcția învățământ Strășeni	antreprenor	4 703 817,18	10	nr.16 din 20.06.2016
3	Nr.10/54 11.07.2014	Eficientizarea energetica a gimnaziului "Ioan Voda" din s.Hagimus r-ul Causeni Gimnaziul Ioan Vodă s.Hagimus	antreprenor	2 070 155,42	8	nr.67 din 22.10.2016
4	Nr.25/8 06.08.2016	Lucrări de pavare, reparația parțială a scărilor interioare la Grădinița de copii Măgdăcești	antreprenor	718 931,34	3	11.2016
5	Nr.37/16-48 03.05.2016	Lucrări de reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chișinău	antreprenor	1 390 497,48 237169,26	4	nr.21 din 17.11.2016
6	Nr.48/85 04.10.2016	"Lucrări de reparație a edificiului din str.Bucuriei,14 mun. Chișinău	antreprenor	2 531 667,35	10.10.2016 21.12.2016	Nr.1 din 23.12.2016
7	Nr.21G Din 18.05.2015	"Construcția depozitului frigorific din mun.Chișinău com.Grătiești "2016-2017	antreprenor	10870537,32	20	Nr.1 din 21.02.17 Nr.07/33 din 23.02.17
8	Nr.17/02822/01 din 16.10.2017	"Schimbarea acoperisului blocude studii la LT "Alecu Russo" din s.Cojușna r-ul Straseni"	antreprenor	1104899,02	2	28.12.2017
9	Nr.17/02822/03 din 16.10.2017	"Lucrari de reparație capitala a blocurilor sanitare la LT "Alecu Russo" din s.Cojușna r-ul Straseni"	antreprenor	345469,15	2	28.12.2017
10	Nr.28/11/17 din 28.11.2017	Lucrări de amenajare a teritoriului la grădinița din s.Micăuți	antreprenor	199827,85	1	25.12.2017
11	Nr.17/03079/01 din 13.11.2017	"Lucrari de reparație capitala a acoperisului" LT "Zubresti" din satul Zubresti r-ul Straseni	antreprenor	945372,51	2	27.12.2017

12	Nr.70 din 06.06.2017	Lucrări de reparație a fațadei și sistemului de încălzire - Caminului nr.16 din str.Mihai Sadoveanu, 26/3	antreprenor	2 591 866,10	4	Nr.61T din 21.10.2017
13	Nr.171 AAP 17/00354/004 din 18.04.2017	Lucrări de reparație în secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfânta Treime" str.Alecu Russo, 11 mun.Chisinau	antreprenor	1773464,20 263050,57	3,5	30RT din 10.10.2017
14	Nr.60 din 10.05.2017	Lucrări de reparație la acoperișul transformatorului la Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret "Divertis din or.Strășeni	antreprenor	76422,58	1	20.06.2017
15	Nr.1/32 din 21.06.2017	Reparația acoperișului blocului de studii la Școala de tip-intire s.Cărpineni r-ul Hîncești	antreprenor	1158560,77 237926,94	3.5	Nr.1 din 20.10.17
16	Nr.45 din 09.11.2017	Lucrări de reparație la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 din str.S.Lazo, 7 mun.Chisinau	antreprenor	237169,26	5	Nr.21 din 17.10.2017
17	Nr.17/01786/001 din 25.07.2016	Lucrări de reparație a sălii sportive la LT "M.Eminescu" din or.Strășeni		1 592 533,49	3,5	30RT din 10.10.2017
18	Nr.18 din 18.02.2017	Lucrări de reparații la Grădinița de Copii din s.Tiganesti, r-ul Strasenii	antreprenor	231388,73	1	24.03.2017

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **22.04.2019**

Semnat: _____ / _____

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chisinau**

OFERTANT



"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Lista obiectelor executate 2012-2017

Nº	Datele proiectului	Denumirea obiectelor
1	" Lucrările de reparație a fațadei și sistemelor de încălzire a Căminului nr.16 din str.Mihai Sadoveanu 26/3 "	IP USMF "Nicolae Testemițanu
2	" Eficiența energetică a Gimnaziului "Ioan Vodă" din s.Hagimus, r-nul Căușeni "	ÎI "Gimnaziul Ioan Vodă" s.Hagimus r-nul Căușeni

Data completării: **22.04.2019**

Semnat:

Nume: **Ion SECRIERU** /

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrările de reparație a fațadei și sistemului de încălzire a Căminului nr.16 din str.M.Sadoveanu 26/3"**

2. Numărul și data contractului Nr.70 din 06 iunie 2017 și contractul nr.38 din 30.01.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului **IP USMF "Nicolaie Testemițanu"**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfnt, 165**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :

antreprenor

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor general

antreprenor asociat

subantreprenor

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială contractul nr.70
(la data semnării contractului)

2517753,24

aa) inițială contractul nr.38

74112,86

b) finală
(la data finalizării contractului)

2 591 866,10

152462,71

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 90 zile-lucrătoare

b) efectiv realizată 78 zile-lucrătoare

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.61T din 21.10.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise *Calitatea lucrărilor efectuate calitativ, conform documentelor proiect, graficul executării lucrărilor în termenele stabilite.*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Termoizolare fatada, timplarii PVC, Lucrări tehnico sanitare, sistemul de încălzire Acoperis, Amenajare

Data completării

Cu stimă, **"PROIECT GABION" S.R.L.**

directorul **Ion SECRIERU** / _____

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 70/59 privind achiziția prin Licitatie Publică

“06” ianuarie 2017

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 17/01239 din data 16.05.2017, între Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165, telefon: 022 20-52-65, fax: 022 20-52-65, e-mail: achizitii@usmf.md, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007600000794 din 31.01.2007, reprezentată prin Ion Ababii, Rector, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Proiect Gabion”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mihai Sadoveanu 12/1, of. 106, telefon: 022 60-88-60, fax: 022 60-60-77, e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1010600016641 din “07” mai 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. 042606 din “03” iunie 2015, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată prin Ion Secieru, director, în calitate, de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. Mihai Sadoveanu 26/3, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 68 zile lucrătoare de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

- Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de reparație a fațadei și sistemului de încălzire a Căminului nr. 16 din str. Mihai Sadoveanu 26/3, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2 517 753,24 (două milioane cinci sute șaptesprezece mii șapte sute cincizeci și trei,24) lei, inclusiv TVA.

4.2. Achitățile vor fi efectuate: 10% prealabil, 90% în baza proceselor-verbale și a facturilor fiscale în termen de 20 zile.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "06" ianuarie 2017.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

IP USMF "Nicolae Testemițanu"

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

Tel./Fax: 022 20-52-65; 20-52-67

Denumirea BC "MoldovaAgroindbank" SA,

Băncii: fil. Chișinău Centru

Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 182

Băncii:

Cod AGRNMD2X723

Bancar:

Cont de MD19AG000000022512015544

decontare:

Cod fiscal: 1007600000794

"ANTREPRENOR":

SRL "Proiect Gabion"

Adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Sadoveanu 12/1, of. 106

Tel./Fax: 022 60-60-77; 60-88-60

Denumirea BC "Energbank" SA

Băncii:

Adresa Băncii: str. Tighina 23/3

Cod Bancar: ENEGMD22

Cont de MD90EN000000222435308845

decontare:

Cod fiscal: 1010600016641

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

IP USMF "Nicolae Testemițanu"

Ion Ababii


L.Ș.



"ANTREPRENOR":

SRL "Proiect Gabion"

Ion Secieru





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT 38 / 3

de achiziţionare a lucrărilor de valoare mică

" 30 " ianuarie 2018

mun. Chişinău

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie publică de valoare mică, în corespundere cu planul de achiziţii aprobat pentru an.2018

Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1007600000794 din 31.01.2007, fax 20-52-65, reprezentată prin **Ion Ababii**, Rector, care acţionează în baza Cartei Universitare, în calitate de Beneficiar pe de o parte, şi

„Proiect Gabion” S.R.L., reprezentată prin Director, **Ion Secrieru**, care activează în baza statutului, denumit în continuare Antreprenor,.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrările de amenajare a teritoriului adiacent şi reparaşia acoperişurilor intrărilor Căm. 16 din str. M.Sadoveanu 16/3, Cod CPV: _____, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuţie

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 74112,86 (șaptezeci și patru mii una sută doisprezece,86 lei MD. Achitarea lucrărilor se va efectua 100% în baza procesului verbal de recepție și a facturii fiscale în termen de 20 zile.

4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
- c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

“ BENEFICIAR ”:

IP USMF “Nicolae Testemițanu”

c/f 1007600000794

c/d MD19AG000000022512015544

BC “MoldovaAgroindbank” SA

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

tel: 20-52-65

Ion Ababii

L.Ș.



“ ANTREPRENOR ”:

SC “Proiect Gabion” SRL

c/f1010600016641

cod bancar: ENEGMD22

BC Energ Bank” SA

c/d:MD90EN000000222435308845

Ion Secieru



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 61-T din 26.10.2017

privind „**Lucrările de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. M. Sadoveanu, 26/3**” executate la Căminul nr. 16 în cadrul contractului nr. 70 din 06.06.2017 încheiat între IP USMF „Nicolae Testemițanu” și „Proiect Gabion” SRL pentru „**Lucrările de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. M. Sadoveanu, 26/3**”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24-25. 10. 2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Marcel Abraș, prorector pentru educație și probleme sociale,

Membrii comisiei:

Valentina Șpac,	șef Departament Administrarea Patrimoniului,
Svetlana Lupașco,	șef Departament Economie, Buget și Finanțe,
Rodica Harabagiu,	șef-adjunct Departament Evidență și Gestiune Contabilă,
Ion Șișianu,	șef Secție construcții capitale și reparații curente,
Victor Șchiopu,	director Campusul studentesc,
Valentin Babin,	șef Secție de asistență tehnică,
Victor Covalciuc,	tehnician Secția de asistență tehnică,
Sergiu Panțiri,	intendent căminul nr. 16.

2. Au mai participat la recepție:
Ion Secrieru – director „Proiect Găbion” SRL.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația scrisă este prezentată complet;
- 2) toate lucrările de reparație au fost executate;
- 3) obiecțiile comisiei de recepție – nu sunt.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea „**Lucrărilor de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. M. Sadoveanu, 26/3**” să fie admisă.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea tuturor lucrărilor de reparație.

Lipsa obiecțiilor.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările au fost executate la imobilului cu numărul cadastral – 0100312237.01, adresa poștală – str. M. Sadoveanu, 26/3, destinația – locativă.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 26.10. 2017 la sediul beneficiarului în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Marcel Abraș

Membrii comisiei:

Valentina Șpac

Svetlana Lupașco

Rodica Harabagiu

Ion Șișianu

Victor Șchiopu


Valentin Babin

Victor Covalciuc

Sergiu Panțîri

Specialiști:

Ion Secieru



8. „Lucrările de reparație a fațadei și sistemului de încălzire a Căminului nr. 16 din str. M. Sadoveanu, 26/3” sînt:

TRANSMISE:

„Proiect Gabion” SRL



2017

(semnătura)

PRIMITE:

**IP Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”**



2017

(semnătura)

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 80-T din 14.09.2018

privind „**Lucrările de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor și intrărilor Căminului nr. 16**” executate la **Căminul nr.16** în cadrul contractului nr. 38 din 30.01.2018 încheiat între IP USMF „Nicolae Testemițanu” și „Proiect Gabion” SRL pentru „**Lucrările de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor și intrărilor Căminului nr. 16**”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11-13.09 2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Victoria Cravet, prorector pentru activitate financiară și administrativă,

Membrii comisiei:

Valentina Șpac,	șef Departament Administrarea Patrimoniului,
Svetlana Lupașco,	șef Departament Economie, Buget și Finanțe,
Rodica Harabagiu,	șef-adjunct Departament Evidență și Gestiune Contabilă,
Ion Șișianu,	șef Secție construcții capitale și reparații curente,
Victor Șichiopu,	director Campusul studențesc,
Serghei Stegarescu,	Director-adjunct Campusul studențesc,
Sergiu Panțiri,	intendent Căminul nr. 16.

2. Au mai participat la recepție:

Ion Secrieru – director „Proiect Gabion” SRL.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația scrisă este prezentată complet;
- 2) toate lucrările de amenajare și reparație au fost executate;
- 3) obiecțiile comisiei de recepție – nu sunt.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea „**Lucrărilor de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor și intrărilor Căminului nr. 16**” să fie admisă.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea tuturor lucrărilor de reparație.

Lipsa obiecțiilor.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției.

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 80-T din 14.09.2018

privind „**Lucrările de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor și intrărilor Căminului nr. 16**” executate la **Căminul nr.16** în cadrul contractului nr. 38 din 30.01.2018 încheiat între IP USMF „Nicolae Testemițanu” și „Proiect Gabion” SRL pentru „**Lucrările de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor și intrărilor Căminului nr. 16**”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11-13.09 2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Victoria Cravet, prorector pentru activitate financiară și administrativă,

Membrii comisiei:

Valentina Șpac,	șef Departament Administrarea Patrimoniului,
Svetlana Lupașco,	șef Departament Economie, Buget și Finanțe,
Rodica Harabagiu,	șef-adjunct Departament Evidență și Gestiune Contabilă,
Ion Șișianu,	șef Secție construcții capitale și reparații curente,
Victor Șichiopu,	director Campusul studențesc,
Serghei Stegarescu,	Director-adjunct Campusul studențesc,
Sergiu Panțiri,	intendent Căminul nr. 16.

2. Au mai participat la recepție:

Ion Secrieru – director „Proiect Gabion” SRL.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația scrisă este prezentată complet;
- 2) toate lucrările de amenajare și reparație au fost executate;
- 3) obiecțiile comisiei de recepție – nu sunt.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea „**Lucrărilor de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor și intrărilor Căminului nr. 16**” să fie admisă.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea tuturor lucrărilor de reparație.

Lipsa obiecțiilor.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările au fost executate la imobilului cu numărul cadastral – 0100312237.01, adresa poștală – str. M. Sadoveanu, 26/3, destinația – locativă.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 14.09 2018 la sediul beneficiarului în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Victoria Craveț

Membrii comisiei:

Valentina Șpac

Svetlana Lupașco

Rodica Harabagiu

Ion Șişianu


Victor Șchiopu

Serghei Stegarescu

Sergiu Panțîri

Specialiști:

Ion Secrieru





8. „Lucrările de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor și intrărilor Căminului nr. 16 ” sînt:


TRANSMISE:

PRIMITE:

„Proiect Gabion” SRL

IP Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

" " 2018

(semnătura)


2018

(semnătura)




FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



DV9310952

data eliberării/data livrării дата выписки/дата доставки		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria серия	numar номер	data дата	
06.07.2017		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		--	
1. Furnizor Продавец "PROIECT GABION" SRL CHISINAU str. Sadoveanu M., 16, ap. 4 IBAN MD90EN000000222435308845 ENEGMD22				c.f./nr. TVA 1010600016641/0404155 ф.к./код НДС			
2. Cumparator Покупатель IP USMF NICOLAE TESTEMITANU M. CHISINAU bd. Stefan cel Mare si Sfint 182 IBAN MD19AG0000000022512015544 AGRNMD2X723				c.f./nr. TVA 1007600000794/ ф.к./код НДС			
3. Delegatie Доверенность		data дата		delegatul доверенный		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5. Punct incarcare Пункт погрузки		m. Chisinau str. Mihail Sa doveanu 26/3		6. Punct descarcare Пункт разгрузки		m. Chisinau str. Mihail Sa doveanu 26/3	
7. Redirijari Переадресовки		--					
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8
Demunirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantita- tea marfuri- lor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA (lei) Цена единицы без НДС (леев)	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA Став ка НДС %	10.7 Suma tota- la a TVA lei Общая сум- ма НДС леев	10.8 Valoa- rea marfuri- lor, servicii- lor, lei Стоимость товаров, услуг леев
1 Lucrari de reparatie a fatadei si sistemelor de incalzire a caminului 16 din str. Mihail Sadoveanu 26/3 m. Chisinau pe iulie a. 2017	BUC	1.000	435137.88	435137.88	20	87027.58	522165.46
11. TOTAL (pe pagina)/Всего (по странице)				435137.88	87027.58	522165.46	
12. TOTAL (pe factura fiscala)/Всего (по налоговой накладной)				435137.88	87027.58	522165.46	
13. Permis eliberarea Отпуск разрешил		Contabil sef Gavrilita Vasile					
Funcția, numele, prenumele si semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)							
14. Predat bunurile (serviciile) Сдал материальные ценности (услуги)		Director Secrieru Ion					
L.S. M.P.		Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)					
15. Primit bunurile intermediarului (trasportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, ФИО и подпись)					
16. Predat bunurile intermediarului (trasportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, ФИО и подпись)					
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принял материальные ценности (услуги) покупатель		Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, ФИО, подпись)					
		L.S. M.P.					

ACTURĂ FISCALĂ
АЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



DV9310957

eliberării/data livrării выписки/дата поставки		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria серия	numar номер	data дата	
09.08.2017		9. Transportator Перевозчик				c.f./nr.TVA ф.к/код НДС	
emisor издатель				"PROIECT GABION" SRL CHISINAU str. Sadoveanu M., 16, ap. 4 IBAN MD90EN000000222435308845 ENEGMD22		c.f./nr.TVA 1010600016641/0404155 ф.к/код НДС	
reparator исполнитель				IP USMF NICOLAE TESTEMITANU M. CHISINAU bd. Stefan cel Mare si Sfin IBAN MD19AG000000022512015544 AGRNMD2X723		c.f./nr.TVA 1007600000794/ ф.к/код НДС	
legatie представительство		data дата		delegatul доверенный		4. Documente anexate Proces verbal 2CF pe Прилагаемые документы август а2017	
punct incarcare пункт погрузки		m. Chisinau str. Mihail Sa doveanu 26/3		6. Punct descarcare пункт разгрузки		m. Chisinau str. Mihail Sa doveanu 26/3	
10.1		10.2		10.3		10.4	
descrierea marfurilor, serviciilor и код нomenclator al marfii наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Unitate de masura единица измерения		Cantitate marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг		Pret unitar fara TVA (lei) Цена единицы без НДС (леев)	
10.5		10.6		10.7		10.8	
Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		Cota TVA Ставка НДС %		Suma totala la a TVA lei Общая сумма НДС леев		Valoarea marfurilor, serviciilor lei Стоимость товаров, услуг леев	
1. Lucrari de reparatie a fatadei si sistemelor de incalzire a caminului 16 din str. Mihail Sadoveanu 26/3 m. Chisinau pe august a. 2017		BUC		1.000		701827.96	
						701827.96	
						20	
						140365.60	
						842193.56	
11. TOTAL (pe pagina)/Всего (по странице)				701827.96		140365.60	
12. TOTAL (pe factura fiscala)/Всего (по налоговой накладной)				701827.96		140365.60	
13. Permis de liberaie Отпуск разрешен				Contabil sef Gavrilita Vasile			
14. Predat bunurile (serviciile) Сдан материальные ценности (услуги)				Director Secrieru Ion			
15. Primit bunurile intermediarului (trasportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)			
16. Predat bunurile intermediarului (trasportatorul): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele, semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)			
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принят материальные ценности (услуги) покупатель				Functia, numele, prenumele, semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)			



DV9310962

Data eliberării/data livrării Дата выписки/дата поставки		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria -- numar серия -- номер		data -- дата									
19.09.2017		9. Transportator Перевозчик		--		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС									
1. Furnizor Продавец		"PROIECT GABION" SRL CHISINAU str. Sadoveanu M., 16, ap. 4 IBAN MD90EN000000222435308845 ENEGMD22				c.f./nr. TVA 1010600016641/0404155 ф.к./код НДС									
2. Cumparator Покупатель		IP USMF NICOLAE TESTEMITANU M. CHISINAU bd. Stefan cel Mare si Sfint 165 IBAN MD19AG0000000022512015544 AGRNMD2X723				c.f./nr. TVA 1007600000794/ -- ф.к./код НДС									
3. Delegatie Доверенность		-- data -- -- дата --		delegatul -- доверенный		4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct incarcare Пункт погрузки		m. Chisinau str. Mihail Sa doveanu 26/3		6. Punct descarcare Пункт разгрузки		m. Chisinau str. Mihail Sa doveanu 26/3									
7. Redirijari Переадресовки		--													
10.1 Demunirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantita- tea marfuri- lor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA (lei) Цена единицы без НДС (леев)		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA Став ка НДС %		10.7 Suma tota- la a TVA lei Общая сум- ма НДС леев		10.8 Valoa- rea marfuri- lor, servicii- lor, lei Стоимость товаров, услуг леев	
1 Lucrari de reparatie a fatadei si sistemului de incalzire a caminului 16 din str. Mihail Sadoveanu 26/3 m. Chisinau pe septembrie a. 2017		BUC		1.000		572649.24		572649.24		20		114529.85		687179.09	
11. TOTAL (pe pagina)/Всего (по странице)						572649.24						114529.85		687179.09	
12. TOTAL (pe factura fiscala)/Всего (по налоговой накладной)						572649.24						114529.85		687179.09	
13. Permis eliberarea Отпуск разрешил		Contabil sef Gavrilita Vasile		Funcția, numele, prenumele si semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)											
14. Predat bunurile (serviciile) Сдал материальные ценности (услуги)		Director Secrieru Ion		Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)											
15. Primit bunurile intermediarului (trasportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, ФИО и подпись)											
16. Predat bunurile intermediarului (trasportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, ФИО и подпись)											
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принял материальные ценности (услуги) покупатель				Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, ФИО, подпись)										L.S. М.П.	

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



DV9310969

Data eliberării/data livrării Дата выписки/дата поставки		8. Foiaie de parcurs Путевой лист		seria серия	numar номер	data дата	
20.11.2017		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к/код НДС		--	
1. Furnizor Продавец				c.f./nr.TVA 1010600016641/0404155 ф.к/код НДС			
2. Cumparator Покупатель				c.f./nr.TVA 1007600000794/ -- ф.к/код НДС			
3. Delegatie Доверенность		data дата		delegatul доверенный		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
--		--		--		Proces verbal 4C noi embrie a.2017	
5. Punct incarcare m.Chisinau str.Mihai Sad Пункт погрузки овеану 26/3				6. Punct descarcare m.Chisinau str.Mihai Sad Пункт разгрузки овеану 26/3			
7. Redirijari Переадресовки				--			
10.1		10.2		10.3		10.4	
Demunirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Unitate de masura Единица измерения		Cantitate marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг		Pret unitar fara TVA (lei) Цена единицы без НДС (леев)	
10.5		10.6		10.7		10.8	
Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		Cota TVA Ставка НДС %		Suma totala la a TVA lei Общая сумма НДС леев		Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг леев	
1 Lucrari de reparatie a fasadei si sistemului de incalzire a caminului 16 din str.Mihai Sadoveanu 26/3 m.Chisinau pe noiembrie a.2017		BUC		1.000		388512.61	
						388512.61	
						20	
						77702.52	
						466215.13	
11. TOTAL (pe pagina)/Всего (по странице)				388512.61 77702.52 466215.13			
12. TOTAL (pe factura fiscala)/Всего (по налоговой накладной)				388512.61 77702.52 466215.13			
13. Permis eliberarea Отпуск разрешил		Contabil sef Gavrilita Vasile					
		Funcția, numele, prenumele si semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)					
14. Predat bunurile (serviciile) Сдал материальные ценности (услуги)		Director Secrieru Ion					
		Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)					
15. Primit bunurile intermediarului (trasportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, ФИО и подпись)					
16. Predat bunurile intermediarului (trasportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, ФИО и подпись)					
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принял материальные ценности (услуги) покупатель		Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, ФИО, подпись)					
		L.S. М.П.					



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului *Eficientizarea energetica a gimnaziului "Ioan Voda" din s.Hagimus r-ul Causeni*

2. Numărul și data contractului **Nr.10/54 din 11 iulie 2014 și Acordul adițional nr.07 din 10.09.2015**

3. Denumirea/numele beneficiarului *Gimnaziului Ioan Voda Hagimus Causeni*

4. Adresa beneficiarului *s.Hagimus str.M.Eminescu,9*

5. Țara *Republica Moldova*

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :

antreprenor

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor general

antreprenor asociat

subantreprenor

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială contractul nr.10/54
(la data semnării contractului)

1 592 443,70

140924,22

aa) Acord adițional nr.07

477711,72

42275,38

b) finală

2 070 155,42

183 199,60

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **8 luni**

b) efectiv realizată **8 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.2 din 27.10.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor, conform proiectului de execuție, neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în **(Termoiolare fațadă, fîmplării Uși ferestre, Țoclu finisări, finisări glafuri interioare)**

Data completării

Cu stimă, **"PROIECT GABION" S.R.L.**

directorul **Ion SECRIERU** / _____

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10

"11" iulie 2014



s.Hagimus,r-l Căușeni

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 1206/14 din 07 iulie 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 50/14 din 27 iunie 2014, între ÎI "Gimnaziul Ioan Vodă" s.Hagimus, cu sediul în s.Hagimus,r-l Căușeni RM str.M.Eminescu 09, telefon 024358236, fax 024358255, e-mail: mandeaaurel@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1012608001793 din 30.10. 2012, reprezentat prin

Mandea Aurel,directorul gimnaziului , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „Proiect Gabion” SRL, cu sediul în mun.Chișinău str. M.Sadoveanu 12/1 of 106, telefon 022606077, fax 022608860, e-mail proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1010600016641 din 07.05.2010 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042606 din 03.06.2010, eliberată de Camera de licențiere, pe un termen de 5ani, pentru genurile de activitate:Construcțiile de clădiri,instalații și rețele tehnico-edilitare,reconstrucții, reprezentat prin Secieru Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările "Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s.Hagimus,r-l Căușeni"/schimbarea tâmplăriei,termoizolarea pereților/, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

Articolul 14. DISPOZITII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

BENEFICIAR

adresa poștală
MD 4319 s.Hagimus,r-l Căușeni
str.M.Eminescu 9
tel.069266255

cont de decontare/trezoreria
Nr. 220524303736802

banca
Trexoreria Teritorială Căușeni
denumirea

adresa poștală a băncii

cod

Nr. TREZMD2X

cod fiscal 1012608001793

(semnătura autorizată)

L.Ș.

[Semnătură] act. 243.03



ANTREPRENOR-

adresa poștală
MD 2044 mun.Chișinău.
str.M.Sadoveanu,12/1 of.106
tel 068709490

cont de decontare
Nr. 222435308/0404155

banca
BC Energbank SA
denumirea

adresa poștală a băncii

cod

Nr. ENEGMD22

cod fiscal 1010600016641

(semnătura autorizată)


[Semnătură]

L.Ș.





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL Nr. 07

la contractul Nr.10 din "11" iulie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "10" septembrie 2015, în s.Hagimus,r.Căușeni,

între ÎI „Gimnaziul „Ioan Vodă” s.Hagimus,r.Căușeni”, în persoana dlui Manda Aurel

și „Proiect Gabion” SRL, în persoana dlui Secieru Ion, în scopul modificării Contractului Nr. 10 din "11" iulie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr.1-5529/14 din "11" august 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al obiectului
„Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s.Hagimus, rl Căușeni”

, Cod CPV: 45453000-7, Nr.03 din "18" noiembrie 2014.


Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Majorarea cheltuielilor la Contractului de Antrepriză nr.10 din 11 iulie 2014 în sumă de 477711,72 lei. .

2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":



Anexa 12: Proces-verbal privind finalizarea lucrărilor

Fondul pentru Eficiență Energetică

PROCES-VERBAL PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Data:

27 octombrie 2016

Acord de finanțare nr.:

67 din 22 septembrie 2014

Denumirea agentului economic:

SRL „ALUSAR-PLAST”

Tipul contractului de antrepriză:

Efficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s. Hagimus, r-nul Căușeni (Schimbarea ferestrelor)

Data inițierii lucrărilor:

29 octombrie 2013

Denumirea agentului economic:

SRL „PROIECT GABION”

Tipul contractului de antrepriză:

Efficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s. Hagimus, r-nul Căușeni (schimbarea tâmplăriei, termoizolarea pereților)

Data inițierii lucrărilor:

06 octombrie 2014

Lucrările executate și materialele utilizate în baza Contractului de antrepriză au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract. Data finalizării lucrărilor confirmată prin prezentul Proces-verbal este „27” octombrie 2016. Perioada de garanție stabilită prin Contractul de grant constituie 2 ani și începe pe data de „27” octombrie 2016.

Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări din partea agentului economic a fost verificată de către Responsabilul tehnic și este atașată la prezentul Proces-verbal. În cazul în care o anumită lucrare neesențială care necesită remedieri sau corectări nu este inclusă în lista atașată, Agentul economic nu va fi scutit de responsabilitatea de executare corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile Contractului și documentația de proiect.

Agenții economice vor efectua remediile, reflectate în atașament până la data de „11” noiembrie 2016.

Beneficiarul va executa lucrările reflectate în pct 1-2 din recomandări cit de curând posibil.

Proiect Gabion SRL
Agent economic
SRL „ALUSAR-PLAST”
nu a fost prezent
Agent economic
Gimnaziul „Ioan Vodă”
Beneficiar *s. Hagimus*

Proiectant (după caz)
Petru Tîrziu
Responsabil tehnic
Ion Schimbător
Consultant tehnic
Suzeta Nicolae
Expert proiect Fond

Director executiv Fond

[Stampa: SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ PROIECT GABION SRL, REPUBLICA MOLDOVA]
Semnătură
[Semnătură]
Semnătură
[Semnătură]
Semnătură
[Semnătură]
Semnătură
[Semnătură]
Semnătură
[Semnătură]
Semnătură
[Semnătură]

27.10.2016
Data

27.10.2016
Data

27.10.2016
Data

27.10.2016
Data

27.10.2016
Data

27.10.2016
Data

27.10.2016
Data

Data

(Autorizate prin ștampila tuturor entităților responsabile)

Anexa 13: Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări

LISTA LUCRĂRILOR CARE NECESITĂ REMEDIERI SAU CORECTĂRI

Data:

27 octombrie 2016

Contract de antrepriză nr.:

11 din „15” octombrie 2013, înregistrat la Trezoreria Teritorială Căușeni cu nr. 248 din 28 octombrie 2013

Tipul contractului de antrepriză:

Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s. Hagimus, r-nul Căușeni (Schimbarea ferestrelor)

Contract de antrepriză nr.:

10 din „11” iulie 2014, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-5529/14 din 11.08. 2014

Tipul contractului de antrepriză:

Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s. Hagimus, r-nul Căușeni (schimbarea tâmplăriei, termoizolarea pereților)

Următoarele lucrări necesită remedieri sau corectări:

1. De executat reparația porțiunilor sistemului termoizolant la care au fost constatate desprinderi ale stratului de tencuiei decorative;
2. Fixarea corespunzătoare a scurgerilor exterioare;
3. Etanșarea rosturilor dintre scurgerile exterioare cu intradosul și ramele blocurilor de ferestre;
4. Înlăturarea peliculei de protecție de pe profilele PVC;
5. Etanșarea rosturilor de montaj din spumă poliuretanică ale ușilor;
6. Etanșarea rosturilor dintre placajul soclului și pereu.

Recomandări:

1. De prevăzut montarea sistemelor de jgheaburi și burlane pentru a proteja izolația termică de umiditate;
2. De prevăzut protecția părții superioare a pilastrului din curtea clădirii și a pilaștrilor de la blocul sălii sportive.

Consultant tehnic:

[Semnătură] Ion Schimbător
(Semnătură, Nume, Prenume)

Reprezentant Beneficiar:


[Semnătură] Gheorghe Gheorghe
(Semnătură, Nume, Prenume)

Reprezentant agent economic:

[Semnătură] Ion Seeriu
(Semnătură, Nume, Prenume)

Reprezentant agent economic:

[Semnătură] nu a fost prezent
(Semnătură, Nume, Prenume)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 27.10.2016

privind lucrarea de înlocuire a tîmplăriei și termoizolarea fațadei clădirii gimnaziului executată la obiectul « Eficientizarea energetică a gimnaziului „Ioan Vodă” din s.Hagimus, raionul Căușeni » în cadrul contractului nr.10 din 11 iulie 2014 încheiat între Gimnaziul « Ioan Vodă » și SRL « Proiect Gabion » pentru lucrările de « Eficientizare energetică a gimnaziului „Ioan Vodă” din s.Hagimus, raionul Căușeni »/schimbarea tîmplăriei,termoizolarea pereților/

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.10.2016-27.10.2016, fiind formată din:

- 1.Mandea Aurel, președinte, directorul gimnaziului ;
- 2.Jernovaia Iulia, membru, contabil șef a gimnaziului ;
- 3.Popușoi Ludmila, membru, director adjunct ;
- 4.Iepure Anatolie, membru, primarul satului ;
- 5.Plămădeală Iurie, membru, șef de gospodărie.
- 6.Țigaie Petru ,membru,resposabil tehnic ;

3. Au mai participat la recepție:

Secrieru Ion antreprenor
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona lucrările executate în cadrul obiectului « Eficientizarea energetică a gimnaziului „Ioan Vodă” din s.Hagimus, raionul Căușeni » cu condiția de a executa lucrările din anexă.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

1.Lucrările prevăzute de Contractul Nr.10 din 11.07.2014 au fost îndeplinite.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 2 din 27 octombrie 2016

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.



9 Proiect Gabion SRI
(Nume, Prenume)


Stefan Iliescu
(Nume, Prenume)

P. Tigau
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)



Director Ion Seppien
(Funcția)


director primar
(Funcția)

Raspunde Tehnic
(Funcția)

Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 2 din 27 octombrie 2016

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.



Proiect Gabion S.R.L.
(Nume, Prenume)

Liviu Măndea
(Nume, Prenume)

P.T. 14/11
(Nume, Prenume)

(Semnătură)

(Semnătură)

(Semnătură)

Director
(Funcția)

director general
(Funcția)


Responsabil T.H.
(Funcția)

Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 2 din 27 octombrie 2016

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

1. De executat reparația porțiunilor sistemului termoizolant la care au fost constatate desprinderi ale stratului de tencuieli decorative;
2. Fixarea corespunzătoare a scurgerilor exterioare;
3. Etanșarea rosturilor dintre scurgerile exterioare cu intradosul și ramele blocurilor de ferestre;
4. Înlăturarea peliculei de protecție de pe profilele PVC;
5. Etanșarea rosturilor de montaj din spumă poliuretanică ale ușilor;
6. Etanșarea rosturilor dintre placajul soclului și pereu.



Proiect Gabion S.R.L.
(Nume, Prenume)

Andrei Mandrea
(Nume, Prenume)

P. Tigău
(Nume, Prenume)

(Semnătură)

(Semnătură)

(Semnătură)

Director Ion Sorinel
(Funcția)

Director financiar
(Funcția)

Responsabil Tehnic
(Funcția)



REPUBLICA MOLDOVA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT CĂUȘENI
GIMNAZIUL „IOAN VODĂ” s. HAGIMUS

Str. M. Eminescu 9, Satul Hagimus, Raionul Căușeni, Republica Moldova, Tel/fax: 24358255, mandea.aurel@mail.ru

nr.35

din 04 martie 2016

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, gimnaziul „Ioan Vodă”, din s. Hagimus, r. Căușeni, reprezentată prin Aurel Manda în calitate de director, aducem la cunoștință, că compania de construcție “PROIECT GABION” SRL a efectuat lucrări la obiectul “Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s. Hagimus, r. Căușeni” pe parcursul anului 2014-2015.

Pe întreaga durată contractuală, “PROIECT GABION” SRL a avut de îndeplinit conform proiectelor de execuție o serie de lucrări, remarcându-se prin calitate și eficiență, respectând normele tehnice de execuție și obligațiunile contractuale.

În timpul derulării lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități, care să ducă la refaceri parțiale sau totale a lucrărilor, nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului, nu au fost înregistrate recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Recomandăm “PROIECT GABION” SRL ca o companie responsabilă și aptă de a îndeplini lucrări de eficientizare energetică, izolare termică a edificiilor.



/Aurel MANDEA /

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării/data livrării Дата выписки/дата поставки		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria -- numar серия номер		data -- дата	
09.12.2014		9. Transportator Перевозчик		--		c.f./nr. TVA -- ф.к/код НДС	
1. Furnizor "PROIECT GABION" SRL CHISINAU str. Sadoveanu M., 16, ap. 4 Продавец с/с 222435308 ENEGMD22				c.f./nr. TVA 1010600016641/0404155 ф.к/код НДС			
2. Cumparator II GIMNAZIUL IOAN VODA r-l Causeni s. Hagimus str. M. Eminescu 9 Покупатель с/с 220524303736802 TREZMD2X				c.f./nr. TVA 1012608001793/ --- ф.к/код НДС			
3. Delegatie -- data -- Доверенность дата		delegatul -- доверенный		4. Documente anexate Proces verbal decemb Прилагаемые документы рие 2014			
5. Punct incarcare r-l Causeni s. Hagimus st Пункт погрузки r.M. Eminescu 9		6. Punct descarcare r-l Causeni s. Hagimus st Пункт разгрузки r.M. Eminescu 9		7. Redirijari -- Переадресовки			
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8
Demunirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantita tea marfuri- lor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	Pret unitar fara TVA (lei) Цена единицы без НДС (леев)	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA Став ка НДС %	Suma tota- la a TVA lei Общая сум- ма НДС леев	Valoa- rea marfuri- lor, servicii- lor, lei Стоимость товаров, услуг леев
1 Eficentizarea enerjetica a gim naziului Ioan Voda din satul Hagimus r-l Causeni pe decembrie a. 2014	set	1.000	262298.49	262298.49	20	52459.70	314758.19
11. TOTAL (pe pagina)/Всего (по странице)				262298.49		52459.70	
12. TOTAL (pe factura fiscala)/Всего (по налоговой накладной)				262298.49		52459.70	
13. Permis eliberarea Отпуск, разрешение		Contabil sef Gavrilita Vasile					
14. Preda bunurile (serviciile) Сдал материальные ценности (услуги)		Director Secrieru Ion					
15. Primit bunurile intermediarului (trasportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)					
16. Preda bunurile intermediarului (trasportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele, semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)					
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принял материальные ценности (услуги) покупатель		Functia, numele, prenumele, semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)					



ACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



DV9310842

Data eliberării/data livrării Дата выписки/дата поставки		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria серия	numar номер	data дата	
12.05.2015							
		9. Transportator Перевозчик				c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
1. Furnizor Продавец		"PROIECT GABION" SRL CHISINAU str. Sadoveanu M., 16, ap. 4 с/с 222435308 ENEGMD22				c.f./nr. TVA 1010600016641/0404155 ф.к./код НДС	
2. Cumparator Покупатель		II GIMNAZIUL IOAN VODA r-l Causeni s. Hagimus str. M. Eminescu 9 с/с 220524303736802 TREZMD2X				c.f./nr. TVA 1012608001793/ ф.к./код НДС	
3. Delegatie Доверенность		data дата	delegatul доверенный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		
					Proces verbal mai a. 2015		
5. Punct incarcare r-l Causeni s. Hagimus Пункт погрузки		6. Punct descarcare r-l Causeni s. Hagimus Пункт разгрузки		7. Redirijari Переадресовки			
10.1		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
Demunirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantita tea marfuri- lor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA (lei) Цена единицы без НДС (леев)	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA Став ка НДС %	10.7 Suma tota la a TVA lei Общая сум- ма НДС леев	10.8 Valoa- rea marfuri- lor, servicii- lor, lei Стоимость товаров, услуг леев
1 Lucrari de eficientizare energie tica a gimnaziului Ioan Voda din s. Hagimus r-l Causeni pe mai a. 2015	set	1.000	353934.80	353934.80	20	70786.96	424721.76

11. TOTAL (pe pagina)/Всего (по странице) 353934.80 | 70786.96 | 424721.76

12. TOTAL (pe factura fiscala)/Всего (по налоговой накладной) 353934.80 | 70786.96 | 424721.76

13. Permis eliberarea Отпуск разрешен		Contabil sef Gavrilita Vasile	
		Funcția, numele, prenumele si semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)	
14. Predat bunurile (serviciile) Сдал материальные ценности (услуги)		Director Secrieru Ion	
		Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)	
15. Primit bunurile, intermediarul (trasportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, ФИО и подпись)	
16. Predat bunurile intermediarul (trasportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, ФИО и подпись)	
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принял материальные ценности (услуги) покупатель		Director Vasile Alandro	
		Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, ФИО, подпись) L.S. М.П.	

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

DV9310877

Data eliberării/data livrării Дата выписки/дата поставки		8.Foaia de parcurs Путевой лист		seria серия	-- numar -- номер	data дата		--	
27.11.2015		9.Transportator Перевозчик		--	c.f./nr.TVA ф.к/код НДС		--		
1.Furnizor Продавец		"PROIECT GABION" SRL CHISINAU str.Sadoveanu M.,16,ap.4 c/c 222435308 ENEGMD22				c.f./nr.TVA 1010600016641/0404155 ф.к/код НДС			
2.Cumparator Покупатель		II GIMNAZIUL IOAN VODA r-1 Causeni s.Hagimus str.M.Eminescu 9 c/c 220524303736802 TREZMD2X				c.f./nr.TVA 1012608001793/ ф.к/код НДС			
3.Delegatie Доверенность		--	data дата	--	delegatul доверенный	4.Documente anexate Прилагаемые документы			
5.Punct incarcare r-1 Causeni s.Hagimus Пункт погрузки		6.Punct descarcare r-1 Causeni s.Hagimus Пункт разгрузки				7.Redirijari Переадресовки			
10.1 Demunirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantita tea marfuri- lor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA (lei) Цена единицы без НДС (леев)		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	
10.6 Cota TVA Став ка НДС %		10.7 Suma tota- la a TVA lei Общая сум- ма НДС леев		10.8 Valoa- rea marfuri- lor, servicii- lor, lei Стоимость товаров, услуг леев					
1 Lucrari de eficientizare energie tica a gimnaziului Ioan Voda din s.Hagimus r-1 Causeni pe noiembrie a.2015		BUC		1.000		120740.57		120740.57	
						20		24148.11	
								144888.68	
11.TOTAL (pe pagina)/Всего (по странице)						120740.57		24148.11	
12.TOTAL (pe factura fiscala)/Всего (по налоговой накладной)						120740.57		24148.11	
13.Permis eliberarea Отпуск разрешил						Contabil sef Gavrilita Vasile Funcția, numele, prenumele si semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)			
14.Predat bunurile(serviciile) Сдал материальные ценности(услуги)						Director Secrieru Ion Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)			
15.Primit bunurile intermediarului (trasportatorul): Принял материальные ценности посредник(перевозчик)						Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, ФИО и подпись)			
16.Predat bunurile intermediarului (trasportatorul): Сдал материальные ценности посредник(перевозчик)						Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, ФИО и подпись)			
17.Primit bunurile(serviciile) cumparatorul: Принял материальные ценности(услуги) cumparatorul						Funcția, numele, prenumele, semnatura (Должность, ФИО, подпись)			

Data eliberării/data livrării Дата выписки/дата поставки		8.Foia de parcurs Путевой лист		seria -- numar серия -- номер		data -- дата	
13.04.2016		9.Transportator -- Перевозчик		c.f./nr.TVA -- ф.к./код НДС			
1.Furnizor Продавец		"PROIECT GABION" SRL CHISINAU str.Sadoveanu M.,16,ap.4 IBAN MD90EN00000222435308845 ENEGMD22				c.f./nr.TVA 1010600016641/0404155 ф.к./код НДС	
2.Cumparator Покупатель		II GIMNAZIUL IOAN VODA R-L CAUSENI s.Hagimus str.M.Eminescu 9 IBAN MD19TRPDAF311120A14564AB TREZMD2X				c.f./nr.TVA 1012608001793/ --- ф.к./код НДС	
3.Delegatie Доверенность		data -- дата		delegatul -- доверенный		4.Documente anexate Proces verbal 1A apr Прилагаемые документы ilie a.2016	
5.Punct incarcare r-l Causeni s.Hagimus Пункт погрузки		6.Punct descarcare r-l Causeni s.Hagimus Пункт разгрузки		7.Redirijari Переадресовки			
10.1 Demunirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantita tea marfuri- lor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA (lei) Цена единицы без НДС (леев)	
				10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA Став ка НДС %	
				10.7 Suma tota- la a TVA lei Общая сум- ма НДС леев		10.8 Valoa- rea marfuri- lor, servicii- lor, lei Стоимость товаров, услуг леев	
1 Lucrari de eficientizare energie tica a gimnaziului Ioan Voda din s.Hagimus r-l Causeni pe aprilie a.2016		BUC		1.000		280710.76	
						280710.76	
						20	
						56142.15	
						336852.91	
11.TOTAL (pe pagina)/Всего (по странице)				280710.76		56142.15	
12.TOTAL (pe factura fiscala)/Всего (по налоговой накладной)				280710.76		56142.15	
13.Permisiunea de transport Отпуск разрешен				Contabil sef Gavrilita Vasile			
				Funcția,numele,prenumele si semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)			
14.Predat bunurile(serviciile) Сдал материальные ценности(услуги)				Director Secrieru Ion			
				Funcția,numele,prenumele,semnatura (Должность, фамилия, имя и подпись)			
15.Primirea bunurilor intermediarului(trasportatorului): Принят материальные ценности посредник(перевозчик)				Funcția,numele,prenumele,semnatura (Должность, ФИО и подпись)			
16.Predat bunurile intermediarului(trasportatorului): Сдал материальные ценности посредник(перевозчик)				Funcția,numele,prenumele,semnatura (Должность, ФИО и подпись)			
17.Primirea bunurilor(serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности(услуги) покупатель				Funcția,numele,prenumele,semnatura (Должность, ФИО, подпись)			



ACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

DV9310909

1. Furnizor Продавец		2. Cumparator Покупатель		3. Delegatie Доверенность		4. Documente anexate Прилагаемые документы		5. Punct incarcare r-l Causeni s.Hagimus Пункт погрузки		6. Punct descarcare r-l Causeni s.Hagimus Пункт разгрузки		7. Redirijari Переадресовки			
"PROIECT GABION" SRL CHISINAU str.Sadoveanu M.,16,ap.4 IBAN MD90EN00000022435308845 ENEGMD22		II GIMNAZIUL IOAN VODA R-L CAUSENI s.Hagimus str.M.Eminescu 9 IBAN MD19TRPDAF311120A14564AB TREZMD2X		-- data -- 12.07.2016		Proces verbal 2AA pe iulie a.201									
10.1 Demunirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitate marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA (lei) Цена единицы без НДС (леев)		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA Ставка НДС		10.7 Suma totala a TVA lei Общая сумма НДС леев		10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг леев	
1 Lucrari de eficientizare energie tica a gimnaziului Ioan Voda din s.Hagimus r-l Causeni pe iulie a.2016		BUC		1.000		117382.33		117382.33		20		23476.48		140858.81	
11. TOTAL (pe pagina)/Всего (по странице)				117382.33				23476.48				140858.81			
12. TOTAL (pe factura fiscala)/Всего (по налоговой накладной)				117382.33				23476.48				140858.81			
13. Permis de incalzire Отпуск разрешения				Contabil sef Gavrilita Vasile											
14. Predat bunurile (serviciile) Сдал материальные ценности (услуги)				Director Secrieru Ion											
15. Primit bunurile intermediarului (trasportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)															
16. Predat bunurile intermediarului (trasportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)															
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принял материальные ценности (услуги) покупатель				L.S. M.P.											