

CONTRACT Nr. 98
de executare a lucrărilor

„21” 05 2019

mun. Chișinău

„TEHENERGO GRUP” SRL, deținătoarea licenței seria A MMII nr. 050008 din „19” octombrie 2015, denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului **Mihail Paltis**, care activează în baza Statutului, pe de o parte și

„TERMOELECTRICA” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze lucrări de „*verificare a sistemului de iluminat a coșului de fum H=90m cu înlocuirea dispozitivelor de semnalizare și lucrări de proiectare reconstrucția balisajului luminos a coșului de fum H=90m înlocuirea dispozitivelor de semnalizare*” conform caietului de sarcini, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 și Anexa nr.2 care este parte integră a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Licență;
- b. Devizele;
- c. Factura fiscală;
- d. Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;
- b. «Regulile tehnicii securității».

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Suma totală a contractului constituie 48479 (patruzeci și opt mii patru sute șaptezeci și nouă) Lei 21 bani, inclusiv TVA specificată după categoria lucrărilor conform Anexei. Suma



totală a contractului specificată în prezentul punct va putea fi redusă în situația prevăzută la pct.1.4. în mărimea valorii lucrărilor reduse.

3.2. Prețul lucrărilor nu poate fi modificat pe parcursul derulării contractului.

3.3. Achitarea lucrărilor executate va fi efectuată prin virament în termen de 60 zile calendaristice din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

4. PERIOADA DE EXECUTARE

4.1. Antreprenorul va executa lucrările contractate la cererea Beneficiarului.

4.2. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată determinată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, conform prevederilor legislației în vigoare, a documentației tehnico-normative și a indicațiilor Beneficiarului.

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Antreprenorul are următoarele obligații:

- 5.1.1. să efectueze lucrările prevăzute în pct.1 al prezentului contract în modul și termenul stabilit.
 - 5.1.2. să asigure executarea calitativă a lucrărilor conform Caietului de Sarcini, documentației normativ-tehnice, regulilor de construcție și exploatare în condiții de siguranță a dispozitivelor, etc.
 - 5.1.3. să asigure condițiile de siguranță personală a salariaților, în conformitate cu legislația în vigoare a R. Moldova.
 - 5.1.4. să înlăture din cont propriu neajunsurile/deficiențele lucrărilor.
 - 5.1.5. să acorde Beneficiarului procesul-verbal de recepție a lucrărilor efectuate pentru examinare.
 - 5.1.6. să predea Beneficiarului toată documentația tehnică în baza lucrărilor efectuate.
 - 5.1.7. să asigure forța de muncă, instalații, echipamente, utilaj, materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.
 - 5.1.8. să înștiințeze Beneficiarul despre încetarea în perioada valabilității prezentului contract a valabilității licențelor, autorizațiilor altor acte permissive în cazul în care acestea sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor contractate.
 - 5.1.9. să asigure măsurile necesare pentru protecția mediului pe și în afara șantierului;
 - 5.1.10. să desemneze pe perioada efectuării lucrărilor o persoană responsabilă pentru punerea în aplicare a problemelor organizatorice și tehnice referitoare la lucrările efectuate;
 - 5.1.11. să predea Beneficiarului toată documentația tehnică în baza lucrărilor efectuate;
 - 5.1.12. Antreprenorul nu are dreptul să transmită executarea lucrărilor în subantrepriză fără acordul în scris al Beneficiarului.
 - 5.1.13. să execute alte obligații prevăzute de prezentul contract.
- ##### **5.2. Beneficiarul are următoarele obligații:**
- 5.2.1. să achite lucrările recepționate în modul prevăzut de prezentul contract;
 - 5.2.2. să prezinte la solicitarea Antreprenorului documentația tehnică de care dispune pentru asigurarea efectuării lucrărilor;
 - 5.2.3. să recepționeze lucrările efectuate, în caz de lipsă a obiecțiilor, în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor.



6. ORDINEA DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR


- 6.1. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție a lucrărilor.
- 6.2. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor, sau să remită în același termen Antreprenorului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.
- 6.3. Termenul prevăzut la pct. 6.2 al contractului poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.
- 6.4. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
- 6.5. Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Antreprenorului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.
- 6.6. După lichidarea de către Antreprenor a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.
- 6.7. Contractul nu va fi considerat executat până când nu va fi semnat de către părți procesul-verbal de recepție a lucrărilor.

7. GARANȚII

- 7.1. Termenul de garanție al lucrărilor efectuate constituie 5 ani, calculat de la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.
- 7.2. Antreprenorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea lucrărilor și după caz a materialelor utilizate.
- 7.3. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Antreprenorul prin fax, telefonogramă, poșta electronică (e-mail) sau prin poștă orice plângere sau reclamație intervenită în perioada de garanție.
- 7.4. La primirea unei astfel de notificări, Antreprenorul are obligația de a înlătura deficiențele în termen de cel mult 5 zile calendaristice, pe baza unui proces-verbal încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.
- 7.5. Antreprenorul va compensa Beneficiarului prejudiciile cauzate prin viciile lucrărilor efectuate în perioada de până la remedierea acestora.
- 7.6. Dacă după ce a fost înștiințat, Antreprenorul nu va remedia viciile în termenul indicat la pct. 7.4, Beneficiarul are dreptul să solicite repararea prejudiciului cauzat astfel.
- 7.7. În cazul depistării după expirarea termenului de garanție a unor lipsuri și/sau deficiențe ascunse, Antreprenorul le va înlătura din cont propriu în termenul indicat la pct. 7.4.
- 7.8. Dacă Antreprenorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă lucrările prezintă vicii în mod repetat, Beneficiarul poate rezilia contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 8.1. Antreprenorul poartă răspunderea pentru asigurarea condițiilor de siguranță personală a salariaților săi, în conformitate cu legislația în vigoare a R.Moldova.
- 8.2. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Antreprenorul:



- a. compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.
 - b. achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 1 % din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere.
- 8.3. În cazul achitării cu întârziere a sumei contractului, Beneficiarul:
- a. compensează Antreprenorului toate prejudiciile cauzate astfel.
 - b. achită Antreprenorului pentru depășirea termenului de achitare o penalitate în mărime de 0,5% din suma neachitată în termen pentru fiecare zi de întârziere.
- 8.4. Soldurile efective ale creanțelor și datoriilor trebuie să fie confirmate prin extrase de conturi INV-9 „Extras de cont” (Anexa 13) și acte de verificare a decontărilor reciproce, conform Ordinului nr.60 din 29 mai 2012 Ministerul Finanțelor în decurs de 5 zile de la emiterea extrasului.

9. FORȚA MAJORĂ

- 9.1. Părțile contractante vor fi exonerate de răspundere dacă vor dovedi că neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale s-a datorat unor cauze de forță majoră.
- 9.2. Forțe majore sunt recunoscute circumstanțe neprevăzute de caracter excepțional, apariția, derularea precum și urmările cărora sunt imposibil de preîntâmpinat prin voința părților și anume: incendii, inundații, cutremure de pământ, etc., confirmate în ordinea stabilită de legislație.
- 9.3. Partea pusă în imposibilitate de executare din cauză de forță majoră va preîntâmpina în scris cealaltă parte în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 7 zile din data survenirii acesteia.
- 9.4. În caz dacă situația de forță majoră va continua o perioadă excesiv de mare, partea lezată de aceasta este în drept să rezilieze contractul prin înștiințarea scrisă a celeilalte părți.

10. TERMENUL EXECUTĂRII CONTRACTULUI

- 10.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la „31” decembrie 2019.

11. CONDIȚII SPECIALE

- 11.1. La solicitarea scrisă a Antreprenorului Beneficiarul poate pune la dispoziția acestuia, contra plată și în baza unui acord adițional utilaje, mijloace de transport, echipamente, încăperi, etc.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 12.1. Divergențele apărute în cadrul executării prezentului contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.
- 12.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a



înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR

"TEHENERGO GRUP" SRL

MD-2044, mun. Chișinău, str. Ginta Latină, ½
ap.49

IBAN MD63EN000002224601769408

BC"ENERGBANK" suc. "Ciocana Nouă"
Chișinău

BIC ENERGMMD22408

IDNO 1003600041649, TVA 0401947

tel: 022-38-55-22.

Director
Mihail Paltis



BENEFICIAR

"TERMoeLECTRICA" S.A

mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
cod IBAN

MD91VI000000225101147MDL

în BC „Victoriabank” SA,

suc. nr.11 Chișinău,

c/b VICBMD22408

IDNO 1003600026295, TVA 0400008

tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI



Coordonat:

Director Administrativ – Vladislav Pistol

Șef SJ – Aleco Vicol

Șef SA – Roman Visternicean

Șef SATM – Alexandr Balan

Șef SAC – Radion Tetelea

Șef SE – Tatiana Todiraș

C/1100360041649

Anexa № 1 la

la Contractul №98 din 21.05.2019

INVESTITOR: SA „TERMOELECTRICA”

ANTREPRENOR: SRL „TEHENERGO GRUP”

Объект: Lucrari de verificare a sistemului de iluminat a cosului de fum H=90m cu schimbarea lampilor de semnalizare (CT Sud)/ Lucrari de verificare si schimbare.

P.M.-2018; Tab.3. P.3.14
reparația curentă

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe curent an 20__

n10

Actul de deschidere №

Num. de inv.

Total deviz de cheltuieri obiectului 26 834,71 lei

Întocmit in prețuri curente 2019

Valoarea lucrărilor executate 0,00 lei

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Проверка установленных электрооборудования ЗОМ да дымовой трубки H=90м. K=1,25 работа на высоте (Письмо №1141-61-97 от 10.05.2005 Мин. сир-ва и разв. терр.)				
1	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Проверка муфт Д-3/4" для закрепления Прибора ЗОМ K=0,6	buc	12,0000	29,56730 29,56730	354,80700 354,80700
2	RpEK01A	Revizia corpurilor de iluminat cu becuri Осмотр светильников на прожекторных площадках	buc	12,0000	43,48130 43,48130	521,77500 521,77500
3	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A (Проверка соединений и зачистка контактов 16 прибор x 3 жилы = 48	buc	36,0000	9,85580 9,85580	354,80700 354,80700

1	2	3	4	5	6	7
4	RpEP02A	Masurarea rezistentei Замеры сопротивления на прожекторных площадках 16 приборов + 16 по контрольному кабелю	buc	36,0000	34,78500 34,78500	1 252,26000 1 252,26000
5	RpEQ01A	Revizia cutiilor cu cleme (Осмотр распаечных коробок	buc	12,0000	34,78500 34,78500	417,42000 417,42000
6	RpEP02A	Masurarea rezistentei Замеры сопротивления на входе-выходе у распаечных коробок	buc	24,0000	34,78500 34,78500	834,84000 834,84000
7	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A (Проверка соединений и зачистка контактов в электроприборах, с силой тока 25-60 A - в распаечных коробках (5кор x 12 + 1x10) =70 шт + по контр кабелю 70шт	buc	36,0000	9,85580 9,85580	354,80700 354,80700
8	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta	buc	12,0000	29,56730 29,56730	354,80700 354,80700
9	RpEF17B	Montarea lampii halogen 50 W, 220 W - simbol 50701	buc	12,0000	81,74470 81,74470	980,93700 980,93700
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 426,46000 5 426,46000
		<i>Asigurarea med social</i>	22,50 %			1 220,95350 0,00000
		<i>Total</i>	100,00 +			6 647,41350 5 426,46000
		<i>Total</i>	100,00 +			6 647,41350 5 426,46000
		<i>Cheltuiile de regie</i>	13,50 %			897,40080 0,00000
		<i>Total</i>	100,00 +			7 544,81430 5 426,46000
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			226,34440 0,00000
						7 771,15870 5 426,46000
		2. Электронспытания,				

1	2	3	4	5	6	7
		контроль, наладка 2.1. Работы на Дымовой трубе Н=90м К=1,25 работа на высоте (Письмо №1141-61-97 от 10.05.2005 Мин. сир-ва и разв. терр.)				
10	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления для каждого прибора в отдельности	buc	12,0000	266,68500 266,68500	3 200,22000 3 200,22000
11	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice la corpuri de iluminat (Электроиспытания, контроль осветительных приборов)	buc	12,0000	35,94450 35,94450	431,33400 431,33400
12	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль цепи освещения)	buc	12,0000	43,48130 43,48130	521,77500 521,77500
13	RpEJ06D	Incerari, verificari electrice instalatii de legare la pamint (Электроиспытания, контроль устройства заземления - проверка кабеля основного и контрольного	100 m	1,6500	325,81950 325,81950	537,560220 537,560220
14	RpEP02A	Masurarea rezistentei Замеры сопротивления по длине кабеля основного и контрольного - точки	buc	24,0000	34,78500 34,78500	834,84000 834,84000
15	RpEE10B	Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10- 25 A Проверка рубильника на онсовном щитке в цеху	buc	1,0000	24,92920 24,92920	24,92920 24,92920
		Total capitol:				5 550,69810
						5 550,69810
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>			lei	5 550,69810
						5 550,69810
		<i>Asigurarea med social</i>	22,50 %			1 248,90710
						0,00000
		<i>Total</i>	100,00 +			6 799,60520
						5 550,69810
		<i>Total</i>	100,00 +			6 799,60520
						5 550,69810
		<i>Cheltuiile de regie</i>	13,50 %			917,94670
						0,00000
		<i>Total</i>	100,00 +			7 717,55190
						5 550,69810
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			231,52650

1	2	3	4	5	6	7
						0,00000
						7 949,07840
						5 550,69810

Total proces-verbal:				15 720,237
	Cheltuieli directe	lei		3 144,047
	TVA	20,00 %		18 864,284
	TOTAL:			10 977,158

Întocmit

Tikomirova T.
Sef SPT „Tehenergo Grup” SRL
(funcția, semnătura)

Verificat

ing. SPOM Spos
Verificat

ANTREPRENOR:

Director

„TEHENERGO GRUP” SRL

Mihail PALTIS

“ ” “



APROBAT:

Director



Veaceslav ET

2019

Coordonat:

Alexandr Lupan

Tatiana Todiraș

Veaceslav Helbeti

Stanislav Cartaleanu

Alexandr Buruiană

Svetlana Grecihina

Grigorasenco A

Belinsehi Leonid

Director tehnic

Șef SE

Șef adjunct SPOM

Cond. Gr. SST

Șef CT «SUD»

Economist SPAET

ing SPOM

Șef adjunct CET



Scrisorile
SPOM
SPAET
CT «SUD»
CET

Investitor
Obiect

Lucrari de verificare a sistemului de iluminat a cosului de fum H=90m cu schimbarea lampilor de semnalizare (CT Sud)

Catalog de preturi unitare pentru obiectul
Lucrari de verificare si schimbare
(formular desfasurat)

Nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Проверка установленных электрооборудования ЗОМ да дымовой трубок H=90м. K=1,25 работа на высоте (Письмо №1141-61-97 от 10.05.2005 Мин. сир-ва и разв. терр.)				
1	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Проверка муфт Д-3/4" для закрепления Прибора ЗОМ K=0,6	buc			29,56730
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,38	29,5673
2	RpEK01A	Revizia corpurilor de iluminat cu becuri Осмотр светильников на прожекторных площадках	buc			43,48130
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,7500	46,38	43,4813
3	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A (Проверка соединений и зачистка контактов 16 прибор x 3 жилы = 48	buc			9,85580
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	46,38	9,8558
4	RpEP02A	Masurarea rezistentei Замеры сопротивления на прожекторных площадках 16 приборов + 16 по контрольному кабелю	buc			34,78500
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,6000	46,38	34,7850
5	RpEQ01A	Revizia cutiilor cu cleme (Осмотр распаечных коробок	buc			34,78500
	713701001	Electromontor	h-om	0,6000	46,38	34,7850

1	2	3	4	5	6	7
	1510					
6	RpEP02A	Masurarea rezistentei Замеры сопротивления на входе-выходе у распаечных коробок	buc			34,78500 34,78500
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,6000	46,38	34,7850
7	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A (Проверка соединений и зачистка контактов в электроприборах, с силой тока 25-60 А - в распаечных коробках (5кор x 12 + 1x10) =70 шт + по контр кабелю 70шт	buc			9,85580 9,85580
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	46,38	9,8558
8	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta	buc			29,56730 29,56730
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5100	46,38	29,5673
9	RpEF17B	Montarea lampii halogen 50 W, 220 W - simbol 50701	buc			81,74470 81,74470
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,4100	46,38	81,7447
	315014510 0281 1	Lampa Лампа сигнальная - поставка Заказчика	buc	1,0000	0,00	0,0000
		2. Электроиспытания, контроль, наладка 2.1. Работы на Дымовой трубе Н=90м К=1,25 работа на высоте (Письмо №1141-61-97 от 10.05.2005 Мин. сир-ва и разв. терр.)				
10	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления для каждого прибора в отдельности	buc			266,68500 266,68500
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	46,38	266,6850
11	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice la corpuri de iluminat (Электроиспытания, контроль осветительных приборов)	buc			35,94450 35,94450
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	46,38	35,9445
12	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль цепи освещения)	buc			43,48130 43,48130
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	46,38	43,4813
13	RpEJ06D	Incerari, verificari electrice instalatii de legare la pamint (Электроиспытания, контроль устройства заземления - проверка кабеля основного и контрольного	100 m			325,81950 325,81950

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	5,6200	46,38	325,8195
14	RpEP02A	Masurarea rezistentei Замеры сопротивления по длине кабеля основного и контрольного - точки	buc			34,78500 34,78500
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,6000	46,38	34,7850
15	RpEE10B	Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A Проверка рубильника на онсовном щитке в цеху	buc			24,92920 24,92920
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	46,38	24,9292

Întocmit



Verificat

ing. SPOM *[Signature]*
(funcția, semnătură)

Lucrari de verificare a sistemului de iluminat a cosului de fum
H=90m cu schimbarea lampilor de semnalizare (CT Sud)

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de verificare si schimbare

Valoarea de deviz 18 864,284 lei

Intocmit in preturi curente

No crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse №						

Manopera:

1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,6500	46,38	354,8070
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	83,2500	46,38	3 861,1350
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	145,7787	46,38	6 761,2161
Total manopera						10 977,158

Materiale:

1.	3150145100281 1	Lampa Лампа сигнальная - поставка Заказчика	buc	12,0000	0,00	0,0000
Total materiale de constructii						0,000
Total utilaje de constructii						0,000

Total:

Cheltuieli directe	lei	15 720,237
TVA	20,00 %	3 144,047
Total deviz:		18 864,284

Total deviz:

Intocmit



Verificat

ing. SORH [Signature]
(funcția, semnătura)

IA0233518

51

2

06F
108

пса

1

11

or/act

to war

—

—

de

to a

1

1

1.

1

1

1

1

1

1

10

по с. /Все

11

10

100

(M)

7

100

100

Abstract

10

10

turn

10

1

Clarul: *Clarul*

unleashed