

ФОРМУЛЯР F3.10

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора Капремонт ул. Чехова и тротуаров в мун. Чадыр-Лунга
2. Номер и дата договора № 83 от 21.05.2018
3. Наименование/фамилия бенефициар Капремонт ул. Чехова и тротуаров в мун. Чадыр-Лунга
4. Адрес бенефициара г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина
5. Страна Молдова, АТО Гагаузия
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
- подрядчик генеральный подрядчик или (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора
- | | выраженная в деньгах
в которой
заключен договор | выраженная
в эквиваленте в
долларах США |
|--|---|---|
| а) первоначальная (на момент подписания договора) | 1 337 574 лей _____ | 74 310 |
| б) финальная (на момент завершения договора) | 1 337 574 лей _____ | 74 310 |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения :нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- а) по договору сентябрь 2018 по октябрь 2018г.
- б) эффективно выполненный октябрь 2018
- в) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром смещений не было
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № 1064-р от 21.11.2018г.
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки нет
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Подписано: _____

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: _____



ФОРМУЛЯР F3.11

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| № крт. | Предмет договора | Наименование/фамилия бенефициара/адрес | Качество подрядчика ^{*)} | Цена договора/стоимость выполненных работ | Период выполнения работ (месяцы) | Номер и дата протокола приемки при завершении работ |
|--------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| 1 | Благ-во сквера и аллеи в с. Гайдар | Примэрия с.Гайдар | Г-п | 218 135 лей | сентябрь 2017 | октябрь 2017 |
| 2 | Капремонт дороги по ул.50 лет Октября с.Баурчи | Примэрия с. Баурчи | г/п | 430 780 лей | Октябрь 2017 | октябрь 2017 |
| 3 | Капремонт дорожного покрытия ул. Ленина, ул.Ткаченко | Примэрия г.Чадыр-Лунга | г/п | 668 716 лей | Апрель, май 2017г | Май 2017 |
| 4 | Капремонт дороги по ул.Чайковского о, Буденного, 28 июня | Примэрия мун. Чадыр-Лунга | г/п | 814 377 лей | Июнь-сентябрь 2018 | сентябрь 2018 |
| 5 | Капремонт ул. Чехова и тротуаров в мун.Чадыр-Лунга | Примэрия мун. Чадыр-Лунга | г/п | 1 337 574 лей | сентябрь 2018 | октябрь 2018 |
| 6 | Устройство бордюров по ул.Ломаносова в мун. Чадыр-Лунга | Примэрия мун. Чадыр-Лунга | г/п | 299 973 лей | июнь 2019 | июнь 2019 |
| 7 | Благоустройство территории кладбища ул.Чайковского в мун. Чадыр-Лунга | | г/п | 136 862 лей | октябрь 2019 | ноябрь 2019 |
| 8 | Устройство тротуаров по ул.Фрунзе в с.Баурчи | Примэрия с.Баурчи | г/п | 120 000 лей | октябрь 2019 | октябрь 2019 |
| 9 | Ремонт дороги по ул.50 лет Октября с.Баурчи | | | 567 753 лей | Август 2019 | сентябрь 2019 |
| 10 | Устр-во тротуаров по ул. Ломаносова мун.Чадыр-Лунга | Примэрия мун. Чадыр-Лунга | г/п | 498 210 лей | Ноябрь, декабрь 2019 | Декабрь 2019 |

Подписано: _____

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: _____





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

2018-0000000476



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 83

о закупке работ по ремонту дорожного покрытия
ул. 28 Июня, ул. Буденного, ул. Чайковского, ул. Чехова
и тротуаров в мун. Чадыр-Лунга

«21» мая 2018 г.

мун. Чадыр - Лунга

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен между **Примэрией мун. Чадыр – Лунга** в лице Примара Т. Анатолия Афанасьевича, с местонахождением в мун. Чадыр – Лунга, ул. Ленина, 91, телефоны: 0291 2-25-09, факс: 0291 2-25-04, primaria.ceadirlunga@gmail.com, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **S.A. "Montaj"** в лице руководителя Лазарева С.В., действующего на основании Extras № 15.01.2013г., регистрация в Государственной регистрационной палате серия MD 0081469 от 29.10.2009 г.) с местонахождением в м. Чадыр - Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, факс: 0291 2-37-29, e-mail: irinanat59@mail.ru, уполномоченный для строительной деятельности (лицензия серия А ММП № 036944 от 25.03.2011 года, выданное Лицензионной Палатой РМ (продлена до 24.03.2021г.), в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту дорожного покрытия ул. 28 Июня Буденного, ул. Чайковского, ул. Чехова и тротуаров в мун. Чадыр-Лунга, в соответствии с положениями проектно-сметной документации, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

Код CPV: 45233142-6



15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

„ПОДРЯДЧИК ”

„БЕНЕФИЦИАР”

АО «МОНТАЖ»


Примэрия мун. Чадыр-Лунга

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------|---|
| Adresa: | <u>мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1 079644451 0 291 2-37-29</u> | Почтовый Адрес: | <u>мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина № 91</u> |
| Tel./Fax: | <u>irinanat59@mail.ru</u> | Тел./Факс: | <u>0 (291) 2-18-40, 0 (291) 2-30-17</u> |
| Denumirea Băncii: | <u>В.С. “ Agroindbank” S.A. фил. Мун. Чадыр-Лунга</u> | Название банка: | <u>Министерство Финансов – Государственное Казначейство</u> |
| Adresa Băncii: | <u>мун. Чадыр – Лунга</u> | Адрес банка: | <u>TREZMD 2X</u> |
| Cod Bancar: | <u>AGRNMD2X781</u> | Код банка: | <u>TREZMD 2X</u> |
| Cont de decontare: | <u>MD83AG000000225123401240</u> | Расчетный счет: | <u>MD93TRPDAR20000001116700</u> |
| Cod fiscal (IDNO): | <u>1003611150806 ✓</u> | Фиск. Код. | <u>1007601004434</u> |
| Cod fiscal: | <u>4200410</u> | НДС: | <u></u> |

16. Подписи сторон

«ПОДРЯДЧИК»:

«БЕНЕФИЦИАР»:



Спецификация работ

| № | Наименование работ | Кол-во | Сметная стоимость без НДС (леев) | Сметная стоимость с НДС (леев) |
|-------|--|--------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 Лот | | | | |
| 1. | Ремонт дорожного покрытия по ул. 28 Июня, ул. Буденного, ул. Чайковского, (Код CPV: 45233142-6) | 1 шт. | 676 684,35 | 812 021,00 |
| 2 Лот | | | | |
| 4 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Чехова, ремонт тротуаров. (Код CPV: 45233142-6) | 1 шт | 1 114 644,87 | 1 337 574,00 |
| ИТОГО | | | 1 791 329,22 | 2 149 595,00 |


Подписи сторон:

«ПОДРЯДЧИК»:



«БЕНЕФИЦИАР»:





АКТ № 1

Акты приема работ по ремонту городских дорог, находящихся на балансе Примэрии мун. Чадыр-Лунга.

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ внутригородских дорог, руководствуясь ст. 312 инструкции 94 от 19.07.2010г. «О бухгалтерском учете в централизованных бухгалтериях Примэрий сел, городов» и в соответствии со ст.29 Закона РМ «О местном публичном управлении» №436-XVI от 28.12.2006 г.

Были проведены ремонтные работы:
По участку дороги ул. Чехова мун. Чадыр-Лунга.

По состоянию на «20» Октября 2018 г.

Комиссия по сдаче в эксплуатацию дорог и тротуаров, действующая на основании Распоряжения Примэрии мун. Чадыр-Лунга №1064-р от 21.11.2018 г.

В составе:

Председатель комиссии: Стамов М.П. - зам.примара города
(должность, ф. и. о.)

Члены комиссии: Иванова И.М. - бухгалтер по учету основных средств.
(должность, ф. и. о.)

Кывыржик П.М. - старший инженер по эксплуатации дорог, коммуникаций и благоустройству.

(должность, ф. и. о.)

Помогалова Н.П. - начальник Отдела благоустройства при Примэрии
(должность, ф. и. о.)

И представители организации, проводившие ремонтно-восстановительные работы:

«MONTAJ» S.A. в лице: Директора - Лазарев С.В.

(наименование организаций, должности, ф. и. о.)




Решение приемочной комиссии

1. Предъявленные к приемке работы по : укладке брусчатки по ул. Чехова мун. Чадыр-Лунга выполнены согласно сметной документации. Качество соответствует предъявленным требованиям.

Акт составлен в 3-х экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям: мун. Чадыр-Лунга ул. Дзержинского, 1

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы:
Примэрии мун. Чадыр-Лунга ул. Ленина, 91.

Сдал: «Montaj» S.A. в лице:  Директор - Лазарев С.В.

Принял: Примэрия мун. Чадыр-Лунга.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии  Стамов М. П. - зам. примара

Члены комиссии:  Иванова И.М. - бухгалтер по

учету основных средств

Кывыржик П.М. – старший инженер по

эксплуатации дорог, коммуникаций и благоустройству.

 Помогалова Н.П. – начальник Отдела благоустройств





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

2019-0000000738



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 92
о закупке работ по устройству тротуарной дорожки по ул. Фрунзе

«30» сентября 2019г

с.Баурчи
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен в соответствии с договором малой стоимости, между
Примэрией с.Баурчи

(наименование закупающего органа)

с местонахождением в с.Баурчи ул.Ленина 107а

(населенный пункт)

телефон: 029132236, факс: 029133355, e-mail: baurprim@rambler.ru,

зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 19184 от 21.07.2015 года,

в лице **Остриогло Михаила Константиновича И.о. примара с.Баурчи,**

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **АО «Монтаж»**

(наименование экономического оператора)

с местонахождением в г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1

(населенный пункт)

телефон: 029123729, факс: 029123198, e-mail: irinanat59@mail.ru,

зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 24 от 15.01.2013 года,

уполномоченный для строительной деятельности: лицензия АММII nr.036944 от 25.03.2016 года

выданное лицензионной палатой РМ, на 5 лет, для видов деятельности строительство и реконструкция,

в лице **Lazarev Stepan** в качестве

(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы **«Устройство тротуарной дорожки по ул. Фрунзе в с. Баурчи Чадыр-Лунгского р-на»**

(краткое описание),

Код CPV: 45300000-0 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет до 3-х месяцев с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

а) вызванных Бенефициаром;

б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

- с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в ви чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительными документами, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатации Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет **120000 леев 00 бань (Сто двадцать тысяч леев 00 бань) (включая НДС-20000,00 леев).**

ЕСО:

4.2. Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполнят.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением договорных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.

7.3. Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется

законных положений.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- a. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
- b. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- c. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферы и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2019 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня,

«30» IX 2019 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Примэрия с.Баурчи

Адрес: с. Баурчи, ул.Ленина,107а

Тел./Факс:029132236,029133355

Наименование банка:Казначество г.Комрат

Адрес банка: г.Комрат

Код банка:TREZMD2X

IBAN: MD67TRPDAR312110N11168AB

Фискальный код:1007601004401

MD 75... 312120N11168AB

«ПОДРЯДЧИК»:

АО «Монтаж»

г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1

Телефон:079644451

IBAN:MD83AG000000225123401240

Код: AGRNMD2X781

Адрес банка: F.CEADIR-LUNGA

Фискальный код: 1003611150806

16. Подписи сторон



«БЕНЕФИЦИАР»:

Остригло М.К.

М.П.

«ПОДРЯДЧИК»:

Stepan LAZAREV

М.П.



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

От имени Примэрии и жителей села Баурчи выражаем искреннюю благодарность директору АО «Монтаж» Лазареву С.В. за добросовестно и в срок, качественно выполненные работы по «Капремонту дороги по ул.50 лет Октября»

Возглавляемый Вами коллектив АО «Монтаж» на высоком профессиональном уровне справился с поставленной задачей по ремонту дорожного покрытия и сдачи в эксплуатацию в установленные договором сроки.

Желаем дальнейших успехов и процветания Вашей строительной организации на вашем поприще. Удачи, здоровья и благополучия.

С ув. примар
с.Баурчи
25.12.2017г.

Olley

Карапиря Н.А.



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-6665-91

Certificat de conformitate 001157

Valabil pînă la 04.01.2020

Conform 6665-91



6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.574

Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08 m p48b/37kg

| | |
|---|--------------------------------------|
| Rezistența la compresiune {MPa}: | Min 28.9 B22,5 / 36.7 B22,5 |
| Absorbția de apă {%}: | Max 5.0 / 2.0 |
| Rezistența la incovoiere {MPa}: | Min 4.1 Btb 3,2 / 4.7 Btb 3,6 |
| Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}: | F 150 / F 200 |
| Pierderea rezistenței {%}: | Max 5 / 1.6 |
| Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}: | Max 300 / 32.2 |
| Termen de garanție: | 2 ani |
| Masa Netto per palet: | 1 776 |
| Masa Brutto per palet: | 1 806 |
| Cantitatea pe palet: | 48 |
| Data fabricării(in serie): | 18.12.2019 |
| Data încarcerii: | 29.01.2020 |
| Cantitatea încarcerii: | 480 buc. |
| Numarul facturii: | IM1878008 |
| Beneficiar: | ICRAMES-LUX SRL |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Necula**



Data eliberării **29.01.2020**

FABRICAT IN MOLDOVA
SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-GOST 6665-91
Certificat de conformitate 001575
Valabil pînă la 31.12.2021
Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.191
Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

| | |
|---|---------------------------------|
| Rezistența la îngheț-dezgheț {cicluri}: | F 200 / F 200 |
| Pierdere rezistenței {%}: | Max. 5 / 1.8 |
| Rezistența la compresiune {MPa}: | Min.38.5 B30 / 44.7 B30 |
| Rezistența la încovoiere {MPa}: | Min.5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0 |
| Absorbția de apă {%}: | Max. 6.0 / 3.9 |
| Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}: | Max. 300 Aeff / 32.2Aeff |
| Termen de garanție: | 2 ani |
| Masa Netto per palet: | 1 800 |
| Masa Brutto per palet: | 1 830 |
| Cantitatea pe palet: | 18 |
| Data fabricării(in serie): | 17.12.2019 |
| Data încărcării: | 15.01.2020 |
| Cantitatea încărcării: | 252 buc |
| Numarul facturii: | IM1877621 |
| Beneficiar: | ICRAMES-LUX SRL |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager tehnic



Data eliberării 15.01.2020

FABRICAT IN MOLDOVA


SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.1 506
Pavaj presat BOBINA GRI 8cm, 9.24m

| | |
|--|-----------------------|
| Clasa MPa | Bbtb 3,2 |
| Absorbția de apă {%} | Max. 5.0 |
| Clasa MPa | B 30 |
| Pierderea rezistenței {%} | Max. 5.0 |
| Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri} | F 200 |
| Termen de garanție: | 2 ani |
| Rezistența la uzură {g/cm ² } | Max. 0.7 |
| Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff. Bq/kg} | Max. 35,6 |
| Rezistența la încovoiere {MPa} | Min. 4,1 |
| Rezistența la compresiune {MPa} | Min. 38,5 |
| Masa Netto per palet: | 1 543,08 |
| Masa Brutto per palet: | 1 573 |
| Cantitatea pe palet: | 9,24 |
| Data fabricării (in serie): | 17.02.2020 |
| Data încărcării: | 04.03.2020 |
| Cantitatea încărcării: | 147,84 m ² |
| Numarul facturii: | IM1880731 |
| Beneficiar: | ICRAMES-LUX SRL |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Neculai



Data eliberării 04.03.2020

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.1,858
Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m

| | |
|--|-----------------|
| Clasa MPa | Bbtb 3,2 |
| Absorbția de apă {%} | Max. 5.0 |
| Clasa MPa | B 30 |
| Pierderea rezistenței {%} | Max. 5.0 |
| Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri} | F 200 |
| Termen de garanție: | 2 ani |
| Rezistența la uzură {g/cm2} | Max. 0.7 |
| Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg} | Max. 35,6 |
| Rezistența la incovoiere {MPa} | Min.4,1 |
| Rezistența la compresiune {MPa} | Min.38,5 |
| Masa Netto per palet: | 1,152 |
| Masa Brutto per palet: | 1,182 |
| Cantitatea pe palet: | 11.52 |
| Data fabricării(in serie): | 09.03.2020 |
| Data incarcării: | 13.03.2020 |
| Cantitatea incarcării: | 126.72 m2 |
| Numarul facturii: | IM1882286 |
| Beneficiar: | ICRAMES-LUX SRL |

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standart în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Groian

Data eliberării 13.03.2020



Groian D.



CERTIFICAT DE CALITATE

Cod: CDC - 8.6
Versiunea :2.0
DATA:01.02.2020

Nr. *DRR24225902* 16.03.2020

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services



OCpr-029

CIMENT PORTLAND CONFORM GOST 10178-85: ПЦ 500 – Д0
SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I 42,5R

Cod NM MD 2523

CEMFORT® EXTRA
MARCA GARANTATA 550

| LOT Nr | SILOZ Nr | VRAC | SACI |
|--------|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| 10 | 2 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Caracteristica produsului | Standardul de încercări | Prevederile din standard | Rezultat obținut |
|--|---|-----------------------------------|------------------|
| Marca/ Clasa de rezistență | GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014 | - | 500 42.5R |
| Grupa eficiență / Activitatea medie la aburire * | GOST 310.4 - 81 | 1 / > 32,0 MPa | 1/43.8 |
| Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile** | SM EN 196 - 1: 2016 | ≥ 20 MPa | 27.9 |
| Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile* | GOST 310.4 - 81 | ≥ 49 MPa | 56.2 |
| Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile** | SM EN 196 - 1: 2016 | ≥ 42,5 - ≤ 62,5 MPa | 55.1 |
| Consistența normală a pastei de ciment ** | SM EN 196 - 3: 2017 | fără limită % | 25.4 |
| Pierderi la calcinare** | SM SR EN 196 -2:2016 | ≤ 5,0% | 2.92 |
| Reziduu insolubil** | SM SR EN 196 -2:2016 | ≤ 5,0 % | 0.28 |
| Timp inițial de priză** | SM EN 196 - 3: 2017 | GOST : ≥ 45 min; EN : ≥ 60 min | 144 |
| Stabilitate** | SM EN 196 - 3: 2017 | ≤ 10 mm | 0.4 |
| Conținut de sulfat (sub formă de SO3) ** | SM SR EN 196 -2:2016 | GOST: ≥ 1.0 - ≤ 3.5; EN : ≤ 4,0 % | 2.59 |
| Conținut de cloruri Cl - ** | SM SR EN 196 -2:2016 | ≤ 0,1 % | 0.04 |
| Priza falsa ** | Metoda Interna | fără limită | nu |

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificate de Conformitate SM nr. 001166 valabil pînă la 31.12.2020 / nr. 001167 valabil pînă la 10.03.2022

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/însăcuirii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006.

Certificat de acreditare Nr. L1-085 valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

OSM 267 25,6

Manager Calitate

E. Ignatenco

Evgheni Ignatenco



S.A. Lafarge Ciment (Moldova)
IDNO 1003606006217
PENTRU CERTIFICAREA
DE CALITATE

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la
tel.: 0254 55 403, 0254 55 404
E-mail: callcenter@md.lafarge.com





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001408

Data emiterii: 18 mai 2019 Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar, M400, M600, fracţiuni 5-20mm, 20-40mm, 40-70mm, fabricată conform GOST 8267-93

Produse fabricate în serie

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 8267-93 pct. 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.

PRODUCĂTOR

S.R.L. "ACIT - TRANS", MD 3719, s. Gornoe, com. Micăuţi, rl. Străşeni
Cariera - s. Persecina, rl. Orhei. Depozit - com. Micăuţi, rl. Străşeni

Codul ţării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600014360

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.04/c-3, Nr.04/c-4, Nr.04/c-5 din 09 aprilie 2019, eliberate de
LÎ. al "FISTFOG" SRL, MD 2005, mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 62,
certificat de acreditare Nr.LÎ - 042, valabil pînă la 27.05.2022.

Raportului asupra evaluării conformităţii produselor Nr.16 din 15 mai 2019, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marea naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei Vizitiu

Serghei VIZITIU



În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ştampila OC „CVALIMETRITOT” SRL