

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructie a apeductului din zona noua or.Singera- s.Revaca
2. Numărul și data contractului Contract de Antrepriză Nr.78/21 din 11 octombrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Orasului Singera
4. Adresa beneficiarului Mun.Chişinău, Singer astr. 31 august 22
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 6 197 290,6077 MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) 6 197 290,6077 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2,5 luni
 - b) efectiv realizată 2,5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 13.05.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 29.06.2026

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația capitală a rețelelor de alimentare cu apă din cadrul Taberei Militare nr.123 mun.Chisinau

2. Numărul și data contractului Contract Nr.14/235 din 23 februarie 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a MA

4. Adresa beneficiarului Mun.Chisinau, mun.Chisinau, șos.Hîncești 84

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată
în echivalent
dolari SUA

încheiat contractul

a) inițială (la data semnării contractului) 1 674 090,00 MDL

b) finală (la data finalizării contractului) 1 674 090,00 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată 3 luni

b) efectiv realizată 3 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.30 din 29.09.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: 29.06.2026

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a retelelor de apeduct la Tabara de Recreere a Ministerului Afacerilor Interne din or.Vadul lui Voda
2. Numărul și data contractului Contract de Antrepriza din 10 iunie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU
4. Adresa beneficiarului Mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Bulgară 26
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 145 654,00 MDL _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 145 654,00 MDL _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată 10 zile _____
 - b) efectiv realizată _____ 10 zile _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 02.07.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: 29.06.2026

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de renovare a rețelelor termice DN150 de la CT-301/2-2a.3 spre CT-301/2-2a. din str.A.Saharov
2. Numărul și data contractului Contract de Antrepriza din 17 iulie 2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Termoelectrica S.A.
4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 026 072,24 MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 026 072,24 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Decembrie 2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: 29.06.2026

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala retelelor termice DN250 de la CT-436 pina la CT-436/3 din str.Butucului

2. Numărul și data contractului Contract de Antrepriza din 17 iulie 2025

3. Denumirea/numele beneficiarului Termoelectrica S.A.

4. Adresa beneficiarului Mun.Chisinau, mun.Chisinau, str.Tudor Vladimirescu, 6

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

n) antreprenor asociat

o) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>6 550 337,10 MDL</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>6 550 337,10 MDL</u>	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

e) contractată 6 luni

b) efectiv realizată 6 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Decembrie 2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: 29.06.2026

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari în cadrul proiectului nr.107/19-RT pentru reparația rețelelor termice de la CT-305 până la CT-306/1 din str.A.Doga, mun. Chișinău
2. Numărul și data contractului Contract Nr.18/05 din 18 mai 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Termoelectrica S.A.
4. Adresa beneficiarului Mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Tudor Vladimirescu, 6
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- q) antreprenor asociat
- r) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>8 740 000,00 MDL</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>8 740 000,00 MDL</u>	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- f) contractată 3 luni
- b) efectiv realizată 3 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor August 2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: 29.06.2026

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de înlocuire a rețelelor termice la obiectivele S.A. Apă-Canal Chișinău, bd. Dacia, nr.67ll spre CT-24, str. Aeroport nr.7 spre CT-3;;
2. Numărul și data contractului Contract Nr.186 din 22 noiembrie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Apă-Canal Chișinău S.A.
4. Adresa beneficiarului Mun.Chișinău, str. Albișoara 38
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>322 885,38 MDL</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>322 885,38 MDL</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 1 lună
 - b) efectiv realizată 1 lună
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Decembrie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: 29.06.2026

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de înlocuire a rețelelor termice la obiectivele S.A. Apă-Canal Chișinău,-SCT Costiujeni, mun. Chișinău, str. Costiujeni, nr.3/3, 3/2, 3/1, or. Codru
2. Numărul și data contractului Contract Nr.202 din 16 decembrie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Apă-Canal Chișinău S.A.
4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, str. Albișoara 38
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - w) antreprenor asociat
 - x) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>485 699,82 MDL</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>485 699,82 MDL</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - h) contractată 1 lună
 - b) efectiv realizată 1 lună
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Ianuarie 2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: 29.06.2026

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de înlocuire a rețelelor termice din cadrul centralelor termice ale Beneficiarului
2. Numărul și data contractului Contract Nr.267 din 21 septembrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Apă-Canal Chișinău S.A.
4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, str. Albișoara 38
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - z) antreprenor asociat
 - aa) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 178 451,39 MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) 178 451,39 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - i) contractată 14 zile
 - b) efectiv realizată 14 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Octombrie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: 29.06.2026

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL